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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Departamento do Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. ((55)3242-2174

PLANILHA ORgAldENTéRIA GLOBAL

OBRA: UBS WILSON

LOCAL: Av. Manoel Prates Garcia, s/n

AREA A SER CONSTRUIDA: 636,99 m?

PRAZO: 240 dias

Unitdrios Parciais
DESC. DESCRIQﬁD DOS SERVIGOS: UNID. |UNIT. | MATERIAL | M.O. MATERIAL | M.O. PARCIAL TOTAL
i SERVICOS INICIAIS
1.1 Placa de Obra (1,20X0,60) 0,72 m? R$ 205,84 R$ 23,12 R$ 148,20 R$ 16,65 R$ 164,85
1.2 Instalagdo da Obra
1.2.1 |Galpdo de Obra 4,00 m?2 RS 72,75 RS 137,87 RS 291,00 RS 551,48 RS 842,48
1.2.2 |Locacdo da Obra 636,99 m?2 RS 0,46 RS 1,60 RS 293,02 RS 1.019,18 RS 1.312,20
1.2.3 |Instalacdo Proviséria de agua 1,00 unid RS 31,38 RS 70,65 RS 31,38 RS 70,65 RS 102,03
1.2.4 |Instalacdo Provisdéria de luz 1,00 unid RS 504,71 RS 434,88 RS 504,71 RS 434,88 RS 939,59
SUBTOTAL SERVICOS INICIAIS RS 3.361,15
2 INFRAESTRUTURA DO TERRENO
2.1 Movimentacdo de terra (aterro) 514,80 m3 RS 35,76 RS 22,08 RS 18.409,25 RS 11.366,78 RS 29.776,03
2.2 Calgada
2.2.1 |Lastro manual com brita 25mm com 3cm de espessura 26,26 m2 RS 1,66 RS 0,48 RS 43,59 RS 12,60 RS 56,20
2.2.2 |Contrapiso/lastro concreto E=5cm concreto(1:3:6) 43,77 m2 RS 8,32 RS 10,25 RS 364,17 RS 448,64 RS 812,81
2.2.3 |Junta de Dilatacédo 211,25 m RS 14,63 RS 4,47 RS 3.090,59 RS 944,29 RS 4.034,88
2.3 Meio-Fio em concreto pré-moldado 246,36 m RS 14,17 RS 11,55 RS 3.490,92 RS 2.845,46 RS 6.336,38
2.4 Cercamento 326,80 m?2 RS 69,49 RS 14,94 RS 22.709,33 RS 4.882,39 RS 27.591,72
2.4.1 |Portdo de ferro duas folhas (1,10x2,10) 6,00 unid R$ 381,40 R$ 296,18 R$ 2.288,40 R$ 1.777,08 R$ 4.065,48
SUBTOTAL INFRAESTRUTURA DO TERRENO RS 72.673,50
3 INFRAESTRUTURA
3.1 Bloco de concreto armado 60x60x30cm (incl. Escavagdo p/ bl 8,97 m3 RS 864,64 RS 327,27 RS 7.755,82 RS 2.935,61 RS 10.691, 43
3.2 Vigas de Baldrame (15x20) 10,92 m? RS 864,64 RS 327,27 RS 9.441,87 RS 3.573,79 RS 13.015,66
3.3 Impermeabilizacdo das vigas balbrames c¢/ tinta betuminosa 202,17 m2 RS 2,49 RS 2,71 RS 503,40 RS 547,88 RS 1.051,28 RS 24.758,37
4 SUPRAFRAESTRUTURA
4.1 Pilares (15x20) 6,66 m? R$ 864,64 R$ 307,81 R$ 5.758,50 R$ 2.050,01 R$ 7.808,52
4.2 Vigas de Cintamento (15x20) 10,12 m? RS 864,64 RS 307,81 RS 8.750,16 RS 3.115,04 RS 11.865,19
4.3 Vergas (15x10) 1,04 m? RS 661,43 RS 264,97 RS 687,89 RS 275,57 RS 963, 46
4.4 Contraverga (15x10) 0,57 m? RS 661,43 RS 264,97 RS 377,02 RS 151,03 RS 528,05
4.5 Junta de Dilatacdo a base de poliuretano 20,00 m RS 14,63 RS 4,47 RS 292,60 RS 89,40 RS 382,00 RS 21.547,22
5 COBERTURA PREDIO
5.1 Estrutura de Madeira (telhado) 571,54 m? R$ 25,79 R$ 15,44 R$ 14.740,02 R$ 8.824,58 R$ 23.564,59
5.2 Cobertura c/telhas de fibrocimento 571,54 m?2 RS 34,92 RS 8,69 RS 19.958,18 RS 4.966,68 RS 24.924,86
5.3 Preservacgdo da madeira 571,54 m2 RS 2,03 RS 1,47 RS 1.160,23 RS 840,16 RS 2.000,39
5.4 Marquise em concreto armado 8cm 1,03 m3 RS 864,64 RS 307,81 RS 890,58 RS 317,04 RS 1.207,62
5.5 Laje macigca 12cm (reservatérios) 1,81 m3 RS 763,15 RS 566,54 RS 1.381,30 RS 1.025,44 RS 2.406,74
5.6 Calha de concreto armado 17,00 m? RS 864,64 RS 307,81 RS 14.698,88 RS 5.232,77 RS 19.931,65
5.7 Rufo Metdlico (Algeroz) 58,00 m R$ 15,29 R$ 4,53 R$ 886,82 R$ 262,74 R$ 1.149,56
5.8 Cimentado de regularizagdo traco 1:4 e:2,5cm 200,00 m2 RS 5,08 RS 19,96 RS 1.016,00 RS 3.992,00 RS 5.008,00
5.9 Impermeabilizacdo marquise, laje cobertura e calha flexiv 12,93 m2 RS 16,34 RS 16,91 RS 211,28 RS 218,65 RS 429,92




5.10 Cimentado de protecdo da manta asfadltica 200,00 m2 RS 5,08 RS 19,96 RS 1.016,00 RS 3.992,00 RS 5.008,00

5.11 Capeamento das Platibandas 256,32 m RS 15,29 RS 4,53 RS 3.919,13 RS 1.161,13 RS 5.080,26

5.12 Manta de sub-cobertura 200,00 m?2 RS 16,69 RS 4,53 RS 3.338,00 RS 906,00 RS 4.244,00 RS 94.955,60
6 PAVIMENTAGAO INTERNA

6.1 Aterro interno (edificagdes) compactado manualmente 126,07 m3 RS 36,62 RS 19,44 RS 4.616,68 RS 2.450,80 RS 7.067, 48

6.2 Lastro manual com brita 25mm com 3cm de espessura 346,38 m2 RS 1,66 RS 0,48 RS 574,99 RS 166,26 RS 741,25

6.3 Contrapiso/lastro concreto E=5cm concreto(1l:3:6) 346,38 m2 RS 8,32 RS 10,25 RS 2.881,88 RS 3.550,40 RS 6.432,28

6.4 Argamassa de Regularizacdo 1:3 346,38 m2 RS 5,24 RS 5,17 RS 1.815,03 RS 1.790,78 RS 3.605,82

6.5 Piso Cerdmico branco (30x30) 346,38 m? R$ 42,02 R$ 22,56 R$ 14.554,89 R$ 7.814,33 R$ 22.369,22

6.6 Rodapé cerdmico 7 cm int. 431,42 m RS 6,56 RS 2,26 RS 2.830,12 RS 975,01 RS 3.805,12

6.7 Piso Porcelanato (30x30) 27,72 m? R$ 155,46 R$ 22,56 R$ 4.309,35 R$ 625,36 R$ 4.934,71

6.8 Rodapé porcelanato 7 cm int. 12,2 m RS 17,03 RS 2,26 RS 207,77 RS 27,57 RS 235,34 RS 49.191,23
7 PAVIMENTAGAO EXTERNA

7.1 Ar/Luz

7.1.1 |Lastro manual com brita 25mm com 3cm de espessura ext drea 21,44 m2 RS 1,66 RS 0,48 RS 35,59 RS 10,29 RS 45,88

7.1.2 |Contrapiso/lastro concreto E=5cm conc.(1:3:6) &rea cob.,ci 21,44 m2 RS 8,32 RS 10,25 RS 178,38 RS 219,76 RS 398,14

7.1.3 |Argamassa de Regularizagdo 1:3 21,44 m2 RS 5,24 RS 5,17 RS 112,35 RS 110,84 RS 223,19

7.1.4 |Pavimentacdo com ladrilho hidrdulico comum 21,44 m2 RS 31,16 RS 11,35 RS 668,07 RS 243,34 RS 911,41

7.2 Area de circulacdo e estacionamento de veiculos (leito de § 1.334,30 m2 RS 1,66 RS 0,48 RS 2.214,94 RS 640,46 RS 2.855,40 RS 4.434,03
8 ALVENARIAS

8.1 Alvenaria Tijolo Cerédmico 8 furos |l.l93,96| m?2 RS 13,15 RS 13,25 RS 15.700,57 RS 15.819,97 RS 31.520,54 RS 31.520,54
9 REVESTIMENTOS

9.1 Chapisco (interno) (1:4) e:0,5cm 1.202,38 m?2 RS 1,00 RS 1,92 RS 1.202,38 RS 2.308,57 RS 3.510,95

9.2 Reboco em massa unica (interna) (1:2:9) e:2cm 1.202,38 m? RS 3,89 RS 12,34 RS 4.677,26 RS 14.837,37 RS 19.514,63

9.3 Chapisco (externo) (1:4) e:0,5cm ¢/ impermeabilizante 1.330,00 m? RS 1,55 RS 2,00 RS 2.061,50 RS 2.660,00 RS 4.721,50

9.4 Reboco em massa unica (externa) c/adigdo de impermeabilizan 1.330,00 m? RS 9,61 RS 10,82 RS 12.781,30 RS 14.390,60 RS 27.171,90

9.5 Peitoril ardésia 40,20 m RS 3,30 RS 6,41 RS 132,66 RS 257,68 RS 390,34

9.6 Parede Porcelanato (30x30) 34,16 m? R$ 155,46 R$ 22,56 R$ 5.310,51 R$ 770,65 R$ 6.081,16

9.7 Azulejo (15x15) BRANCO 320,00 m?2 RS 25,04 RS 5,19 RS 8.012,80 RS 1.660,80 RS 9.673,60 RS 71.064,08
10 FORRO

10.1 Forro de PVC e meia-cana para forro de PVC 292,59 m2 RS 32,25 RS 10,87 RS 9.436,03 RS 3.180,45 RS 12.616,48

10.2 Laje pré-moldada 23,68 m?2 RS 39,21 RS 12,10 RS 928,49 RS 286,53 RS 1.215,02 RS 13.831,50
ALl ESQUADRIAS

11.1 Porta int. mad. 80x210 completa (P03 e P04) 31,00 unid RS 217,09 RS 63,25 RS 6.729,79 RS 1.960,75 RS 8.690,54

11.2 Porta int. mad. 90x210 completa (P06) 23,00 unid RS 233,01 RS 64,39 RS 5.359,23 RS 1.480,97 RS 6.840,20

11.3 Porta ext. ferro 110x210 (envidracada) completa (POl e P02 26,46 m? RS 474,50 RS 30,91 RS 12.555,27 RS 817,88 RS 13.373,15

11.4 Porta de ferro 80x210 completa (P05) 5,04 m?2 RS 507,66 RS 31,34 RS 2.558,61 RS 157,95 RS 2.716,56

11.5 Janela Basculnte ferro 60x60 (J03) 7,20 m? R$ 201,48 R$ 15,59 R$ 1.450,66 R$ 112,25 R$ 1.562,90

11.6 Janela basculante ferro 60x120 (J01) 55,44 m? R$ 201,48 R$ 15,59 R$ 11.170,05 R$ 864,31 R$ 12.034,36

11.7 Janela Basculante ferro 60x200 (J02) 8,40 m? R$ 201,48 R$ 15,59 R$ 1.692,43 R$ 130,96 R$ 1.823,39

11.8 Porta Pantografica (110x210) 29,70 m?2 RS 271,86 RS 33,19 RS 8.074,24 RS 985,74 RS 9.059,99

11.9 Fornecimento e colocagdo de grades de protegdo aberturas(j 71,04 m2 RS 150,08 RS 25,96 RS 10.661,68 RS 1.844,20 RS 12.505,88 RS 68.606,97
12  |VIDRAGARIA

12.1 |vidro liso 4mm | 104,10 | me | RS 57,59 | RS 7,22 | RS 5.995,12 | RS 751,60 | gg 6.746,72 | Rs 6.746,72
13 PINTURA

13.1 Emassamento com massa acrilica p/ ambientes inter/ext, 1 dq 2.532,38 m2 RS 1,99 RS 2,90 RS 5.039,44 RS 7.343,90 RS 12.383,34

13.2 Selador Acrilico Paredes Externas 1d 1.330,00 m2 RS 0,78 RS 2,61 RS 1.037,40 RS 3.471,30 RS 4.508,70

13.3 Selador PVA Paredes Internas 1d 1.202,38 m?2 RS 0,49 RS 1,63 RS 589,17 RS 1.959,88 RS 2.549,05

13.4 Paredes externas Latex Acrilico 2d azul escuro 190,00 m2 RS 4,35 RS 7,79 RS 826,50 RS 1.480,10 RS 2.306,60

13.5 Paredes externas Latex Acrilico 2d azul claro 500,00 m2 RS 4,35 RS 7,79 RS 2.175,00 RS 3.895,00 RS 6.070,00

13.6 Paredes extrnas Latex Acrilico 2d cinza 640,00 m2 RS 4,35 RS 7,79 RS 2.784,00 RS 4.985,60 RS 7.769,60

13.7 Paredes interna Latex PVA 2d 1.202,38 m?2 RS 2,28 RS 4,25 RS 2.741,43 RS 5.110,12 RS 7.851,54




13.8 Esmalte Sint. acetinado sobre mad.2d branco gelo (portas iy 143,16 m2 RS 3,65 RS 5,27 RS 522,53 RS 754,45 RS 1.276,99
13.9 Esmalte semi-brilho 2d. Sobre esg. Ferro com ld. De zarcdo| 164,76 m2 RS 4,35 RS 13,15 RS 716,71 RS 2.166,59 RS 2.883,30
13.10 |Esmalte semi-brilho 2d. Sobre grade Ferro com 1ld. De zarcaq 169,22 m2 RS 4,35 RS 13,15 RS 736,11 RS 2.225,24 RS 2.961,35 RS 50.560,46
14 APARELHOS E EQUIPAMENTOS
14.1 Fornecimento e instalacdo de lavatérios de lougas com colu 7,00 unid RS 75,53 RS 38,04 RS 528,71 RS 266,28 RS 794,99
14.2 Fornecimento e instalacdo de lavatérios de lougas sem colu 4,00 unid RS 41,57 RS 38,04 RS 166,28 RS 152,16 RS 318,44
14.3 Lavatério de louga de canto 3,00 unid RS 40,17 RS 39,64 RS 120,51 RS 118,92 RS 239,43
14.4 Fornecimento e instalagdo de bacias sanitdrias 4,00 unid RS 106,82 RS 52,78 RS 427,28 RS 211,12 RS 638,40
14.5 Bacia e Assento Sanitdrio PNE com abertura Frontal 7,00 unid RS 189,57 RS 58,66 RS 1.326,99 RS 410,62 RS 1.737,61
14.6 Torneira pressdo cromada (banheiros/Ante-Camara ) 12,00 unid RS 60,67 RS 11,06 RS 728,04 RS 132,72 RS 860,76
14.7 Porta-papeis (fornecimento e instalacgdo) 11,00 unid RS 10,61 RS 18,58 RS 116,71 RS 204,38 RS 321,09
14.8 Pia Ag¢o inoxidédvel com uma cuba (120 X 60cm) 15,00 unid RS 135,35 RS 43,88 RS 2.030,25 RS 658,20 RS 2.688,45
14.9 Torneira elétrica 1,00 unid RS 132,47 RS 9,44 RS 132,47 RS 9,44 RS 141,91
14.10 |Torneira para jardim 6,00 unid RS 63,40 RS 11,06 RS 380,40 RS 66,36 RS 446,76
14.11 |Barras inox para banh. de port. de def. fisica (fornec e i 31,00 unid RS 60,00 RS 3,68 RS 1.860,00 RS 114,08 RS 1.974,08
14.12 |Dispensador de sabonete Liquido (fornecimento e instalacgdo 26,00 unid RS 34,90 RS 3,68 RS 907,40 RS 95,68 RS 1.003,08
14.13 |Porta-papeis interfolhado (fornecimento e instalacdo) 26,00 unid RS 25,90 RS 3,68 RS 673,40 RS 95,68 RS 769,08
14.14 |Expurgo em ago inox 1,00 unid RS 925,38 RS 59,78 RS 925,38 RS 59,78 RS 985,16
14.15 |Tangque louca (DML) 4,00 unid RS 286,78 RS 18,88 RS 1.147,12 RS 75,52 RS 1.222,64
14.16 |Torneira Cromada longa para Pia (consult./Esteriz./Copa/Im 16,00 unid RS 36,82 RS 8,50 RS 589,12 RS 136,00 RS 725,12 RS 14.867,00
15 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
15.1 |Instalagdo de Agua Fria
15.1.1 |Tubo PVC roscavel para agua fria DN 25 mm, Inclusive cong 160,00 m RS 7,55 RS 3,24 RS 1.208,00 RS 518,40 RS 1.726,40
15.1.2 |Tubo PVC roscédvel para dgua fria DN 32mm, Inclusive conexdq 130,00 m RS 6,92 RS 8,49 RS 899,60 RS 1.103,70 RS 2.003,30
15.1.3 |Tubo PVC roscédvel para dgua fria DN 50mm, Inclusive conexdq 100,00 m RS 10,33 RS 11,32 RS 1.033,00 RS 1.132,00 RS 2.165,00
15.1.4 [valvula de descarga 1,00 unid RS 135,08 RS 9,44 RS 135,08 RS 9,44 RS 144,52
15.1.6 |Hidrémetro 2,00 unid RS 106,85 RS 3,23 RS 213,70 RS 6,46 RS 220,16
15.1.7 |Reservatério fibra 10001 1,00 unid RS 300,28 RS 145,37 RS 300,28 RS 145,37 RS 445,65
15.1.8 |Reservatério fibra 40001 2,00 unid RS 926,98 RS 145,37 RS 1.853,96 RS 290,74 RS 2.144,70
15.1.9 |Registro de Gaveta DN 32mm 5,00 unid RS 95,06 RS 10,87 RS 475,30 RS 54,35 RS 529,65
15.1.10 |gegistro de Gaveta DN 25mm 15,00 | unig | BS 52,17 | RS 10,87 | B$ 782,55 | RS 163,05 | R$ 945,60
15.1.11 |gegistro de Pressio DN25mm 2,00 | uniq | BS 51,71 | RS 12,40 | RS 103,42 | RS 24,80 | RS 128,22 | RS 10.453,20
15.2 |Instalagdo de Esgoto Sanitdrio
15.2.1 |Ralo Sifonado 15,00 unid RS 6,19 RS 8,15 RS 92,85 RS 122,25 RS 215,10
15.2.2 |Caixa de Gordura 21,00 unid RS 30,03 RS 28,32 RS 630,63 RS 594,72 RS 1.225,35
15.2.3 |Tubo PVC Esgoto Predial DN 50mm, Inclusive Conexdes 133,00 m RS 5,93 RS 12,75 RS 788,69 RS 1.695,75 RS 2.484,44
15.2.4 |Tubo PVC Esgoto Predial DN 75mm, Inclusive Conexdes 47,00 m RS 7,65 RS 17,86 RS 359,55 RS 839,42 RS 1.198,97
15.2.5 |Tubo PVC Esgoto Predial DN 100mm, Inclusive Conexdes 177,00 m RS 8,73 RS 18,54 RS 1.545,21 RS 3.281,58 RS 4.826,79
15.2.6 |[Caixa de inspegdo c/ tampa de concreto 60x60 cm 18,00 unid RS 43,62 RS 41,76 RS 785,16 RS 751,68 RS 1.536,84
15.2.7 |Fossa Séptica d=2,5m h= 3m 1,00 unid RS 461,95 RS 433,66 RS 461,95 RS 433,66 RS 895,61
15.2.8 |Filtro Anaerdbio d= 3m / h=1,20m e brita n°04 1,00 unid RS 448,94 RS 354,04 RS 448,94 RS 354,04 RS 802,98 RS 13.186,08
15.3 |Instalagdo Pluvial
15.3.1 |Caixa de areia 60X60 cm com grelha de ferro incl. Escavaca 21,00 unid RS 41,30 RS 65,52 RS 867,30 RS 1.375,92 RS 2.243,22
15.3.2 |Tubo PVC de 100mm, inclusive conexdes 268,00 m RS 8,73 RS 18,54 RS 2.339,64 RS 4.968,72 RS 7.308,36
15.3.3 |Tubo PVC de 150mm, inclusive conexdes 190,00 m RS 34,86 RS 7,02 RS 6.623,40 RS 1.333,80 RS 7.957,20
15.3.6 |Tubo de concreto d:60cm 50,00 m RS 48,66 RS 28,70 RS 2.433,00 RS 1.435,00 RS 3.868,00 RS 21.376,78
16 INSTALAGOES ELETRICAS
16.1 Lumindria tipo spot com ldmpada de LED de 5W (minimo de 30 leds/ldmpada) 208,00 unid RS 57,00 | RS 17,10 | R$ 11.856,00 RS 3.556,80 RS 15.412,80
16.2 Lumindria com ldmpada de 27W tipo eletrénica 31,00 unid RS 32,70 | RS 9,81 | R$ 1.013,70 RS 304,11 RS 1.317,81
16.3 Lumindria tipo tartaruga, com ldmpda de 27W 6,00 unid RS 43,00 | RS 15,05 | R$ 258,00 RS 90,30 RS 348,30
16.4 |Tomada 2P+T (completa/caixa/espelho) 74,00 unid RS 10,06 | RS 3,02| RS 744,44 RS 223,33 RS 967,77
16.5 Interruptor 1 tecla (completa/caixa/espelho) 49,00 unid RS 7,95 | RS 2,39 | RS 389,55 RS 116,87 RS 506,42




16.6 Interruptor 2 teclas (completa/caixa/espelho) 10,00 unid RS 9,67 | RS 3,38| RS 96,70 RS 33,85 RS 130,55
16.7 |Interruptor 3 teclas (completa/caixa/espelho) 7,00 unid RS 12,79 | RS 4,48 | RS 89,53 RS 31,34 RS 120,87
16.8 Condutor 10,0mm (NBR6148) 100,00 m RS 2,87 | RS 0,86 | RS 287,00 RS 86,10 RS 373,10
16.9 Condutor 4,0mm (NBR6148) 500,00 m RS 1,15 | RS 0,35| RS 575,00 RS 172,50 RS 747,50
16.10 |Condutor2,5mm (NBR6148) 1.000,00 m RS 0,72 | RS 0,22 | RS 720,00 RS 216,00 RS 936,00
16.11 |Disjuntor Termomagnético 3#50A (NBR5361) 3,00 unid RS 44,20 | RS 13,26 | RS 132,60 RS 39,78 RS 172,38
16.12 |Disjuntor Termomagnético 1#30A (NBR5361) 11,00 unid RS 9,34 | RS 2,80 | R$ 102,74 RS 30,82 RS 133,56
16.13 |Disjuntor Termomagnético 1#20A (NBR5361) 6,00 unid RS 9,10 | RS 2,73| R$ 54,60 RS 16,38 RS 70,98
16.14 |Disjuntor Termomagnético 1#15A (NBR5361) 14,00 unid RS 9,05 | RS 2,72 | R$ 126,70 RS 38,01 RS 164,71
16.15 |Quadro distribui¢do (CD) 3,00 unid RS 140,89 | RS 42,27 | RS 422,67 RS 126,80 RS 549,47
16.16 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV 1.400,00 m RS 1,85 | RS 0,56 | RS 2.590,00 R$ 777,00 R$ 3.367,00
16.17 |ELETRODUTO PVC SOLDAVEL NBR-6150 CL B - 25MM 1.200,00 m RS 1,14 | RS 0,34 | RS 1.368,00 R$ 410,40 R$ 1.778,40
16.18 |HASTE DE TERRA EM ACO REVESTIDO DE COBRE DN 5/8" X 2400MM C/CONECTRO 9,00 unid RS 24,76 | RS 7,92 | R$ 222,84 R$ 71,31 R$ 294,15
16.19 |BALDE PLASTICO 9,00 unid RS 4,13 | RS 1,45 | R$ 37,17 R$ 13,01 R$ 50,18
16.20 |BUCHA NYLON S-8 120,00 unid RS 0,60 | RS 0,18 | RS 72,00 R$ 21,60 R$ 93,60
16.21 |PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CAB CHATA FENDA SIMPLES 120,00 unid RS 0,88 | RS 0,26 | RS 105,60 R$ 31,68 R$ 137,28
16.22 |CHUVEIRO ELETRICO COMUM PLASTICO TP DUCHA 110/220V 3,00 unid RS 25,85 | RS 9,05 | RS 77,55 R$ 27,14 R$ 104,69
16.23 |CAIXA DE DERIVAGAO (PARA INTERRUPTORES E TOMADAS) 4" X 2" 120,00 unid RS 1,79 | RS 0,54 | RS 214,80 RS 64,44 RS 279,24
16.24 |CAIXAPVC4"X4" P/ELETRODUTO 90,00 unid RS 1,65 | RS 0,50 | RS 148,50 R$ 44,55 R$ 193,05
16.25 |LUVA PVCSOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 25 MM 100,00 unid RS 0,47 | RS 0,14 | RS 47,00 R$ 14,10 R$ 61,10
16.26 |FITAISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 10M 20,00 unid RS 2,68 | RS 0,80 | RS 53,60 R$ 16,08 R$ 69,68
16.27 |FITAISOLANTE /BORRACHA /AUTO-FUSAO 5,00 unid | RS 1,04 | RS 036 | RS 5,20 | RS 1,82 | RS 7,02 | gs 28.387, 60
17 INSTALAGOES TELEFONICAS
17.1 Cabo Plastichumbo (2x0, 75mm) 100,00 m R$ 0,78 R$ 0,23 R$ 78,00 R$ 23,00 R$ 101,00
17.2 Isolador para telefénia 2,00 unid RS 13,95 RS 4,18 RS 27,90 RS 8,36 RS 36,26
17.3 |Tomada padrdo RJ11 2,00 | unid | R$ 8,72 | R$ 2,62 | RS 17,44 | RS 5,24 | RS 22,68 | pq 159, 94
18 PREVENGAO CONTRA INCENDIO
18.1 Extintor Portdtil tipo ABC 4Kg 7,00 unid RS 100,77 RS 30,23 RS 705,39 RS 211,61 RS 917,00
18.2 Placa sinalizacgdo de Extintor 7,00 unid RS 11,20 RS 4,80 RS 78,40 RS 33,60 RS 112,00
18.3 Placa Sinalizacdo de Saida 7,00 unid RS 11,20 RS 4,80 RS 78,40 RS 33,60 RS 112,00
18.4 Placa Indicacdo Direcdo Saida 20,00 unid RS 11,20 RS 4,80 RS 224,00 RS 96,00 RS 320,00
18.5 Placa Proibido Fumar 7,00 unid RS 11,20 RS 4,80 RS 78,40 RS 33,60 RS 112,00
18.6 Lémpada iluminacdo de emergéncia 10,00 unid RS 39,00 RS 11,70 RS 390,00 RS 117,00 RS 507,00 RS 2.080,00
19 SERVICOS FINAIS
19.1 Limpeza final e retirada de entulhos 636,99 | m2 | RS 0,10 RS 0,95 RS 63,70 RS 605,14 RS 668,84 RS 668,84
SUBTOTAL R$ 528.396,17
TOTAL R$ 604.430,81
TOTAL COM BDI 30%: R$ 785.760, 06
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