



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE  
Departamento do Plano Diretor  
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. Fone(55)3968-1126

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

OBRA: Asfaltamento

LOCAL: Avenida Daltro Filho

TRECHO: BR-158 – Avenida Dom Pedro II

EXTENSÃO: 761,79m

LARGURA MÉDIA: 6,925m

ÁREA: 5.274,78m²

PRAZO: 90 dias

DESC.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:	UNID.	UNIT.	Unitários		Parciais		PARCIAL	PARCIAL C/BDI	REFERÊNCIA/PREÇOS
				MATERIAL	M.O.	MATERIAL	M.O.			
2	ASFALTAMENTO									
2.1	Adequação de bases e redes <sup>(1)</sup>									
2.1.1	Remendo Profundo	781,04	m²	R\$ 15,27	R\$ 5,55	R\$ 11.926,48	R\$ 4.334,77	R\$ 16.261,25	R\$ 21.139,63	72208+73710+72945+72881
2.1.2	Pintura de Ligação	10.549,56	m²	R\$ 0,54	R\$ 0,46	R\$ 5.696,76	R\$ 4.852,80	R\$ 10.549,56	R\$ 13.714,43	72942
2.1.3	Reperfilagem 3cm espessura	5.274,78	m²	R\$ 10,68	R\$ 1,32	R\$ 56.334,65	R\$ 6.962,71	R\$ 63.297,36	R\$ 82.286,57	72965 + 72843
2.1.4	Revestimento 3cm espessura	5.274,78	m²	R\$ 10,68	R\$ 1,32	R\$ 56.334,65	R\$ 6.962,71	R\$ 63.297,36	R\$ 82.286,57	72965 + 72843
SUBTOTAL ASFALTAMENTO C/BDI								R\$		199.427,19
3	SINALIZAÇÃO									
3.1	Sinalização Vertical									
3.1.1	Parada Obrigatória – R1	9,00	unid.	R\$ 286,16	R\$ 41,03	R\$ 2.575,44	R\$ 369,27	R\$ 2.944,71	R\$ 3.828,12	
3.1.2	Placa indicativa do nome da Rua	2,00	unid.	R\$ 192,86	R\$ 41,03	R\$ 385,72	R\$ 82,06	R\$ 467,78	R\$ 608,11	
3.2	Sinalização Horizontal									
3.2.1	Linha simples seccionada – LFO2	24,85	m²	R\$ 12,49	R\$ 0,99	R\$ 310,38	R\$ 24,60	R\$ 334,98	R\$ 435,47	72947
3.2.2	Linha dupla contínua – LFO3	3,00	m²	R\$ 12,49	R\$ 0,99	R\$ 37,47	R\$ 2,97	R\$ 40,44	R\$ 52,57	72947
3.2.3	Linha de Bordo - LBO	134,10	m²	R\$ 12,49	R\$ 0,99	R\$ 1.674,91	R\$ 132,76	R\$ 1.807,67	R\$ 2.349,97	72947
3.2.4	Linha de Continuidade - LCO	9,20	m²	R\$ 12,49	R\$ 0,99	R\$ 114,91	R\$ 9,11	R\$ 124,02	R\$ 161,22	72947
SUBTOTAL SINALIZAÇÃO C/BDI								R\$		7.435,47

Obs (1) O item Adequação de bases e redes será executado às expensas da Prefeitura como contrapartida obrigatória

SINAPI: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil

DATA BASE: Junho 2012

Andrea Allende Mendina  
Eng. Civil CREA 162.416

TOTAL SEM BDI R\$ 159.125,12

BDI (30%) R\$ 47.737,54

TOTAL COM BDI 30%: R\$ 206.862,66