



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Departamento do Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. Fone(55)3968-1126

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

OBRA: Asfaltamento

LOCAL: Avenida Dom Pedro II

TRECHO: Avenida João Belchior Goulart - Avenida Daltro Filho

EXTENSÃO: 1.302,91m

LARGURA: 9,00m

ÁREA: 11.726,17m²

PRAZO: 90 dias

				Unitários		Parciais				
DESC.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:	UNID.	UNIT.	MATERIAL	M.O.	MATERIAL	M.O.	PARCIAL	PARCIAL C/BDI	REFERÊNCIA/PREÇOS
2	ASFALTAMENTO									
2.1	Adequação de bases e redes ⁽¹⁾									
2.1.1	Remendo Profundo	934,48	m²	R\$ 15,27	R\$ 5,55	R\$ 14.269,51	R\$ 5.186,36	R\$ 19.455,87	R\$ 25.292,64	72208+73710+72945+72881
2.1.2	Pintura de Ligação	23.452,34	m²	R\$ 0,54	R\$ 0,46	R\$ 12.664,26	R\$ 10.788,08	R\$ 23.452,34	R\$ 30.488,04	72942
2.1.3	Reperfilagem 3cm espessura	11.726,17	m²	R\$ 10,68	R\$ 1,32	R\$ 125.235,50	R\$ 15.478,54	R\$ 140.714,04	R\$ 182.928,25	72965 + 72843
2.1.4	Revestimento 3cm espessura	11.726,17	m²	R\$ 10,68	R\$ 1,32	R\$ 125.235,50	R\$ 15.478,54	R\$ 140.714,04	R\$ 182.928,25	72965 + 72843
							SUBTOTAL ASFALTAMENTO C/BDI		R\$	421.637,18
3	SINALIZAÇÃO									
3.1	Sinalização Vertical									
3.1.1	Parada Obrigatória – R1	17,00	unid.	R\$ 286,16	R\$ 41,03	R\$ 4.864,72	R\$ 697,51	R\$ 5.562,23	R\$ 7.230,90	
3.1.2	Dê a preferência – R2	1,00	unid.	R\$ 249,86	R\$ 41,03	R\$ 249,86	R\$ 41,03	R\$ 290,89	R\$ 378,16	
3.1.3	Placa indicativa do nome da Rua	1,00	unid.	R\$ 192,86	R\$ 41,03	R\$ 192,86	R\$ 41,03	R\$ 233,89	R\$ 304,06	
3.2	Sinalização Horizontal									
3.2.1	Linha simples seccionada – LFO2	42,16	m²	R\$ 12,49	R\$ 0,99	R\$ 526,58	R\$ 41,74	R\$ 568,32	R\$ 738,81	72947
3.2.2	Linha dupla contínua – LFO3	3,00	m²	R\$ 12,49	R\$ 0,99	R\$ 37,47	R\$ 2,97	R\$ 40,44	R\$ 52,57	72947
3.2.3	Linha de Bordo - LBO	235,82	m²	R\$ 12,49	R\$ 0,99	R\$ 2.945,39	R\$ 233,46	R\$ 3.178,85	R\$ 4.132,51	72947
3.2.4	Linha de Continuidade - LCO	12,38	m²	R\$ 12,49	R\$ 0,99	R\$ 154,63	R\$ 12,26	R\$ 166,88	R\$ 216,95	72947
							SUBTOTAL SINALIZAÇÃO C/BDI		R\$	13.053,95

Obs (1) O item Adequação de bases e redes será executado às expensas da Prefeitura como contrapartida obrigatória

SINAPI: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil

DATA BASE: Junho 2012

Andrea Allende Mendina
Eng. Civil CREA 162.416

TOTAL SEM BDI R\$ 334.377,80

BDI (30%) R\$ 100.313,34

TOTAL COM BDI 30%: R\$ 434.691,14