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JUSTIFICATIVA 
 

INCLUSÃO DE CUSTOS DE  TRANSPORTES 

 

PROJETO DE ASFALTAMENTO DE VIAS - METROPLAN 

 

Caros Senhores, na orçamentação do projeto proposto, em 

diversos serviços como: Remendo Profundo – Base em brita graduada simples: 

espessura da camada 20cm - transporte 120km; Lastro de Brita, inclusive 

transporte 120km, 4cm; Piso (calçada) em concreto 12MPa traço 1:3:5 

(cimento/areia/brita) preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação 

em madeira - inclusive transporte de areia 100km e brita 120km; Meio-fio de 

concreto moldado no local, usinado 15 MPa, com 0,30m altura x 0,15m base, 

rejunte em argamassa traço 1:3,5 (cimento e areia), inclusive transporte areia 

100km e brita 120km; Contrapiso concreto 1:3:6 preparo com betoneira 

espessura = 5cm, inclusive lançamento do concreto e transporte dos materiais, 

transporte de brita 120km e areia 100km; Reassentamento tampão poço de 

visita/acréscimo altura, inclusive transporte areia 100km; está incluído o item 

SINAPI 72887 - Transporte comercial com caminhão basculante 6m³ 

rodovia pavimentada, conforme planilha de composição de custos, de 

acordo com as orientações SINAPI, anexa. 
Tal procedimento encontra seu fundamento no fato de que os 

fornecedores de brita e areia - areão (por atacado) encontram-se distantes da 

sede do Município - local de execução das obras - em, respectivamente: Pedreira 

120km (Município de Rosário do Sul) e Areeira 100km (Município de Rosário 

do Sul), tornando os preços - na sede do Município - muito maiores que os 

previstos no SINAPI, uma vez que, como pode ser lido nas composições os itens 

- insumos - areia e brita constam, claramente, posto jazida/fornecedor (SEM 

FRETE) e que esses custos - de transporte - se não incluídos tornam os preços 

inviáveis e, consequentemente, as licitações resultam desertas, o que representa 

uma despesa inútil para o Município, além da frustração causada pela 

consequente necessidade de devolução dos recursos.  

Não é justificável para o Município assinar um convênio que, na 

licitação, mostre-se inexequível por falta de cuidados mínimos, por parte dos 

técnicos responsáveis pela elaboração dos orçamentos. A não adoção desses 

cuidados na fase de orçamentação (custos de transporte ou outros quaisquer que 

respondam pelas peculiaridades locais) geram, ou o não comparecimento das 

empresas na licitação, ou, quando passam pela licitação, a necessidade dos 

aditivos que, sabidamente, conforme a lei 8.666, devem permanecer no limite de 

25% do valor total da obra, ocasionando assim, todas as vezes, um acréscimo 

muito significativo nas contrapartidas do Município, o que é altamente 

indesejável.  
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O procedimento de incluir os preços de transporte dos insumos - 

areia, areão e brita - para, dessa forma, equilibrar essa diferença nos preços dos 

serviços foi adotado após inúmeros insucessos em licitações - devolução de 

recursos - e elaborado de acordo com as orientações do corpo técnico da CAIXA 

FEDERAL - Gidur Santa Maria. 

É evidente que estamos empenhados em conveniar e em 

apresentar uma proposta que se enquadre na legislação e nos padrões exigidos 

pela METROPLAN, no entanto, temos a responsabilidade de que o convênio 

que venha a ser assinado possa ser executado em sua totalidade, passando sem 

percalços pelas fases de licitação, execução, fiscalização e prestação de contas, 

honrando desta forma o compromisso assumido com a comunidade. 
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Sant’Ana do Livramento,  30 junho de 2014. 


