



PLANILHA MÚLTIPLA v3.0.5

Tipo de Orçamento

Proposto ▼

Acompanhamento

PLE ▼

DADOS DO CONTRATO

NOVIDADES DA VERSÃO

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

BDI

ORÇAMENTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ

QCI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 08-2022.xls.

PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'

ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'

A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos:	OGU
Proponente/Tomador:	PM Santana do Livramento
Município/UF:	Santana do Livramento/RS
Nº da Operação (0000000-00):	1042490
Nº do SICONV (000000):	847187/2018
Valor do Repasse Contratado (R\$):	
Valor de Contrapartida Contratada (R\$):	78.024,96
% mínimo de Contrapartida:	1,00%
R\$ mínimo de Contrapartida (se houver):	780,25
% máximo de Contrapartida:	

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	Pavimentação asfáltica da Avenida Brasília - trecho II (Trecho B)
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	Pavimentação asfáltica de trecho da Avenida Brasília - B
Regime previdenciário previsto para a obra:	DESONERADO
Data base do Orçamento:	08-2022

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	Luciano Mauricio Ribeiro Gougeón
CREA/CAU:	Engenheiro Civil
ART/RRT:	11887993
Data do preenchimento:	04/11/2022

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	Ana Luiza de Moura Tarouco
Cargo:	Prefeita Municipal

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Licitação	
Data de emissão dos documentos de licitação:	
Nº do CTEF (contrato com empresa):	
Nome da empresa:	
CNPJ da empresa:	
Regime de execução do CTEF:	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Data base do CTEF:	

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra	
Data do Início da Obra:	
Data de fechamento do RRE:	04/11/2022

Responsável pela Fiscalização	
Nome:	
Profissão:	
CREA/CAU (para obras/projetos):	
ART/RRT (para obras/projetos):	

Novidades da Versão

<u>V3.0.0</u>	GERAL <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.
<u>V3.0.1</u>	GERAL <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ajustes de formatações. PO <ul style="list-style-type: none"> ▪ Correção da aplicação do BDI não desonerado. ▪ Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento Li
<u>V3.0.2</u>	GERAL <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ajustes de formatações. ▪ Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE. ORÇAMENTO <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linh CRONOGRAMA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros QCI <ul style="list-style-type: none"> ▪ Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI. RRE <ul style="list-style-type: none"> ▪ Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.
<u>V3.0.3</u>	GERAL <ul style="list-style-type: none"> ▪ Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE. CÁLCULO <ul style="list-style-type: none"> ▪ Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.
<u>V3.0.4</u>	BDI <ul style="list-style-type: none"> ▪ Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado. CRONOGRAMA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais. QCI <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a r
<u>V3.0.5</u>	GERAL <ul style="list-style-type: none"> ▪ Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.

eprogramar de CP).

**Quadro de Composição do BDI**Grau de Sigilo
#PUBLICONº OPERAÇÃO
1042490Nº SICONV
847187/2018PROPONENTE / TOMADOR
PM Santana do Livramento**APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE**

Pavimentação asfáltica da Avenida Brasília - trecho II (Trecho B) / Pavimentação asfáltica de trecho da Avenida Brasília - B

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	50,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1**TIPO DE OBRA**

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,01%
Seguro e Garantia	SG	0,40%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	1,11%
Lucro	L	7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,07%
BDI COM desoneração	BDI DES	26,05%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Santana do Livramento/RS
Localsexta-feira, 4 de novembro de 2022
Data

Responsável Técnico

Nome: Luciano Mauricio Ribeiro Gougeón

CREA/CAU: Engenheiro Civil

ART/RRT: 11887993

**Quadro de Composição do BDI**Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1042490	Nº SICONV 847187/2018	PROPONENTE / TOMADOR PM Santana do Livramento
------------------------	--------------------------	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Pavimentação asfáltica da Avenida Brasília - trecho II (Trecho B) / Pavimentação asfáltica de trecho da Avenida Brasília - B

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	50,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 2**TIPO DE OBRA**
(SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0,00%
BDI COM desoneração	BDI DES	0,00%

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Santana do Livramento/RS

Local

sexta-feira, 4 de novembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Luciano Mauricio Ribeiro Gougeón

CREA/CAU: Engenheiro Civil

ART/RRT: 11887993



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICONº OPERAÇÃO
1042490Nº SICONV
847187/2018PROPONENTE / TOMADOR
PM Santana do Livramento

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Pavimentação asfáltica da Avenida Brasília - trecho II (Trecho B) / Pavimentação asfáltica de trecho da Avenida Brasília - B

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	50,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 3

TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0,00%
BDI COM desoneração	BDI DES	0,00%

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Santana do Livramento/RS
Localsexta-feira, 4 de novembro de 2022
Data

Responsável Técnico

Nome: Luciano Mauricio Ribeiro Gougeón

CREA/CAU: Engenheiro Civil

ART/RRRT: 11887993



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
1042490	847187/2018	PM Santana do Livramento	Pavimentação asfáltica da Avenida Brasília - trecho II (Trecho B)		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2
PORTO ALEGRE	08-22 (DES.)	Pavimentação asfáltica de trecho da Avenida Brasília - B	Santana do Livramento/RS	26,05%	0,00%
				BDI 3	
				0,00%	

RECURSO
→

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
AVENIDA BRASÍLIA TRECHO 1									
1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						78.024,96
1.1.			ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	107,97	BDI 1	136,10	78.024,96
1.1.1.	SINAPI	90778							10.888,00
1.1.2.	SINAPI	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00	13.315,54	BDI 1	16.784,24	67.136,96

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
sicro-rs data base Abril 2022

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Santana do Livramento/RS
Local
sexta-feira, 4 de novembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Luciano Maurício Ribeiro Gougeón
CREA/CAU: Engenheiro Civil
ART/RTT: 11887993



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Pavimentação asfáltica da Avenida Brasília - trecho II (Trecho B)

Nº SICONV
847187/2018

Nº OPERAÇÃO
1042490

PROPONENTE / TOMADOR
PM Santana do Livramento

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
1.	Pavimentação asfáltica de trecho da Avenida Brasília - B			
1.1.	AVENIDA BRASÍLIA TRECHO 1		-	
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
1.1.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS	H	80,00	
1.1.2.	COMPLEMENTARES			
1.1.2.	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00	

Agrupador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

FRENTES DE OBRA:

PARCELA 01	PARCELA 02
1	2
19.506,24	19.506,24
20,00	20,00
1,00	1,00

Santana do Livramento/RS

Local

sexta-feira, 4 de novembro de 2022

Data

Luciano Ribeiro Gougeon

Responsável Técnico

Nome: Luciano Maurício Ribeiro Gougeon

CREA/CAU: Engenheiro Civil

ART/RR: 11887993



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Pavimentação asfáltica da Avenida Brasília - trecho II (Trecho B)

Nº SICONV
847187/2018

PROponente / Tomador
PM Santana do Livramento

Nº Operação
1042490

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	PARCELA 03	PARCELA 04	5
1.	Pavimentação asfáltica de trecho da Avenida Brasília - B		-	19.506,24	19.506,24	
1.1.	AVENIDA BRASÍLIA TRECHO 1		-			
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	H	80,00	20,00	20,00	
1.1.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS	MES	4,00	1,00	1,00	
1.1.2.	COMPLEMENTARES					
1.1.2.	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					

Luciano Maurício Ribeiro Gougeon

Responsável Técnico
Nome: Luciano Maurício Ribeiro Gougeon
CREA/CAU: Engenheiro Civil
ART/IRRT: 11887993

Santana do Livramento/RS
Local

sexta-feira, 4 de novembro de 2022
Data

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Automática, conforme os agrupadores Nível 2 do Orçamento



Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1042490	847187/2018	PM Santana do Livramento	Pavimentação asfáltica da Avenida Brasília - trecho II (Trecho B)	Pavimentação asfáltica de trecho da Avenida Brasília - B

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	AVENIDA BRASÍLIA TRECHO 1	78.024,96	% Período:	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	78.024,96	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
Total:		R\$ 78.024,96		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
Período:	Repassar:		%:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
	Contrapartida:	19.506,24		-	-	-	-								
	Outros:	-		-	-	-	-								
Acumulado:	Investimento:	19.506,24		19.506,24	19.506,24	19.506,24	19.506,24								
	%:	25,00%		50,00%	75,00%	100,00%	100,00%								
	Repassar:	-		-	-	-	-								
Acumulado:	Contrapartida:	19.506,24		39.012,48	58.518,72	78.024,96	78.024,96								
	Outros:	-		-	-	-	-								
	Investimento:	19.506,24		39.012,48	58.518,72	78.024,96	78.024,96								

<u>Data</u>

Unacademy

1

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
3	0
4	0
5	0
6	0

[illegible]



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO
1042490

Nº SICONV
847187/2018

PROPOSTANTE TOMADOR
PM Santana do Livramento

APELIDO EMPREENDIMENTO
Pavimentação asfáltica da Avenida Brasília - treç

DESCRIÇÃO DO LOTE
Pavimentação asfáltica de trecho da Avenida Brasília - B

Medição: 1 Período: 00/01/1900 a 00/01/1900 % Realizado Período: 0,00% % Realizado Acum.: 0,00%

ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO
NA ABA 'MENU' PARA LICITADO.

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
3	0
4	0
5	0
6	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	PARCELA 04																					

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos

Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

Data das Medições													
Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12		
% 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
% 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Medições
Período:
Acumulado:

Santana do Livramento/RS

Local

sexta-feira, 4 de novembro de 2022

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: 0

Profissão: 0

CREA/CAU: 0

ART/RRT: 0



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO 1042490	Nº SICONV 847187/2018	PROponente / TOMADOR PM Santana do Livramento	Município / UF Santana do Livramento/RS	VALORES CONTRATADOS (R\$):		
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação asfáltica da Avenida Brasília - trecho II (Trecho B)				RECURSO OGU	REPASSE 0,00	CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO 78.024,96

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
	-	-

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	AVENIDA BRASÍLIA TRECHO 1	Análise Concluída / A Licitar	1.785,00	m²	LOTE 1	-	78.024,96	-	78.024,96
TOTAL								- (0,00%)	78.024,96 (100,00%)	- (0,00%)	78.024,96 (100,00%)

Observações:

Santana do Livramento/RS

Local

sexta-feira, 4 de novembro de 2022

Data

Representante Tomador

Nome: Ana Luiza de Moura Tarouco

Cargo: Prefeita Municipal



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - OGU

PROPOSTANTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV		APELIDO DO EMPREENDIMENTO		Grau de Sigilo	
PM Santana do Livramento		1042480		8471872018		Pavimentação asfáltica da Avenida Brasília - trecho II (Trecho B)		#PÚBLICO	
Nº CTEF		CNPJ		MUNICÍPIO / UF		PERÍODO DA MEDIÇÃO		INÍCIO DE OBRA	
0		0		Santana do Livramento/RS		00/01/1900 a 00/01/1900		00/01/00	
								Nº MEDIÇÃO	
								1	

Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE.

Realizado Acumulado: 0,00%

Orçamento Contratado				Evolução Física (%)				Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do OTEP: Pavimentação asfáltica do trecho da Avenida Brasília - B											
1.	AVENIDA BRASÍLIA TRECHO 1			78.024,96	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			78.024,96	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			10.888,00	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			67.136,96	-	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total, Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Santana do Livramento/RS	
Local	
sexta-feira, 4 de novembro de 2022	
Data	

Responsável Técnico pela Fiscalização	
Nome:	0
Profissão:	0
CREA/CAU:	0
ART/RRT:	0



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:	Saldo a	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
Atrasada	nov-22 50,00%	Reprogramar	-	-

Acumulado Anterior: 0.00%**Cargo:**



Grau de Sigilo
PÚBLICO

Ofício nº:

Santana do Livramento/RS, 04 de novembro de 2022

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: 1ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: Contrato de Repasse - Operação nº 1042490 - SICONV nº 847187/2018

Objeto: Pavimentação asfáltica de trecho da Avenida Brasília - B
Proponente / Tomador: PM Santana do Livramento

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 1ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contrapartida Financeira:	R\$ 78.024,96	R\$ -	R\$ -
Outros:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento:	R\$ 78.024,96	R\$ -	R\$ -
Execução Física:	-	0,00%	0,00%

2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

Ana Luiza de Moura Tarouco
Prefeita Municipal