ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e
apresenta os devidos estudos para a contratacdo de solucdo que atendera a necessidade
abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no
mercado a melhor solucdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos
principios que regem a Administragéo Publica.

1 - DESCRICAO DA NECESSIDADE

Este Estudo Técnico Preliminar aborda a necessidade da contratacdo de empresa
especializada para obra de pavimentacdao em blocos de concreto e drenagem em diversas
vias, sendo elas Rua Eliseu Campos, Rua Ari Rodrigues, Rua Padre Anténio Avila
Capilheira, Rua Ari Galhardo Amado, totalizando 31.893,336 m? de area.

A contratacdo mencionada € de extrema importancia para a manutencédo das vias
supracitadas que necessitam de melhorias urgentes em sua infraestrutura, além do mais o
material a ser utilizado na pavimentacao possui certificacdo, qualidade, facil colocacao, é
ecologicamente sustentavel e possui boa absor¢cdo em periodos de fortes precipitacdes
visando suprir as necessidades dos espacos publicos.

Considerando que os bairros a serem contemplados possuem um intenso fluxo
populacional que utiliza diariamente escolas, postos de saude, desloca-se para os locais
de trabalho e atividades cotidianas a urgéncia na pavimentacdo das vias mostra-se
necessaria. Além disso o municipio tem sofrido com altos volumes pluviométricos nos
ultimos meses, corroborando para a necessidade de pavimento e drenagem nas
localidades contempladas.

Ressaltamos que a contratacdo mencionada sera através de Procedimento
Licitatério na modalidade Concorréncia, selecionando a proposta mais vantajosa para a
Administracdo Municipal.

2 — PREVISOES NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

A contratacdo mencionada serd através do Recurso Or¢camentario n°® 1501 — 87570-
8, com Projeto Atividade n° 06.01.26.782.0242.3026 AMPL./MELHORAM/CONSERVACAO
VIAS PUBLICAS, constante no Plano Plurianual 2022-2025 e na Lei de Diretrizes
Orcamentérias 2022-2024.

3 — REQUISITOS DA CONTRATACAO
Os requisitos da contratacao sao:

A obra respeitar todas as normas necessarias para execucao do objeto contratado;
A empresa obedecer todas as orientacdes constantes no Memorial Descritivo anexo
ao presente Estudo;

A empresa vencedora devera possuir todas as regulamentacdes necessarias;
Atender critérios de sustentabilidade ambientais;

Cumprir os prazos solicitados e em caso de ndo cumprimento apresentar as devidas
justificativas;



Os materiais empregados na obra ndo devem apresentar avarias ou adulteracoes;
Seré& de responsabilidade integral da contratada a observancia e o cumprimento da
legislacdo e demais instrumentos normativos vigentes a respeito de relacdes
trabalhistas, acidentes no trabalho, tributos, previdéncia social, e todas as demais
disposi¢des normativas que venham a incidir na execugao do contrato;

A CONTRATADA deveréa executar os servigos, em todas as suas etapas, com equipe
técnica especializada, capacitada e suficiente para a execucdo total do objeto
licitado;

Nenhum servigco pode ser executado sem o0 conhecimento da requisitante.

4 — ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Iltem | Quantidade | Unidade Descricao Valor unitario Valor total
01 01 Material | Contratagdo de empresa

e mio especializada para obra

de obra de pavimentagcdo em R$ R$

blocos de concreto e
drenagem em diversas 7.776.953,60 7.776.953,60

vias, sendo elas Rua
Eliseu Campos, Rua Ari
Rodrigues, Rua Padre
Antdnio Avila Capilheira,
Rua Ari Galhardo Amado,
totalizando 31.893,336 m?2
de area.

Valor da Material e méao
de obra

Valor total | R$
7.776.953,60

5 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

Planilha orcamentaria apresentada contendo os valores que serdo aplicados na
contratacdo. A referéncia para os valores maximos aceitaveis sera baseada na planilha
citada.

6 — ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

O valor estimado para contratacéo é de R$ 7.776.953,60 (Sete Milhdes Setecentos
e Setenta e Seis Mil Novecentos e Cinquenta e Trés Reais e Sessenta Centavos).

7 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Atendimento integral as necessidades de infraestrutura onde necessitam melhorias
no perimetro urbano através da contratacdo de empresa para obra de pavimentacdo em
blocos de concreto e drenagem em diversas vias, sendo elas Rua Eliseu Campos, Rua Ari
Rodrigues, Rua Padre Antbnio Avila Capilheira, Rua Ari Galhardo Amado, totalizando
31.893,336 m?2 de area.

O Memorial Descritivo anexo contém maiores detalhes da realizagdo da obra.



8 — JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Entendemos n&o haver necessidade de parcelamento do servigo porque 0 mesmo
deve ser gerido por uma Unica empresa contratada por ser um Unico item e o0 seu
parcelamento implicaria uma demanda maior para os fiscais contratuais prejudicando a
agilidade na execucdo da obra, além disso é razoavel que a eventual contratacdo a ser
realizada nao seja parcelada, diante da maior necessidade de desenvolvimento integrado
do conjunto de atividades, devendo o objeto da licitagdo ser adjudicado a uma Unica
empresa, de modo a permitir que o gerenciamento da execucao da obra e do contrato
administrativo se desenvolvam de forma mais efetiva.

9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

O resultado pretendido € a melhoria da qualidade urbana nas ruas supracitadas,
contemplando pavimento e drenagem, através da contratacdo de empresa para a referida
obra.

10 — PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO
As providéncias adotas serao:

Definir os servidores que fardo parte da fiscalizacdo e gestdo contratual e a capacitacao
dos mesmos a respeito do tema objeto da contratacao;

Definicdo dos planos de trabalho;

Acompanhamento das acfes previstas nos projetos apresentados para a realizacdo do
objeto a ser contratado.

11 — CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Como contratacao correlata foi verificada a abertura de procedimento licitatério para
a contratacao de empresa especializada para Pavimentacdo em Blocos de Concreto nas
ruas Rua Miguel Angelo Castro, Rua Maria Aldina, Rua Coronel Espartano Leonidas de
Barros, Rua Ludendorff Amadeo Caetano, Rua Teodoro P. de Menezes e Rua Pedro
Angelo Barse, totalizando 20.418,60 m2 de area, a ser realizado no més de novembro de
2023.

12 - IMPACTOS AMBIENTAIS

A empresa Contratada devera adotar providéncias referente a limpeza, coleta e
destinacdo dos residuos gerados na obra supracitada, além de obedecer normas de
seguranca necessarias aos seus trabalhadores. Também é recomendavel a utilizacéo de
materiais que minimizem riscos de impactos ambientais negativos.

12.1 - GERENCIAMENTO DE RISCOS



Assim como toda contratacao, evidenciam-se alguns riscos no curso da contratacao.
Neste mapa nao se incluem aqueles que sao de responsabilidade da gestdo do contrato,
mas apenas os que permeiam até a formalizacdo da contratacao.

Risco 1 — Falta de disponibilidade orcamentaria

Probabilidade: | ( X) Baixa (_ ) Média (_)Ala
Impacto: () Baixa () Média ( X )Alta
Dano

N&o sera possivel a contratacdo, 0 que acarreta prejuizos para o atendimento.

Ac8o Preventiva

Responsavel

Buscar junto a Administracdo/Secretaria
Municipal de Obras remanejamento de valores

previstos no orcamento anual desta pasta.

Secretaria Municipal de Obras

Acédo de Contingéncia

Responsavel

N&o ha.

N&o ha.

Risco 2 — Na coleta de precos o orcamento néo corresponde a realidade do mercado

Probabilidade: | ( ) Baixa (X) Média (_ )Alta
Impacto: () Baixa (X) Média (_ )Alta
Dano

Empresas consultadas apresentaram precos dentro dos praticados no mercado conforme pedido

de orcamento praticado pelo setor.

Ac8o Preventiva

Responsavel

Pesquisa de precos em 6rgéos publicos

Setor de Compras S.M.F.
Setor de Compras S.M.O

Acdo de Contingéncia

Responsavel

Definicdo de rotina e responsabilidade para
pesquisas em varias fontes

Setor de Compras S.M.F.
Setor de Compras S.M.O

Risco 3 — Atraso na concluséo da licitacdo

Probabilidade: | ( ) Baixa () Média (X) Alta
Impacto: () Baixa () Média (X) Alta
Dano

O nédo atendimento da necessidade acaba prejudicando o andamento de obras municipais.

Acdo Preventiva

Responsavel

Acompanhamento do processo junto ao
Pregoeiro (a) e demais unidade envolvidas,
dando maior celeridade ao processo.

Secretaria Municipal de Obras

Acédo de Contingéncia

Responsavel

Prestar suporte junto ao Pregoeiro (a) para que
algum problema enfrentado seja resolvido de
forma mais célere.

Secretaria Municipal de Obras

Risco 4 — Recursos administrativos procedentes

Probabilidade: | ( ) Baixa ( X) Média ( )Alta
Impacto: () Baixa () Média ( X) Alta
Dano

Atraso na licitacdo e ndo atendimento as demandas no prazo necessério.

Acédo Preventiva

Responsavel

Analisar com extensas diligéncias propostas
ofertadas no certame licitatério, reduzindo o
risco.

Secretaria Municipal de Obras

Acédo de Contingéncia

Responsavel

Analise junto ao Pregoeiro (a) quanto aos novos
prazos estimados da contratacéo e verificacdo
de estratégias paralelas.

Secretaria Municipal de Obras

13 — VIABILIDADE DA CONTRATACAO




Os estudos preliminares demonstraram que a contratacao € tecnicamente possivel
e fundamentadamente necessaria.

Indicar nome, cargo e matricula responsavel pela elaboracdo do ETP.

Leandro Severo Remedi, Escriturario, Matricula n°® 233211



