
 
 

 

 

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO         

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS         

PONTE EM CONCRETO ARMADO - CLASSE 45          
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 
         

ITEM DESCRIMINAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO 
TOTAL 
S/BDI 

BDI 
UNITÁRIO 

TOTAL 
C/BDI VALOR TOTAL REFERÊNCIA 

1 SERVIÇOS INICIAIS         

.1 Placa de obra (2,50X1,80m) m² 4,50 315,50 1.419,75 75,72 391,22 1.760,49 SINAPI 74209/001 

.2 Locação da obra m² 56,00 10,25 574,00 2,46 12,71 711,76 SINAPI 73992/001 

.3 Depósito de madeira m² 15,00 566,61 8.499,15 135,99 702,60 10.538,95 SINAPI 93584 

.4 Unidade sanitária unid. 1,00 550,00 550,00 132,00 682,00 682,00 COTAÇÃO 

.5 Entrada provisória de luz unid. 1,00 1.385,50 1.385,50 332,52 1.718,02 1.718,02 SINAPI 41598 

.6 Mestre de obras h 120,00 58,45 7.014,00 14,03 72,48 8.697,36 SINAPI 90780 

.7 Projeto executivo OAE (Obras de Arte Especiais) h 35,00 131,06 4.587,10 31,45 162,51 5.688,00 SINAPI 90779 

  Sub-Total 1         29.796,58  

          
1 INFRAESTRUTURA         

.1 Ensecadeira de madeira com parede dupla m² 35,00 342,04 11.971,40 82,09 424,13 14.844,54 SINAPI 73890/002 

.2 Ancoragem em rocha m 33,60 60,95 2.047,92 14,63 75,58 2.539,42 SINAPI 79504/003 

.3 Concreto 20 Mpa para fundações m³ 17,36 333,60 5.791,30 80,06 413,66 7.181,21 SINAPI 94964 

.4 Armadura CA-60 kg 2.608,00 10,12 26.392,96 2,43 12,55 32.727,27 SINAPI 92759 

.5 Formas tábuas p/fundação m² 46,80 84,09 3.935,41 20,18 104,27 4.879,91 SINAPI    92448 

.6 Transporte concreto (DMT 28,6 km - carga, transp. Ida, decarga e volta) txkm 1.063,30 0,74 786,84 0,18 0,92 975,68 SINAPI 72839 

.7 Lançamento, adensamento e acabamento m³ 17,45 173,44 3.026,53 41,63 215,07 3.752,89 SINAPI 92873 

  Sub-Total 2         66.900,92  

  

 

        



 
 

 

 

1 MESOESTRUTURA         

.1 Concreto 20 Mpa m³ 12,43 333,60 4.146,65 80,06 413,66 5.141,84 SINAPI 94964 

.2 Armadura CA-60 kg 2.267,00 10,12 22.942,04 2,43 12,55 28.448,13 SINAPI 92759 

.3 Formas de compensado m² 80,00 107,03 8.562,40 25,69 132,72 10.617,38 SINAPI 92411 

.4 Transporte concreto (DMT 28,6 km-carga, trans. Ida, descarga e volta) txkm 1.581,60 0,74 769,65 0,18 0,92 1.451,28 SINAPI 72839 

.5 Lançamento, adensamento e acabamento m³ 13,00 173,44 2.254,72 41,63 215,07 2.795,85 SINAPI 92873 

  Sub-Total 3         48.454,48  

                    
1 SUPRAESTRUTURA         

.1 Concreto 30 Mpa m³ 21,28 361,17 7.685,70 86,68 447,85 9.530,27 SINAPI 94966 

.2 Armadura CA-60 kg 4.308,00 10,12 43.596,96 2,43 12,55 54.060,23 SINAPI 92759 

.3 Formas de compensado m² 90,00 107,03 9.632,70 25,69 132,72 11.944,55 SINAPI 92411 

.4 Transporte elementos pré-moldados tkm 2.263,00 0,74 1.674,62 0,18 0,92 2.076,53 SINAPI 72839 

.5 Lançamento de elementos pré-moldados c/guindaste hidráulico autopropelido h 25,50 165,45 4.218,98 39,71 205,16 5.231,53 SINAPI 89272 

.6 Transporte concreto (DMT 28,6 km - carga, transp. Ida, decarga e volta) txkm 1.947,60 0,74 1.441,22 0,18 0,92 1.787,12 SINAPI 72839 

.7 Neoprene fretado 25x25x2cm dm³ 46,44 89,26 4.145,23 21,42 110,68 5.140,09 SINAPI 84154 

.8 Lançamento, adensamento e acabamento m³ 21,36 173,44 3.704,68 41,63 215,07 4.593,80 SINAPI 92873 

  Sub-Total 4         94.364,11  

          
1 ACABAMENTOS         

.1 Guarda-corpo metálico (h=0,90m) m² 14,40 339,57 4.889,81 142,62 2.053,72 6.943,53 SINAPI  73631  

.2 Execução de via em piso intertravado, com bloco Duplo T, espessura 8cm/resis. 35Mp m² 70,00 47,73 3.341,10 11,46 59,19 4.142,96 SINAPI         92399 

.3 Meio fio de concreto pré-moldado (10X12X30X100)+assentamento m 20,00 35,63 712,60 8,55 44,18 883,62  SINAPI       94275 

.4 

Elemento concreto arm. p/ travamento horiz. do pavimento em blo. 
Concret m 14,00 14,17 198,38 3,40 17,57 245,99      composição (anexo) 

  Sub-Total 5         12.216,11  
 
 
 
 
 
 

TOTAL GERAL         251.732,20  

 



 
Declaramos que os encargos sociais deste orçamento atendem ao SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, sem desoneração, com referência no mês 10/2018, BDI 23,38%. 

           
 Santana do Livramento, 03 de dezembro de 2018         

     

   

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Nicolas Quines  

    Engenheiro Civíl  

      CREA-RS 213496  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

                             CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
 MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO      

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS      

PONTE EM CONCRETO ARMADO - CLASSE 45       

              30 dias   60 dias   90 dias 

ITEM 
DISCRIMINAÇÃO DO 
PRODUTO/SERVIÇO VALOR TOTAL % R$ % R$ % R$ 

1 SERVIÇOS INICIAIS  R$     29.796,58  50% 
 R$     

14.898,29  50%  R$     14.898,29  0%  R$                     -    

2 INFRAESTRUTURA  R$     66.900,92  80% 
 R$     

53.520,74  20%  R$     13.380,18  0%  R$                     -    

3 MESOESTRUTURA  R$     48.454,48  50% 
 R$     

24.227,24  50%  R$     24.227,24  0%  R$                     -    

4 SUPRAESTRUTURA  R$     94.364,11  0%  R$                     -    100%  R$     94.364,11  0%  R$                     -    

5 ACABAMENTOS  R$     12.216,11  0%  R$                     -    0%  100% 
 R$     

12.216,11  

    
 R$   

251.732,20    
 R$     

92.646,27     R$   146.869,82    
 R$     

12.216,11  
         Santana do Livramento, 03 de dezembro de 2018       

      

 

  

         
    Nicolas Quines 

    Engenheiro Civíl 

      CREA-RS 213496 



 
 

 

 COMPOSIÇÃO 
       ELEMENTO EM CONCRETO ARMADO P/ TRAVAMENTO HORIZONTAL DO PAVIMENTO EM BLOCO DE CONCRETO - unidade (m) 

  SINAPI   unid. coefic. valor unit. Total 

COMPOSIÇÃO 92791 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO 
EM kg 0,27 6,85 1,85 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

COMPOSIÇÃO 92792 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO 
EM kg 0,98 6,34 6,21 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

COMPOSIÇÃO 94975 

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ M³ 0,015 406,92 6,10 

BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 

Custo da composição 14,17 

              Santana do Livramento, 03 de dezembro de 2018     

                            

     

 

 

         Nicolas Quines 

  Engenheiro Civíl 

    Crea RS 213496 
 

 

 

 

 



 
 

 
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA:  PONTE MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO 
DATA: 03/12/2018    

       

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
         

INFRAESTRUTURA/MESOESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA 

QUANT. 

SEÇÃO (M) DESCRIÇÃO VOL. (M³) TX AÇO (KG/M³) 
PESO TOTAL 

AÇO 

LARG COMP ALTUR.     

2 1,55 11,20 0,50 FUNDAÇÕES 17,36 150,22 2607,8192 

2 0,30 11,20 1,85 CONTENÇÕES 12,43 182,38 2267,34816 

1 7,00 8,00 0,18 LAJE DA PISTA 10,08 202,44 2040,5952 

1 7,00 8,00 0,20 CONCRETO PISTA 11,20 202,44 2267,328 

TOTAL     51,072  9183,09056 

         
RESUMO PONTE  

  

  

PEÇAS QUANT. VOLUME TOTAL (M³) PESO AÇO (KG)   

FUNDAÇÕES 2 17,36 2608   

               CONTENÇÕES 2 12,432 2267   

LAJE DA PISTA 1 10,08 2041   

CONCRETO PISTA 1 11,2 2267   

TOTAL 6 51,07 9183   

 
Nicolas Quines 

Engenheiro Civil 

Crea RS 213496 
 


