MUNICiPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PONTE EM CONCRETO ARMADO - CLASSE 45
PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

N o W kR

N o W RR

DESCRIMINAGAO DO PRODUTO/SERVICO UNIDADE
SERVICOS INICIAIS
Placa de obra (2,50X1,80m) m?
Locagdo da obra m?
Depésito de madeira m?
Unidade sanitaria unid.
Entrada proviséria de luz unid.
Mestre de obras h
Projeto executivo OAE (Obras de Arte Especiais) h
Sub-Total 1
INFRAESTRUTURA
Ensecadeira de madeira com parede dupla m?
Ancoragem em rocha m
Concreto 20 Mpa para fundagdes m3
Armadura CA-60 kg
Formas tdbuas p/fundagio m?
Transporte concreto (DMT 28,6 km - carga, transp. Ida, decarga e volta) txkm
Langamento, adensamento e acabamento m?3
Sub-Total 2

QUANTIDADE

4,50
56,00
15,00

1,00

1,00

120,00
35,00

35,00
33,60
17,36
2.608,00
46,80
1.063,30

17,45

UNITARIO

315,50
10,25
566,61
550,00
1.385,50
58,45
131,06

342,04
60,95
333,60
10,12
84,09
0,74
173,44

TOTAL
S/BDI

1.419,75

574,00
8.499,15

550,00
1.385,50
7.014,00
4.587,10

11.971,40
2.047,92
5.791,30

26.392,96
3.935,41

786,84
3.026,53

BDI
UNITARIO

75,72
2,46
135,99
132,00
332,52
14,03
31,45

82,09
14,63
80,06

2,43
20,18

0,18
41,63

TOTAL
C/BDI

391,22
12,71
702,60
682,00
1.718,02
72,48
162,51

424,13
75,58
413,66
12,55
104,27
0,92
215,07

VALOR TOTAL

1.760,49
711,76
10.538,95
682,00
1.718,02
8.697,36
5.688,00
29.796,58

14.844,54
2.539,42
7.181,21

32.727,27
4.879,91

975,68
3.752,89
66.900,92

REFERENCIA

SINAPI 74209/001
SINAPI 73992/001
SINAPI 93584
COTAGCAO
SINAPI 41598
SINAPI 90780
SINAPI 90779

SINAPI 73890/002
SINAPI 79504/003
SINAPI 94964
SINAPI 92759
SINAPI 92448
SINAPI 72839
SINAPI 92873



1 MESOESTRUTURA
1 Concreto 20 Mpa m3 12,43 333,60 4.146,65 80,06 413,66 5.141,84 SINAPI 94964
.2 Armadura CA-60 kg 2.267,00 10,12 22.942,04 2,43 12,55 28.448,13 SINAPI 92759
3 Formas de compensado m? 80,00 107,03 8.562,40 25,69 132,72 10.617,38 SINAPI1 92411
4 Transporte concreto (DMT 28,6 km-carga, trans. Ida, descarga e volta) txkm 1.581,60 0,74 769,65 0,18 0,92 1.451,28 SINAPI 72839
.5 Langamento, adensamento e acabamento m?3 13,00 173,44 2.254,72 41,63 215,07 2.795,85 SINAPI 92873
1 SUPRAESTRUTURA
1 Concreto 30 Mpa m3 21,28 361,17 7.685,70 86,68 447,85 9.530,27 SINAPI 94966
2 Armadura CA-60 kg 4.308,00 10,12 43.596,96 2,43 12,55 54.060,23 SINAPI 92759
3 Formas de compensado m? 90,00 107,03 9.632,70 25,69 132,72 11.944,55 SINAPI1 92411
4 Transporte elementos pré-moldados tkm 2.263,00 0,74 1.674,62 0,18 0,92 2.076,53 SINAPI 72839
.5 Langamento de elementos pré-moldados c/guindaste hidraulico autopropelido h 25,50 165,45 4.218,98 39,71 205,16 5.231,53 SINAPI 89272
.6 Transporte concreto (DMT 28,6 km - carga, transp. Ida, decarga e volta) txkm 1.947,60 0,74 1.441,22 0,18 0,92 1.787,12 SINAPI 72839
7 Neoprene fretado 25x25x2cm dm? 46,44 89,26 4.145,23 21,42 110,68 5.140,09 SINAPI 84154
.8 Langamento, adensamento e acabamento m?3 21,36 173,44 3.704,68 41,63 215,07 4.593,80 SINAPI 92873
1 ACABAMENTOS
1 Guarda-corpo metalico (h=0,90m) m? 14,40 339,57 4.889,81 142,62 2.053,72 6.943,53 SINAPI 73631
2 Execugdo de via em piso intertravado, com bloco Duplo T, espessura 8cm/resis. 35Mp m? 70,00 47,73 3.341,10 11,46 59,19 4.142,96 SINAPI 92399
3 Meio fio de concreto pré-moldado (10X12X30X100)+assentamento m 20,00 35,63 712,60 8,55 44,18 883,62 SINAPI 94275
Elemento concreto arm. p/ travamento horiz. do pavimento em blo.

4 Concret m 14,00 14,17 198,38 3,40 17,57 245,99 composigdo (anexo)




Declaramos que os encargos sociais deste orcamento atendem ao SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil, sem desoneracgdo, com referéncia no més 10/2018, BDI 23,38%.
Santana do Livramento, 03 de dezembro de 2018
Nicolas Quines
Engenheiro Civil

CREA-RS 213496



MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PONTE EM CONCRETO ARMADO - CLASSE 45

ITEM DISCRIMINAGCAO DO PRODUTO/SERVICO
1  SERVICOS INICIAIS

INFRAESTRUTURA

MESOESTRUTURA

SUPRAESTRUTURA

ACABAMENTOS

v b WON

Santana do Livramento, 03 de dezembro de 2018

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

VALOR TOTAL %

RS
RS
RS
RS
RS
R$

29.796,58 50%
66.900,92 80%
48.454,48 50%
94.364,11 0%
12.216,11 0%
251.732,20

COMPOSICAO

RS
RS
RS
RS
RS
R$

30 dias
R$
14.898,29
53.520,74
24.227,24

92.646,27

%
50%
20%
50%

100%
0%

RS
RS
RS
RS

R$

60 dias
R$
14.898,29
13.380,18
24.227,24
94.364,11

146.869,82

%
0%
0%
0%
0%

100%

RS
RS
RS
RS
RS
R$

Nicolas Quines
Engenheiro Civil
CREA-RS 213496

90 dias
RS

12.216,11
12.216,11



= 1823

s
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ELEMENTO EM CONCRETO ARMADO P/ TRAVAMENTO HORIZONTAL DO PAVIMENTO EM BLOCO DE CONCRETO - unidade (m)

SINAPI unid. | coefic. | valor unit. | Total
COMPOSICAO | 92791 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM kg | 0,27 6,85 185
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
o CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM
COMPOSICAO | 92792 ¢ kg 0,98 6,34 6,21
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
o CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA
COMPOSICAO | 94975 ¢ ( / / M3 | 0,015 406,92 6,10
BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016
Custo da composigao 14,17

Santana do Livramento, 03 de dezembro de 2018

IDENTIFICACAO DA OBRA:
DATA: 03/12/2018

Nicolas Quines
Engenheiro Civil
Crea RS 213496

PONTE MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO




MEMORIA DE CALCULO

INFRAESTRUTURA/MESOESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA

SECAO (M) DESCRICAO VOL. (M3) TX ACO (KG/M3) PESO TOTAL ACO
QUANT. LARG COMP ALTUR.
2 1,55 11,20 0,50 FUNDACOES 17,36 150,22 2607,8192
2 0,30 11,20 1,85 CONTENCOES 12,43 182,38 2267,34816
1 7,00 8,00 0,18 LAJE DA PISTA 10,08 202,44 2040,5952
1 7,00 8,00 0,20 CONCRETO PISTA 11,20 202,44 2267,328
TOTAL 51,072 9183,09056
RESUMO PONTE
PECAS QUANT. VOLUME TOTAL (M3) PESO ACO (KG)
FUNDACOES 2 17,36 2608
CONTENCOES 2 12,432 2267
LAJE DA PISTA 1 10,08 2041
CONCRETO PISTA 1 11,2 2267
TOTAL 6 51,07 9183

Nicolas Quines
Engenheiro Civil
Crea RS 213496




