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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Departamento do Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. Fone(55)3968-1126

PLANILHA ORCAMENTARIA GLOBAL

OBRA: Asfaltamento

LOCAL: Avenida Saldanha da Gama

TRECHO: Rua Vicente llha de Vargas - Rua Irmé&o Lino de Azevedo
EXTENSAO: 760,94m

LARGURA: de acordo com perfis

AREA: 9.560,23m?

PRAZO: 60 dias

Unitarios Parciais
DESC. DESCRIGAO DOS SERVIGOS: | unit. [uniD. [MATERIAL] M.O. | MATERIAL M.O. | PARCIAL | PARCIALC/BDI |  REFERENCIAPRECOS
1 SERVICOS INICIAIS
11 Placa de Obra | 250 m |[R$ 227,88 | R$ 2412 [R$ 569,70 | R$ 60,30 | R$ 630,00 | RS 819,00 | 74209
SUBTOTAL SERVICOS INICIAIS C/BDI  R$ 819,00
2 ASFALTAMENTO
2.1 Adequagio de bases e redes @
211 Remendo Profundo 984,28 m?2 R$ 1643 | R$ 597 | R$ 16.169,91 | R$ 5.877,96 | R$ 22.047,87 | R$ 28.662,23
2.2 Limpeza manual do terreno com raspagem superficial 429,82 m?2 R$ - R$ 1,77 | R$ - R$ 760,78 | R$ 760,78 | R$ 989,02 73948/16
23 Limpeza de sarjeta e meio-fio 1.978,92 m R$ - R$ 036 | R$ - R$ 712,41 | R$ 712,41 | R$ 926,13
24 Pintura de Ligacéo 9.990,05 m2 R$ 054 | R$ 049 | R$ 5.394,63 | R$ 4.894,37 | R$ 10.288,99 | R$ 13.375,69 72942
25 Reperfilagem 3cm espessura 429,82 m2 R$ 1108 | R$ 132 | R$ 476241 | R$ 567,36 | R$ 5.329,77 | R$ 6.928,70 72965 + 72843
2.6 Revestimento 3cm espessura 429,82 m2 R$ 1108 | R$ 132 | R$ 476241 | R$ 567,36 | R$ 5.329,77 | R$ 6.928,70 72965 + 72843
27 Revestimento 4cm espessura 9.130,41 m2 R$ 14,77 | R$ 1,76 | R$ 134.886,59 | R$ 16.069,52 | R$ 150.956,11 | R$ 196.242,95 72965 + 72843
SUBTOTAL ASFALTAMENTO C/BDI R$ 254.053,42
3 SINALIZAGAO
31 Sinalizagéo Vertical
311 Parada Obrigatéria — R1 6,00 | unid. | R$ 284,70 | R$ 40,82 | R$ 1.708,20 | R$ 244,92 | R$ 1.953,12 | R$ 2.539,06
312 Placa indicativa do nome da Rua 2,00 | unid. | R$ 212,54 | R$ 40,82 | R$ 425,08 | R$ 81,64 | R$ 506,72 | R$ 658,74
3.2 Sinalizagdo Horizontal
321 Linha simples seccionada — LFO2 9,67 m?2 R$ 1287 | R$ 133 | R$ 124,47 | R$ 12,86 | R$ 137,33 | R$ 178,53 72947
322 Linha dupla continua — LFO3 3,00 m?2 R$ 1287 | R$ 133 | R$ 38,61 | R$ 3,99 | R$ 42,60 | R$ 55,38 72947
323 Linha de retengdo — LRE e Legenda PARE 2,36 m?2 R$ 1287 | R$ 133 | R$ 30,37 | R$ 3,14 | R$ 33,51 | R$ 43,57 72947
324 Linha de Bordo - LBO 197,85 m?2 R$ 1287 | R$ 133 | R$ 2546,33 | R$ 263,14 | R$ 2.809,47 | R$ 3.652,31 72948
SUBTOTAL SINALIZACAO C/BDI R$ 7.127,58
Obs (1) O item Adequacéo de bases e redes sera exeutado as expensas da Prefeitura como contrapartida obrigatéria
| TOTAL SEM BDI R$ 201.538,46
SINAPI: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil
DATA BASE: Abril 2013 | BDI (30%) R$ 60.461,54

| TOTAL COM BDI 30%: R$ 262.000,00

Manoel Fernando Almeida
Eng. Civil CREA 15.953


http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

