[Prev if PLE DADOS DO CONTRATO NOVIDADES DA VERSAO
DOCUMENTACAO DA PROPOSTA

POS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta sec&o, altere o TIPO DE ORCAMENTO para 'Licitado’

ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta secéo, altere o TIPO DE ORCAMENTO para 'Licitado’
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MENU

PMv3.0.4

A. DOCUMENTAGAO DA PROPOSTA

Dados do Contrato (Inicial)

Fonte de recursos:

OoGU

Proponente/Tomador: PM Santana do Livramento
Municipio/UF: Santana do Livramento/RS
N° da Operag&o (0000000-00): 1059174-35

N° do SICONV (000000): 873009

Valor do Repasse Contratado (R$): 222.857,14

Valor de Contrapartida Contratada (R$): 69.516,74

% minimo de Contrapartida: 1,00%

R$ minimo de Contrapartida (se houver): 2.300,00

% maximo de Contrapartida:

Dados do Empreendimento e Orcamento

Nome/apelido:

Estruturacéo da Feira da Agricultura Familiar, Agroindustria e
Economia Solidaria.

Descrigdo do Objeto do Lote / CTEF:

Feira da Agricultura

Regime previdenciario previsto para a obra:

NAO DESONERADO

Data base do Orcamento:

06-2022

Responsavel pelo Orgamento

Nome: ANDREA LARRUSCAHIM HAMILTON
CREA/CAU: A22292-5

ART/RRT: 7841312

Data do preenchimento: 15/08/2022

Responsavel pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municipios)

Nome:

|Ana Luiza Moura Tarouco

Cargo:

\Prefeita Municipal

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATORIO

Licitagdo

Data de emisséo dos documentos de licitag&o:

N° do CTEF (contrato com empresa):

Nome da empresa:

CNPJ da empresa:

Regime de execucdo do CTEF:

EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

Data base do CTEF:

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra

Data do Inicio da Obra:

Data de fechamento do RRE:

|15/08/2022

Responsavel pela Fiscaliza¢do

Nome:

Profisséo:

CREA/CAU (para obras/projetos):

ART/RRT (para obras/projetos):
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=

Novidades da Versao

Vv3.0.0

GERAL
= Lancamento: Adequacao a Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.

v3.0.1

GERAL
= Ajustes de formatacdes.
PO
= Correcao da aplicacdo do BDI ndo desonerado.
= Incluséo de coluna exclusiva "Preco Unitério Edital", para o Modo 'Or¢amento Li

v3.0.2

GERAL

= Ajustes de formatagdes.

= Correcao do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
ORCAMENTO

= Ampliada obtencao de dados da Planilha Referéncia de 20.000 para 65.536 linh
CRONOGRAMA

= Correcao na formulacdo do total acumulado por Repasse, CP e Outros
Qcli

= Correcao na formulacdo do arredondamento no rateio dos valores do QCI.
RRE

= Correcao na formulacdo do total por Repasse, CP e Outros.

v3.0.3

GERAL

= Correcao do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
CALCULO

= Corrigida lentiddo e travamento ao incluir e excluir frentes.

v3.04

BDI

= Correcao da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando nao desonerado.
CRONOGRAMA

= Correcao da distribuicao de Repasse, CP e Outros para as metas manuais.

Qcli
= Adicionado botdo para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a r

Vv3.0.5

PMv3.0.4

GERAL
= Corrigido modo de Célculo da Planilha para Automatico.
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eprogramar de CP).
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CA, A % A Quadro de Composicéo do BDI Grau de Sigilo
4 #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
1059174-35 873009 PM Santana do Livramento
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRICAO DO LOTE
Estruturacéo da Feira da Agricultura Familiar, Agroindustria e Economia Solidaria. / Feira da Agricultura
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 50,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construcéo e Reforma de Edificios
. %
Itens Siglas
9 Adotado
Administragdo Central AC 3,00%
Seguro e Garantia SG 0,80%
Risco R 1,19%
Despesas Financeiras DF 1,23%
Lucro L 7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 1,50%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneracéo (Formula Acérddo TCU) BDI PAD 20,34%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC +S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI =

aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde a 50%, com a respectiva

Desoneracéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragao Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢édo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM

Observacoes:
Santana do Livramento/RS segunda-feira, 15 de agosto de 2022
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: ANDREA LARRUSCAHIM HAMILTON
CREA/CAU: A22292-5

ART/RRT: 7841312

PMv3.0.4
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CA, A % A Quadro de Composicéo do BDI Grau de Sigilo
4 #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
1059174-35 873009 PM Santana do Livramento
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRICAO DO LOTE
Estruturacéo da Feira da Agricultura Familiar, Agroindustria e Economia Solidaria. / Feira da Agricultura
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 50,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%
| BDI 2
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
. %
Itens Siglas
9 Adotado
Administracéo Central AC
Seguro e Garantia SG
Risco R
Despesas Financeiras DF
Lucro L
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP
Tributos (1SS, variavel de acordo com o municipio) ISS 0,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneracéo (Formula Acérddo TCU) BDI PAD 0,00%

#N/D  #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC +S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI =

-1

aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde a 50%, com a respectiva

Desoneracéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragao Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢édo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM

Observacoes:
Santana do Livramento/RS segunda-feira, 15 de agosto de 2022
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: ANDREA LARRUSCAHIM HAMILTON
CREA/CAU: A22292-5

ART/RRT: 7841312

PMv3.0.4
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CA, A % A Quadro de Composicéo do BDI Grau de Sigilo
4 #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
1059174-35 873009 PM Santana do Livramento
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRICAO DO LOTE
Estruturacéo da Feira da Agricultura Familiar, Agroindustria e Economia Solidaria. / Feira da Agricultura
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 50,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%
| BDI 3
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
. %
Itens Siglas
9 Adotado
Administracéo Central AC
Seguro e Garantia SG
Risco R
Despesas Financeiras DF
Lucro L
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP
Tributos (1SS, variavel de acordo com o municipio) ISS 0,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneracéo (Formula Acérddo TCU) BDI PAD 0,00%

#N/D  #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC +S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI =

-1

aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde a 50%, com a respectiva

Desoneracéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragao Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢édo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM

Observacoes:
Santana do Livramento/RS segunda-feira, 15 de agosto de 2022
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: ANDREA LARRUSCAHIM HAMILTON
CREA/CAU: A22292-5

ART/RRT: 7841312

PMv3.0.4
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CAIXA

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagéo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1059174-35 873009 PM Santana do Livramento Estruturacéo da Feira da Agricultura Familiar, Agroindustria e Economia Solidaria.
|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3 |
PORTO ALEGRE 06-22 (N DES.) Feira da Agricultura Santana do Livramento/RS 20,34% 0,00% 0,00%
o
wv)
o
)
(o}
w
o
- .~ . ) Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Codigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R9) ) (com BDI) (R$) RS) N
1.1. SERVICOS PRELIMINARES - 6.955,11
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
1.1.0.1. SINAPI-I 4813 iN. 22 ADESIVADA, DE *2,4 X 1.2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 2,50 430,00 | BDI1 517,46 1.293,65 | RA
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS
1.1.0.2. SINAPI 98525 ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR M2 731,50 0,39 BDI 1 0,47 343,81 | RA
DE ESTEIRAS.AF 05/2018
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
1103 SN S0oY CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACC)ES. AF_10/2018 b 97,50 g2 o) 4 54,54 5.317.65 (B8
1.2. MOVIMENTACAO DE TERRA - 21.074,96
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP),
1.2.0.1. SINAPI 94315 LARGURA ATE 0,8 M. PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO- M3 194,58 90,00 BDI 1 108,31 21.074,96 | RA
ARENOSO. AF_05/2016
1.3. ESTRUTURAL - 141.994,48
1.3.1. SAPATAS COZINHA - 5.743,29
ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
1.3.1.1. SINAPI 96521 COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCACAO M3 6,27 45,97 BDI 1 55,32 346,86 | RA
DE FORMAS). AF 06/2017
1.3.1.2. SINAPI 93382 EEA(E?EO?%) MIRDIUEALL (12 VALAS Eal] CRIIPRCTAGAD MIECANEZADR, M3 7,25 30,67 BDI 1 36,91 267,60 | RA
PRTEPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
1.3.1.3. SINAPI 101616 (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020 M2 4,69 5,41 BDI 1 6,51 30,53 | RA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
1.3.1.4. SINAPI 96619 COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 M2 4,69 28,46 BDI 1 34,25 160,63 | RA
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.3.15. SINAPI 94971 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,46 455,85 BDI 1 548,57 800,91 | RA
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
1.3.1.6. SINAPI 103670 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 M3 1,46 251,92 BDI 1 303,16 442,61 | RA
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
1.3.1.7. SINAPI 96535 EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 M2 13,28 120,13 BDI 1 144,56 1.919,76 | RA
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
1.3.1.8. SINAPI 96544 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 37,30 18,10 BDI 1 21,78 812,39 | RA
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
1.3.1.9. SINAPI 96546 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 36,90 15,40 BDI 1 18,53 683,76 | RA
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
1.3.1.10. SINAPI 96547 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 6,10 13,09 BDI 1 15,75 96,08 | RA
PMv3.0.4 8/63



CAIXA

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagéo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1059174-35 873009 PM Santana do Livramento Estruturacéo da Feira da Agricultura Familiar, Agroindustria e Economia Solidaria.
|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
PORTO ALEGRE 06-22 (N DES.) Feira da Agricultura Santana do Livramento/RS 20,34% 0,00% 0,00%
o
%]
o
)
(o}
w
o
- .~ . ) Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Codigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R9) ) (com BDI) (R$) RS) N
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
1.3.1.11. SINAPI 96543 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 8,00 18,92 BDI 1 22,77 182,16 | RA
1.3.2. BALDRAME COZINHA - 7.664,71
ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-
1.3.2.1. SINAPI 96525 ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE M3 4,71 48,85 BDI 1 58,79 276,90 | RA
FORMAS). AF_06/2017
1.3.2.2. SINAPI 93382 EEA(-)EIE;OT&? WINIUAL D12 YALAS Col] GRIIPACTIACAD MIECANTZADA. M3 2,35 30,67 BDI 1 36,91 86,74 | RA
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M
1.3.2.3. SINAPI 101616 (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020 M2 7,84 5,41 BDI 1 6,51 51,04 [ RA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
13.24. SN el COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 e .84 sy o) 4 20,54 161,03 (B8
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.3.25. SINAPI 94971 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,64 455,85 BDI 1 548,57 899,65 | RA
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
1.3.2.6. SINAPI 103670 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF02/2022 M3 1,64 251,92 BDI 1 303,16 497,18 | RA
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.3.2.7. SINAPI 96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. M2 28,88 59,14 BDI 1 71,17 2.055,39 | RA
AF_06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
1.3.2.8. SINAPI 96544 50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 34,60 18,10 BDI 1 21,78 753,59 | RA
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
1.3.2.9. SINAPI 96545 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 18,50 17,13 BDI 1 20,61 381,29 | RA
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
1.3.2.10. SINAPI 96546 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 5,50 15,40 BDI 1 18,53 101,92 | RA
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
1.3.2.11. SINAPI 96543 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 32,70 18,92 BDI 1 22,77 744,58 | RA
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
1.3.2.12. SINAPI 98557 DEMAOS AF 06/2018 M2 28,88 47,63 BDI 1 57,32 1.655,40 [ RA
1.3.3. PILARES COZINHA - 5.156,92
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -
1.3.3.1. SINAPI 103669 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 M3 1,13 851,58 BDI 1 1.024,79 1.158,01 | RA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
1.3.3.2. SINAPI 92431 E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 24,80 61,36 BDI 1 73,84 1.831,23 | RA
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAQOES. AF_09/2020
1.3.3.3. SINAPI 92762 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 94,60 13,86 BDI 1 16,68 1.577,93 [ RA
1.3.3.4. SINAPI 92759 ARMACAOQ DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 30,70 15,96 BDI 1 19,21 589,75 | RA
1.3.4. VIGAS COZINHA - 7.446,46
PMv3.0.4 9/63



CAIXA

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagéo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1059174-35 873009 PM Santana do Livramento Estruturacéo da Feira da Agricultura Familiar, Agroindustria e Economia Solidaria.
|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 ‘ BDI 2 BDI 3 ‘
PORTO ALEGRE 06-22 (N DES.) Feira da Agricultura Santana do Livramento/RS 20,34% 0,00% 0,00%
o
%]
o
)
(o}
w
o
- .~ . ) Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Codigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R9) ) (com BDI) (R$) RS) N
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.3.4.1. SINAPI 94971 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,96 455,85 BDI 1 548,57 1.075,20 | RA
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
1.3.4.2. SINAPI 103670 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,96 251,92 BDI 1 303,16 594,19 | RA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
1.3.4.3. SINAPI 92467 COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 34,62 97,16 BDI 1 116,92 4.047,77 | RA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF 09/2020
1.3.4.4. SINAPI 92760 ARMACAOQ DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 48,40 15,74 BDI 1 18,94 916,70 | RA
1.3.4.5. SINAPI 92761 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 4,50 15,26 BDI 1 18,36 82,62 | RA
1.3.4.6. SINAPI 92759 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 38,00 15,96 BDI 1 19,21 729,98 | RA
1.3.5. LAJE COZINHA - 1.404,82
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.3.5.1. SINAPI 94971 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,41 455,85 BDI 1 548,57 224,91 | RA
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
1.3.5.2. SINAPI 103670 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 M3 0,41 251,92 BDI 1 303,16 124,30 | RA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
1.35.3. SINAPI 92510 SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 M2 2,71 75,62 BDI 1 91,00 246,61 | RA
UTILIZACOES. AF_09/2020
1.3.5.4. SINAPI 92769 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 8,50 15,31 BDI 1 18,42 156,57 | RA
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS
1.3.55. SINAPI 98547 CAMADAS, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E M2 2,71 200,06 BDI 1 240,75 652,43 | RA
E=4MM. AF_06/2018
1.3.6. VERGAS CONTRAVERGAS COZINHA : _ - 396,26
1.3.6.1. SINAPI 93182 XER(E?ZE?GE_MOLDADA PRIRA JRNELAS GO (NS 25 4 1S YAC: M 1,20 39,06 BDI 1 47,00 56,40 | RA
1.3.6.2. SINAPI 93183 XER(E?ZE?GE_MOLDADA PRIRA JRNIELAS GO A 12 15 (¥ BIE VRO M 5,60 50,43 BDI 1 60,69 339,86 | RA
1.3.7. SAPATAS PAVILHAO - 40.708,15
ESCAVA(;AO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
1.3.7.1. SINAPI 96521 COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAQAO PARA COLOCAQAO M3 30,18 45,97 BDI 1 55,32 1.669,56 | RA
DE FORMAS). AF_06/2017
137.2. SINAPI 93382 ,EIEAOEIEEOR;(Q MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. M3 17,53 30,67 | BDI1 36,91 647,03 | RA
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M
1.3.7.3. SINAPI 101616 (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020 M2 20,16 5,41 BDI 1 6,51 131,24 | RA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
1.3.7.4. SINAPI 96619 COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017 M2 20,16 28,46 BDI 1 34,25 690,48 | RA
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.3.75. SINAPI 94971 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 14,89 455,85 BDI 1 548,57 8.168,21 | RA
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
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LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO N
1.3.7.6. SINAPI 103670 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 M3 14,89 251,92 BDI 1 303,16 4.514,05 | RA
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
1.3.7.7. SINAPI 96535 EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZA(;C)ES. AF_06/2017 M2 66,08 120,13 BDI 1 144,56 9.552,52 | RA
ARMA(;AO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
1.3.7.8. SINAPI 96545 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 197,90 17,13 BDI 1 20,61 4.078,72 | RA
ARMA(;AO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
1.3.7.9. SINAPI 96546 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 406,80 15,40 BDI 1 18,53 7.538,00 | RA
ARMA(;AO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
1.3.7.10. SINAPI 96543 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 163,30 18,92 BDI 1 22,77 3.718,34 | RA
1.3.8. BALDRAME PAVILHAO - 17.412,31
ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-
1.3.8.1. SINAPI 96525 ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVA(;AO PARA COLOCA(;AO DE M3 10,02 48,85 BDI 1 58,79 589,08 | RA
FORMAS). AF_06/2017
1.3.8.2. SINAPI 93382 EEA(L?;O?g MIRDIUEALL (12 VALAS Eal] CRIIPRCTAGAD MIECANEZADR, M3 5,01 30,67 BDI 1 36,91 184,92 | RA
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M
1.3.8.3. SINAPI 101616 (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020 M2 12,52 5,41 BDI 1 6,51 81,51 | RA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
1.3.8.4. SINAPI 96617 COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 08/2017 M2 12,52 17,07 BDI 1 20,54 257,16 | RA
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.3.85. SINAPI 94971 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 5,00 455,85 BDI 1 548,57 2.742,85 | RA
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
1.3.8.6. SINAPI 103670 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. A 02/2022 M3 5,00 251,92 BDI 1 303,16 1.515,80 | RA
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.3.8.7. SINAPI 96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZA(;OES. M2 62,62 59,14 BDI 1 71,17 4.456,67 | RA
AF_06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
1.3.8.8. SINAPI 96544 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 1,60 18,10 BDI 1 21,78 34,85 [ RA
ARMA(;AO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
1.3.8.9. SINAPI 96545 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 133,70 17,13 BDI 1 20,61 2.755,56 | RA
ARMA(;AO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
1.3.8.10. SINAPI 96543 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 52,90 18,92 BDI 1 22,77 1.204,53 | RA
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
1.3.8.11. SINAPI 98557 DEMAOS AF 06/2018 M2 62,62 47,63 BDI 1 57,32 3.589,38 | RA
1.3.9. ESTRUTURA METALICA PAVILHAO - 56.061,56
1.3.9.1. SINAPI COMP 01 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL U KG 1.324,15 19,45 BDI 1 23,41 30.998,35 | RA
1.3.9.2. SINAPI COMP 02 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL CARTOLA KG 589,66 32,67 BDI 1 39,32 23.185,43 | RA
1.3.9.3. SINAPI COMP 03 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL CANTONEIRA KG 72,03 17,76 BDI 1 21,37 1.539,28 | RA
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1.3.9.4. SINAPI-I 11049 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) KG 17,20 16,35 BDI 1 19,68 338,50 | RA
1.4. INSTALACOES HIDRAULICAS - 9.875,53
14.1. TUBULACOES E CONEXOES EM PVC E CAIXA D'AGUA - 9.875,53
HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA
1.4.1.1. SINAPI-I 12770 DE 10 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, UN 1,00 809,13 BDI 1 973,71 973,71 | RA
HORIZONTAL (SEM CONEXOES)
1.4.1.2. SINAPI-I 34637 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA UN 1,00 264,40 BDI 1 318,18 318,18 | RA
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM
1.4.1.3. SINAPI 91785 RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), M 120,00 43,32 BDI 1 52,13 6.255,60 | RA
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAQOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015
(COMPOSI(;AO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALA(;AO TUBOS
DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-
1.4.1.4. SINAPI 91786 RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE M 35,00 35,01 BDI 1 42,13 1.474,55 | RA
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" -
1.4.15. SINAPI 94496 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 08/2021 UN 1,00 94,95 BDI 1 114,26 114,26 | RA
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM
1.4.1.6. SINAPI-I 96 X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA UN 1,00 16,51 BDI 1 19,87 19,87 | RA
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1" -
1.4.1.7. SINAPI 94797 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 08/2021 UN 1,00 162,08 BDI 1 195,05 195,05 | RA
1.4.1.8. SINAPI-I 6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509) UN 1,00 63,28 BDI 1 76,15 76,15 | RA
1.4.1.9. SINAPI-I 6017 ?EO%I)STRO CIETA BRI S LG REIRUARY), ETEL 4 5 (REF UN 1,00 86,24 BDI 1 103,78 103,78 | RA
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,
1.4.1.10. SINAPI-I 6013 SIMPLES, BITOLA 1" (REF 1509) UN 1,00 119,72 BDI 1 144,07 144,07 | RA
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,
1.4.1.11. SINAPI-I 6014 SIMPLES, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) UN 1,00 166,45 BDI 1 200,31 200,31 | RA
1.5. INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS - 8.417,91
15.1. INSTAL AGUAS PLUV TUBULACOES E CONEXOES EM PVC - 8.417,91
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE
TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM
1.5.1.1. SINAPI 91791 CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E M 6,20 116,65 BDI 1 140,38 870,36 | RA
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
1.5.1.2. SINAPI 99251 TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M UN 3,00 255,65 BDI 1 307,65 922,95 | RA
PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020
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|

LOCALIDADE SINAPI

|PORTO ALEGRE

DATA BASE
06-22 (N DES.)

DESCRICAO DO LOTE
Feira da Agricultura

MUNICIPIO / UF
Santana do Livramento/RS

BDI 1
20,34%

BDI 2
0,00%

BDI 3
0,00%

RECURSO

Item

1.5.1.3.

Fonte

SINAPI

Cédigo

100434

Descrigéo

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM,
INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAGOES,
EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF 07/2019

Unidade

Quantidade

51,00

Custo Unitario
(sem BDI) (R$)

69,30

BDI
(%)

BDI 1

Prego Unitario
(com BDI) (R$)

83,40

Preco Total
(R$)

4.253,40

<«

RA

15.1.4.

SINAPI-I

9840

TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS
PREDIAIS (NBR 5688)

20,00

98,52

BDI 1

118,56

2.371,20

RA

1.6

INSTALACOES SANITARIAS

18.851,60

1.6.1.

INSTAL SANITARIAS TUBULACOES E CONEXOES EM PVC

18.851,60

1.6.1.1.

SINAPI

97902

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020

UN

514,74

BDI 1

619,44

4.336,08

RA

1.6.1.2.

SINAPI-I

5103

CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA,
BRANCA

UN

26,36

BDI 1

31,72

63,44

RA

1.6.1.3.

SINAPI

89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

97,96

BDI 1

117,89

1.414,68

RA

1.6.1.4.

SINAPI-I

35277

CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE
SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E
CESTO

UN

416,46

BDI 1

501,17

501,17

RA

1.6.1.5.

SINAPI

89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

1,00

17,18

BDI 1

20,67

20,67

RA

1.6.1.6.

SINAPI

89710

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 12/2014

UN

14,00

14,35

BDI 1

17,27

241,78

RA

1.6.1.7.

SINAPI

91795

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC,
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL
DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR
AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAGOES, P/ PREDIOS.
AF_10/2015

92,00

75,29

BDI 1

90,60

8.335,20

RA

1.6.1.8.

SINAPI

91794

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC,
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA,
RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU
VENTILACAO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXACOES, P/ PREDIOS.
AF_10/2015

45,00

45,73

BDI 1

55,03

2.476,35

RA

1.6.1.9.

SINAPI

91792

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015

21,00

57,86

BDI 1

69,63

1.462,23

RA

il

INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA TENSAO (BT)

24.105,24
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.7.0.1. SINAPI 91928 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 150,00 6,35 BDI 1 7,64 1.146,00 | RA
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.7.0.2. SINAPI 91926 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 190,00 3,89 BDI 1 4,68 889,20 | RA
AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.7.0.3. SINAPI 91924 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 690,00 2,67 BDI 1 3,21 2.214,90 | RA
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
1.7.0.4. SINAPI 91931 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 250,00 9,77 BDI 1 11,76 2.940,00 | RA
AF 12/2015
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
1.7.0.5. SINAPI 91939 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 38,00 26,15 BDI 1 31,47 1.195,86 | RA
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
1.7.0.6. SINAPI 91937 E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 12,00 11,49 BDI 1 13,83 165,96 | RA
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
17.07. SINAA Sl DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 U 82,00 2 BRI 10,94 350,08 g
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
1.7.0.8. SINAPI 89528 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 16,00 4,36 BDI 1 5,25 84,00 | RA
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
1.7.0.9. SINAPI 91953 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 10,00 24,08 BDI 1 28,98 289,80 | RA
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
1.7.0.10. SINAPI 91959 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 5,00 38,21 BDI 1 45,98 229,90 | RA
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
1.7.0.11. SINAPI 93653 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 10,00 11,56 BDI 1 13,91 139,10 | RA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.7.0.12. SINAPI 91854 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 190,00 9,18 BDI 1 11,05 2.099,50 [ RA
INSTALACAO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
1.7.0.13. SINAPI 91856 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 50,00 12,11 BDI 1 14,57 728,50 | RA
INSTALACAO. AF 12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
1.7.0.14. SINAPI 91868 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. M 90,00 14,18 BDI 1 17,06 1.535,40 | RA
AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.7.0.15. SINAPI 91867 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M 40,00 10,01 BDI 1 12,05 482,00 | RA
INSTALACAO. AF 12/2015
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U
1.7.0.16. SINAPI-I 39138 SIMPLES, COM 3/4" UN 35,00 0,71 BDI 1 0,85 29,75 [ RA
1.7.0.17. SINAPI COMP 05 LUMINARIA PAFLON REDONDO COM 2 LAMPADAS LED UN 26,00 135,08 BDI 1 162,56 4.226,56 | RA
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LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
1.7.0.18. SINAPI 97593 FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E UN 10,00 178,20 BDI 1 214,45 2.144,50 | RA
INSTALACAO. AF_02/2020
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
1.7.0.19. SINAPI-I 39805 TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES UN 1,00 145,10 BDI 1 174,61 174,61 | RA
DIN
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 32 A COM POSTE
DE CONCRETO - 7,5M/200dAN, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE
1.7.0.20. SINAPI COMP 04 PROTECAO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. FORNECIMENTO E UN 1,00 1.747,66 BDI 1 2.103,13 2.103,13 | RA
INSTALACAO - PADRAO RGE SUL.
DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275V,
1.7.0.21. SINAPI-I 39471 CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN 1,00 103,20 BDI 1 124,19 124,19 | RA
1.7.0.22. SINAPI-I 20111 :\:/:,-\FAA;SZ(SI"\?NTE ARISSVAAITIERARER, USo) A2 7HED Y, (3] [Relo) DiE i UN 4,00 7,75 BDI 1 9,33 37,32 [ RA
1.7.0.23. SINAPI-I 1891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 8,00 1,48 BDI 1 1,78 14,24 | RA
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),
1.7.0.24. SINAPI 91905 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 6,00 16,11 BDI 1 19,39 116,34 | RA
INSTALACAO. AF_12/2015
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM
1.7.0.25. SINAPI-I 11950 ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA UN 26,00 0,33 BDI 1 0,40 10,40 | RA
PHILLIPS
1.7.0.26. SINAPI-I 404 $gﬁsli8)l'ANTE D15 EERRACHA AUICIRUEAG, U0 AUE 6 (& (L M 10,00 1,05 BDI 1 1,26 12,60 | RA
RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE
1.7.0.27. SINAPI-I 2510 CONECTOR, SEM BASE UN 3,00 49,11 BDI 1 59,10 177,30 | RA
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA
1.7.0.28. SINAPI-I 11991 COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16" UN 1,00 114,34 BDI 1 137,60 137,60 | RA
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"
1.7.0.29. SINAPI-I 7528 (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN 24,00 9,27 BDI 1 11,16 267,84 | RA
TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"
1.7.0.30. SINAPI-I 38075 (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN 2,00 16,06 BDI 1 19,33 38,66 | RA
1.8. BANCADAS, LOUCAS E METAIS - 11.517,07
1.8.1. BANCADAS - 6.902,44
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA
1.8.1.1. SINAPI-I 1745 CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0.55 X 1,60* M UN 12,00 344,00 BDI 1 413,97 4.967,64 | RA
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM
1.8.1.2. SINAPI-I 1750 VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0.55 X 2,00% M UN 2,00 803,89 BDI 1 967,40 1.934,80 | RA
1.8.2. LOUCAS - 1.977,57
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
1821 SINAA SeSu PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 Ut 5,00 2 B2 4 155,53 777,65 [
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|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE |DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 ‘ BDI 2 BDI 3 ‘
PORTO ALEGRE 06-22 (N DES.) Feira da Agricultura Santana do Livramento/RS 20,34% 0,00% 0,00%
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- .~ . ) Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Codigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R9) ) (com BDI) (R$) RS) N
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
1.8.2.2. SINAPI 86932 PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 UN 2,00 498,55 BDI 1 599,96 1.199,92 | RA
X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
1.8.3. METAIS - 2.637,06
TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA
1.8.3.1. SINAPI-I 13415 CROMADA, PADRAO POPULAR. 1/2 * OU 3/4 " (REF 1193) UN 5,00 90,36 BDI 1 108,74 543,70 | RA
TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA
1.8.3.2. SINAPI-I 11773 MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168) UN 2,00 156,49 BDI 1 188,32 376,64 | RA
TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA,
1.8.3.3. SINAPI-I 13983 COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 * (REF 1150 / 1160) UN 12,00 118,88 BDI 1 143,06 1.716,72 | RA
1.9. PAREDES E PAINEIS = 24.287,29
1.9.1. ALVENARIA EM TIJOLOS CERAMICOS FURADO - 24.287,29
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
1.9.1.1. SINAPI 103332 HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 113,05 105,44 BDI 1 126,89 14.344,91 | RA
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
1.9.1.2. SINAPI 103333 HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 77,59 106,48 BDI 1 128,14 9.942,38 | RA
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021
1.10. ESQUADRIAS = 8.125,41
1.10.1. ESQUADRIAS - PORTAS DE ALUMINIO - 5.593,21
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO,
1.10.1.1. SINAPI 91341 FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. M2 3,71 737,89 BDI 1 887,98 3.294,41 | RA
AF 12/2019
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIQAO,
1.10.1.2. SINAPI 94805 87X210CM, FIXACAO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - UN 2,00 955,13 BDI 1 1.149,40 2.298,80 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
1.10.2. ESQUADRIAS - JANELAS DE ALUMINIO = 2.532,20
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
1.10.2.1. SRR S FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E L2 480 Sl ER 442,69 2124,51 (B2
INSTALACAO. AF 12/2019
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
1.10.2.2. SINAPI 94569 FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. M2 0,48 705,11 BDI 1 848,53 407,29 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
1.11. COBERTURA o 34.001,13
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
111.0.1. SN 208 PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. L2 49,39 e SR 18,57 817,17 I
AF _07/2019
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
1.11.0.2. SINAPI 94231 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 M 16,91 66,83 BDI 1 80,42 1.359,90 | RA
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TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
1.11.0.3. SINAPI 94213 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 M2 303,64 84,38 BDI 1 101,54 30.831,61 | RA
— *|
1.11.0.4. SINAPI-I 7184 ;EZ':QDE FIBRA DE VIDRO ONDULADA INCOLOR, E = 0,6 MM, DE *0,50 X M2 21,96 33,77 BDI 1 40,64 892,45 | RA
1.12. REVESTIMENTOS - 22.397,22
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
1.12.0.1. SINAPI 87904 PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. M2 258,79 8,49 BDI 1 10,22 2.644,83 [ RA
AF_06/2014
EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
1.12.0.2. SINAPI 87531 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE M2 89,40 31,06 BDI 1 37,38 3.341,77 | RA
COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF 06/2014
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
1.12.0.3. SINAPI 87792 CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 M2 169,39 34,96 BDI 1 42,07 7.126,24 | RA
MM. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
1.12.0.4. SINAPI 87251 EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 89,88 46,00 BDI 1 55,36 4.975,76 | RA
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
1.12.0.5. SINAPI 96116 INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF 05/2017 P M2 37,51 89,16 BDI 1 107,30 4.024,82 | RA
1.12.0.6. SINAPI-I 36250 RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M M 37,89 6,22 BDI 1 7,49 283,80 | RA
1.13. PAVIMENTACAO - 39.197,19
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
1.13.0.1. SINAPI 100324 BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA M3 23,03 100,42 BDI 1 120,85 2.783,18 [ RA
DE *10 CM*. AF_07/2019
APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE
1.13.0.2. SINAPI 97113 CONCRETO. AF 04/2022 M2 116,85 3,22 BDI 1 3,87 452,21 | RA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
1.13.0.3. SINAPI 95241 SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016 M2 37,51 27,38 BDI 1 32,95 1.235,95 [ RA
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
1.13.0.4. SINAPI 87301 UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 M3 12,97 591,63 BDI 1 711,97 9.234,25 | RA
L. AF 08/2019
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
1.13.0.5. SINAPI 87259 PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE M2 37,51 125,62 BDI 1 151,17 5.670,39 | RA
AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, AF_06/2014
1.13.0.6. SINAPLI 4718 EEEE’TRQ EIRMZADA DN 2 (@04 83 M1Y) POSTO FENREIRYFRNIEIOR, S=3Y| - 1o 16,06 6224 | BDI1 74,90 1.202,89 | RA
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TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
1.13.0.7. SINAPI 95879 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 83,53 1,47 BDI 1 1,77 147,85 | RA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA
113.08. SNAA Aot (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). v 25,00 Sk ERIE 7,02 175,50 [l
AF_07/2020
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.13.0.9. SINAPI 94995 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M2 116,85 106,40 BDI 1 128,04 14.961,47 | RA
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016
- *, *
1.13.0.10. SINAPI-I 36178 (P:Ilao PRIRIONATIL (P13 EONENEO - (DIRECHONAL (2 ALSRIR, D R ADR 2L UN 226,00 12,26 BDI 1 14,75 3.333,50 | RA
1.14. PINTURA § _ - 6.012,95
1.14.0.1. SINAPI 88495 QEL(I)%/AZ%?‘? B LPELIENUE RIS MRS LASNEX EY RAREES, UNA DEC: M2 168,43 12,00 BDI 1 14,44 2.432,13 | RA
APEICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
1.14.0.2. SINAPI 88489 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 M2 168,43 15,15 BDI 1 18,23 3.070,48 | RA
1.14.0.3. SINAPI 88485 QEL(I)%/AZ%?‘? IS (RUNRO SELARIEIR ACRILTED (34 (PARERTES, Uk RIEACK M2 168,43 2,52 BDI 1 3,03 510,34 | RA
1.15. PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO - 1.425,76
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO
1.15.0.1. SINAPI-I 10891 (POS) DE 4 KG. CLASSE BC UN 4,00 229,06 BDI 1 275,65 1.102,60 | RA
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
1.15.0.2. SINAPI-I 37556 FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI- UN 4,00 20,41 BDI 1 24,56 98,24 | RA
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
1.15.0.3. SINAPI-I 37539 FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI- UN 6,00 17,65 BDI 1 21,24 127,44 | RA
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO,
1.15.0.4. SINAPI-I 38774 AUTONOMIA DE 6 HORAS UN 4,00 20,25 BDI 1 24,37 97,48 | RA
1.16. ACESSIBILIDADE - 2.058,89
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE
1.16.0.1. SINAPI-I 10851 PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI UN 3,00 53,06 BDI 1 63,85 191,55 | RA
ACESSORIOS PARA FIXACAO)
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,
1.16.0.2. SINAPI-I 36080 DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 4,00 169,00 BDI 1 203,37 813,48 | RA
1.16.0.3. SINAPLI 36218 ,\BA’?SE’Z%EC?APO'O RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO | 4,00 136,26 | BDI1 163,98 655,92 | RA
PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO,
1.16.0.4. SINAPI-I 38168 COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1) UN 2,00 165,34 BDI 1 198,97 397,94 | RA
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|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3 |

PORTO ALEGRE 06-22 (N DES.) Feira da Agricultura Santana do Livramento/RS 20,34% 0,00% 0,00%
o
%]
o
)
(o}
w
o

tem Descricéo Unidade Quantidade Custo Unitario Preco Unitario Preco Total v

(sem BDI) (R$) (com BDI) (R$) (R$)

SERVICOS DIVERSOS -
99814 |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 | m2 | 313,51 | 1,73| BDI1 | 2,08 | 652,10 | RA |

1.17.0.1. | SINAPI |
Encargos sociais: [Para elaborag&o deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federago indicada. |
Observacoes:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.
Siglas da Composi¢éo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Santana do Livramento/RS

Local Responsavel Técnico

Nome: ANDREA LARRUSCAHIM HAMILTON
segunda-feira, 15 de agosto de 2022 CREA/CAU: A22292-5
Data ART/RRT: 7841312
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
Estruturacdo da Feira da Agricultura Familiar, AgroindUstria e Economia Solidaria. 873009 1059174-35 PM Santana do Livramento
FRENTES DE OBRA: e B
© ©
IS IS
[ [
o o
Item Descricéo Unidade Quantidade Memoria de Calculo Agrupador de Eventos 1 2
1.1. SERVICOS PRELIMINARES =
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
1101 *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 250 SERVIGOS PRELIMINARES 220
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAQAO E PEQUENAS
1.1.0.2. ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR M2 731,50 SERVICOS PRELIMINARES 731,50
DE ESTEIRAS.AF 05/2018
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
11038. CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 M 97,50 SERVIGOS PRELIMINARES LoD
1.2. MOVIMENTACAO DE TERRA -
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP),
1201 LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO- M3 194,58 MOVIMENTAGAO DE TERRA AR
ARENOSO. AF 05/2016
1.3. ESTRUTURAL =
1.3.1. SAPATAS COZINHA -
ESCAVAGCAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
1.3.1.1. COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO M3 6,27 SAPATAS COZINHA 6,27
DE FORMAS). AF_06/2017
13.1.2. iEA(;rj;ig MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. M3 7.25 SAPATAS COZINHA 7.25
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
1.3.1.3. (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020 M2 4,69 SAPATAS COZINHA 4,69
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
L3l4. COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 M2 469 SAPATAS COZINHA G
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.3.1.5. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,46 SAPATAS COZINHA 1,46
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
1.3.1.6. DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,46 SAPATAS COZINHA A
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
1317, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 M2 13.28 SAPATAS COZINHA 2t
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
1.3.1.8. 50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 37,30 SAPATAS COZINHA 37,30
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
1.3.1.9. 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 36,90 SAPATAS COZINHA 36,90
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
1.3.1.10. 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 6,10 SAPATAS COZINHA 6,10
ARMA(;AO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
1.3.1.11. 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 8,00 SAPATAS COZINHA 8,00
1.3.2. BALDRAME COZINHA =
PMv3.0.4
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Item Descricéo Unidade Quantidade Memoria de Calculo Agrupador de Eventos 1 2
ESCAVAGCAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-
1.3.2.1. ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE M3 4,71 BALDRAME COZINHA 4,71
FORMAS). AF_06/2017
13.2.2. iEA(;IE;ORl(g MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGCAO MECANIZADA. M3 2,35 BALDRAME COZINHA 235
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
1.3.2.3. (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020 M2 7,84 BALDRAME COZINHA 7,84
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
1324, COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 M2 7.84 BALDRAME COZINHA w2
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.3.2.5. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,64 BALDRAME COZINHA 1,64
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
1.3.2.6. DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 M3 1,64 BALDRAME COZINHA 1,64
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.3.2.7. BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZA(;C)ES. M2 28,88 BALDRAME COZINHA 28,88
AF_06/2017
ARMA(;AO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
1.3.2.8. 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 34,60 BALDRAME COZINHA 34,60
ARMA(;AO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
1.3.2.9. 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 18,50 BALDRAME COZINHA 18,50
ARMA(;AO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
1.3.2.10. 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 5,50 BALDRAME COZINHA 5,50
ARMA(;AO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
1.3.2.11. 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 32,70 BALDRAME COZINHA 32,70
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
1.3.2.12. DEMAOS AF 06/2018 M2 28,88 BALDRAME COZINHA 28,88
1.3.3. PILARES COZINHA -
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -
1.33.1. LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 113 PILARES COZINHA ik
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
1.3.3.2. E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 24,80 PILARES COZINHA 24,80
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZA(;C)ES. AF_09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.3.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 94,60 PILARES COZINHA 94,60
AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.3.4. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 30,70 PILARES COZINHA 30,70
AF_06/2022
1.3.4. VIGAS COZINHA -
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CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.3.4.1. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,96 VIGAS COZINHA
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
1342 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 L.96 VIGAS COZINHA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
1.3.4.3. GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 34,62 VIGAS COZINHA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF 09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.4.4. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 48,40 VIGAS COZINHA
AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.4.5. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 4,50 VIGAS COZINHA
AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.4.6. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 38,00 VIGAS COZINHA
AF_06/2022
1.3.5. LAJE COZINHA =
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.35.1. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,41 LAJE COZINHA
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
135.2. DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 041 LAJE COZINHA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
1.3.5.3. SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 M2 2,71 LAJE COZINHA
UTILIZACOES. AF_09/2020
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
13.54. ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 8,50 LAJE COZINHA
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS
1.3.5.5. CAMADAS, INCLUSIVE APLICAQAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E M2 2,71 LAJE COZINHA
E=4MM. AF 06/2018
1.3.6. VERGAS CONTRAVERGAS COZINHA =
1361 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. M 120 VERGAS CONTRAVERGAS
T AF_03/2016 ’ COZINHA
1.3.6.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. M 560 VERGAS CONTRAVERGAS
T AF_03/2016 ' COZINHA
1.3.7. SAPATAS PAVILHAO -
ESCAVAQAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
1.3.7.1. COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO M3 30,18 SAPATAS PAVILHAO 30,18
DE FORMAS). AF_06/2017
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1372 iEASE;Eg MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. M3 17,53 SAPATAS PAVILHAO 17,53
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M ~
1.3.7.3. (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020 M2 20,16 SAPATAS PAVILHAO 20,16
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE ~
1374, COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017 M2 20.16 SAPATAS PAVILHAO A
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.3.7.5. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 14,89 SAPATAS PAVILHAO 14,89
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO X
1.3.7.6. DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF02/2022 M3 14,89 SAPATAS PAVILHAO 14,89
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, ~
13.77. EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACC)ES. AF_06/2017 M2 66,08 SAPATAS PAVILHAO Col08
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- ~
1.3.7.8. 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 197,90 SAPATAS PAVILHAO 197,90
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- ~
1.3.7.9. 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 406,80 SAPATAS PAVILHAO 406,80
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA- ~
1.3.7.10. 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 163,30 SAPATAS PAVILHAO 163,30
1.3.8. BALDRAME PAVILHAO =
ESCAVAQAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-
1.3.8.1. ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE M3 10,02 BALDRAME PAVILHAO 10,02
FORMAS). AF_06/2017
13.8.2. §EA(;5§0I§_(6) MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. M3 501 BALDRAME PAVILHAO 501
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE15M ~
1.3.8.3. (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF._08/2020 M2 12,52 BALDRAME PAVILHAO 12,52
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE ~
1.384. COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 M2 12,52 BALDRAME PAVILHAO i
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.3.8.5. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 5,00 BALDRAME PAVILHAO 5,00
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO X
1.3.8.6. DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 M3 5,00 BALDRAME PAVILHAO 5,00
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.3.8.7. BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 62,62 BALDRAME PAVILHAO 62,62
AF_06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- ~
1.3.8.8. 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 1,60 BALDRAME PAVILHAO 1,60
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- ~
1.3.8.9. 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 133,70 BALDRAME PAVILHAO 133,70
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA- ~
1.3.8.10. 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 52,90 BALDRAME PAVILHAO 52,90
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IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 ~
1.3.8.11. DEMAOS AF 06/2018 M2 62,62 BALDRAME PAVILHAO 62,62
1.3.9. ESTRUTURA METALICA PAVILHAO -
1.3.9.1. ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL U KG 1.324,15 ESTRUTURA METALICA PAVILHAO
1.3.9.2. ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL CARTOLA KG 589,66 ESTRUTURA METALICA PAVILHAO
1.3.9.3. ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL CANTONEIRA KG 72,03 ESTRUTURA METALICA PAVILHAO
1.3.9.4. CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) KG 17,20 ESTRUTURA METALICA PAVILHAO
1.4. INSTALACOES HIDRAULICAS -
1.4.1. TUBULACOES E CONEXOES EM PVC E CAIXA D'AGUA -
HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA
1.4.1.1. DE 10 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, UN 1,00 ggguELéil(?(iSDFAg?J':EXOES =
HORIZONTAL (SEM CONEXOES)
. TUBULAGOES E CONEXOES EM
1.4.1.2. CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA UN 1,00 PVC E CAIXA DAGUA
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM
1.4.1.3. RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), M 120,00 gsguELéi&iSDFAg%':EXOES =
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGCO DE INSTALAGAO TUBOS
1414 DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB- M 35.00 TUBULAGOES E CONEXOES EM
e RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, ' PVC E CAIXA D'AGUA
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
1415 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - UN 100 TUBULAGOES E CONEXOES EM
e FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 ' PVC E CAIXA D'AGUA
1416 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM UN 100 TUBULAGOES E CONEXOES EM
e X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA ' PVC E CAIXA D'AGUA
1417 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1" - UN 100 TUBULAGOES E CONEXOES EM
e FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 ' PVC E CAIXA D'AGUA
" TUBULAGOES E CONEXOES EM
1.4.1.8. REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509) UN 1,00 PVC E CAIXA DAGUA
1419 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF UN 100 TUBULAGOES E CONEXOES EM
e 1509) ' PVC E CAIXA D'AGUA
1.4.1.10 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, UN 100 TUBULAGOES E CONEXOES EM
e SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509) ' PVC E CAIXA D'AGUA
14111 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, UN 100 TUBULAGOES E CONEXOES EM
e SIMPLES, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) ' PVC E CAIXA D'AGUA
15. INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS -
15.1. INSTAL AGUAS PLUV TUBULACOES E CONEXOES EM PVC -
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(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
1511 TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM M 6.20 'TNUS;UAISAAC%UE/;SEPC':‘S\’\/‘EXOES EM
T CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E ' PVC
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF 10/2015
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM INSTAL AGUAS PLUV
15.1.2. TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M UN 3,00 TUBULAGOES E CONEXOES EM
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 PVC
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM,
1513 INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAGOES, M 51.00 'TNUS;S:‘A'ZGOUE@SE%S\,\/‘EXOES EM
D EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. ' PV
AF_07/2019
INSTAL AGUAS PLUV
TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS
1.5.1.4. PREDIAIS (NBR 5688) M 20,00 'PFSCB:ULACOES E CONEXOES EM
1.6. INSTALACOES SANITARIAS -
1.6.1. INSTAL SANITARIAS TUBULACOES E CONEXOES EM PVC -
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
1.6.1.1. TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M UN 7,00 ?igﬁéi@ﬁgéﬂﬁ;uwwooa
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
1612 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, UN 200 INSTAL SANITARIAS TUBULAGOES
e BRANCA ' E CONEXOES EM PVC
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
1.6.1.3. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 12,00 g‘igﬁ;ﬁg’ég’;ﬂﬁ;ﬁuwcoa
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE
1.6.1.4. SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E UN 1,00 INSTAL SANITARIAS TUBULAGOES
CESTO E CONEXOES EM PVC
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
1.6.1.5. INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO UN 1,00 g‘igﬁ;ﬁg’ég’;ﬂﬁ;ﬁuwcoa
SANITARIO. AF_12/2014
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
1.6.1.6. INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO UN 14,00 g\lzgﬁ;)s(g'éggﬂfvguwwcoa
SANITARIO. AF_12/2014
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC,
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL
1.6.1.7. DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR M 92,00 E\I(S:I)QIE)S(QNEISTAS/:A;SV(T:UBULACOES
AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS.
AF_10/2015
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC,
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA,
1.6.1.8. RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU M 45,00 ?ggﬁ;ﬁgﬁgﬁﬂﬁéuwmcoa
VENTILAGAO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, P/ PREDIOS.
AF_10/2015
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(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO
1.6.1.9. EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), M 21,00 g‘ggﬁ;i’g’\éggﬂisvj(;UBULACOEs
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXA(;C)ES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015
1.7. INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA TENSAO (BT) -
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.7.0.1. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 150,00 INSTALAGOES ELETRICAS - BAIXA
TENSAO (BT)
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.7.0.2. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 190,00 INSTALAGOES ELETRICAS - BAIXA
TENSAO (BT)
AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.7.0.3. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 690,00 INSTALAGOES ELETRICAS - BAIXA
TENSAO (BT)
AF _12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
1.7.0.4. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 250,00 INSTALAGOES ELETRICAS - BAIXA
TENSAO (BT)
AF_12/2015
1.7.05 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 38.00 INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA
o PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 ' TENSAO (BT)
1.7.06 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO UN 12.00 INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA
T E INSTALACAO. AF_12/2015 ' TENSAO (BT)
17.0.7 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 3200 INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA
T DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 ’ TENSAO (BT)
1.7.08 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 16.00 INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 ' TENSAO (BT)
1.7.0.9 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 10.00 INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA
o PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ' TENSAO (BT)
1.7.0.10 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 5.00 INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA
o PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ' TENSAO (BT)
17.0.11 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 10.00 INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ' TENSAO (BT)
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA R
1.7.0.12. CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 190,00 !I"\IIESI\ITSA:S(ESTFSS ELETRICAS - BAIXA
INSTALACAO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
1.7.0.13. CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 50,00 IT'\IIESNTSAA_S%STF;S ELETRICAS - BAIXA
INSTALACAO. AF_12/2015
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS _
1.7.0.14. TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 90,00 INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA
TENSAO (BT)
AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.7.0.15. CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M 40,00 IT'\IIESI\ITQA_QQ(:ISTES ELETRICAS - BAIXA
INSTALACAO. AF_12/2015
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1.7.016 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U UN 35.00 INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA
o SIMPLES, COM 3/4" ' TENSAO (BT)
i INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA
1.7.0.17. LUMINARIA PAFLON REDONDO COM 2 LAMPADAS LED UN 26,00 TENSAO (BT)
LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
1.7.0.18. FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E UN 10,00 !r'\IIESNTSAALQC(‘:é)TFSS ELETRICAS - BAIXA
INSTALACAO. AF_02/2020
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO _
1.7.0.19. TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES UN 1,00 INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA
DIN TENSAO (BT)
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 32 A COM POSTE
1.7.0.20 DE CONCRETO - 7,5M/200dAN, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE UN 1.00 INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA
e PROTEGAO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. FORNECIMENTO E ' TENSAO (BT)
INSTALACAO - PADRAO RGE SUL.
1.7.0.21 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275V, UN 1.00 INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA
o CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) ' TENSAO (BT)
1.7.0.22 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 UN 4.00 INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA
T MM X 20 M ' TENSAO (BT)
1.7.0.23. LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 8,00 INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA
TENSAO (BT)
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),
1.7.0.24. PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 6,00 !r’\IlESNTSAALg((;I;)TFSS ELETRICAS - BAIXA
INSTALACAO. AF_12/2015
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM R
1.7.0.25. ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA UN 26,00 INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA
PHILLIPS TENSAO (BT)
1.7.0.26 FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA M 10.00 INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA
e TENSAO) ' TENSAO (BT)
1.7.0.27 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE UN 300 INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA
e CONECTOR, SEM BASE ' TENSAO (BT)
1.7.0.28 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA UN 1.00 INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA
o COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16" ' TENSAO (BT)
1.7.0.29 TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" UN 24.00 INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA
es (PLACA + SUPORTE + MODULO) ’ TENSAO (BT)
1.7.0.30 TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" UN 200 INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA
T (PLACA + SUPORTE + MODULO) ' TENSAO (BT)
1.8. BANCADAS, LOUCAS E METAIS -
1.8.1. BANCADAS =
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA
18.1.1. CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M UN 12,00 BANCADAS
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM
1812, VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M UN 2,00 BANCADAS
1.8.2. LOUCAS -
PMv3.0.4
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LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
182.1. PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 5,00 LOUGAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA -
1.8.2.2. PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 UN 2,00 LOUCAS
X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
1.8.3. METAIS =
TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA
1831 CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) UN 500 METAIS
TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA
1832 MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168) UN 2,00 METAIS
TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA,
1833 COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1159 / 1160) UN 12,00 METAIS
1.9. PAREDES E PAINEIS -
1.9.1. ALVENARIA EM TIJOLOS CERAMICOS FURADO =
ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
1.9.1.1. HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 113,05 é?ﬁ:ﬁg?g&;ﬁg?s
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
1.9.1.2. HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 77,59 éII_E\I/?EA’;‘\IlAISgSEF’\ﬂJ;g(S(L)OS
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
1.10. ESQUADRIAS -
1.10.1. ESQUADRIAS - PORTAS DE ALUMINIO =
11011 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, M2 371 ESQUADRIAS - PORTAS DE
e FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_12/2019 ’ ALUMINIO
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIGAO,
1.10.1.2. 87X210CM, FIXA(;AO COM PARAFUSQOS, INCLUSIVE VIDROS - UN 2,00 EESI\L/IJI)?\I?(?AS - PORTAS DE
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
1.10.2. ESQUADRIAS - JANELAS DE ALUMINIO -
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
1102.1 VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E M2 4.80 ESQUADRIAS - JANELAS DE
e FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E ' ALUMINIO
INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
1.10.2.2. FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. M2 0,48 ,EfS[\LAJﬁ\\j?glAS - JANELAS DE
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
1.11. COBERTURA =
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
1.11.0.1. PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M2 49,39 COBERTURA
AF_07/2019
RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
111.02. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 16,91 COBERTURA
PMv3.0.4
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TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
11103, AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 M2 303,64 COBERTURA
- *
1.11.0.4. ZEZI;IQIDE FIBRA DE VIDRO ONDULADA INCOLOR, E = 0,6 MM, DE *0,50 X M2 21.96 COBERTURA
1.12. REVESTIMENTOS =
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
1.12.0.1. ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 258,79 REVESTIMENTOS
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
1.12.0.2. MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE M2 89,40 REVESTIMENTOS
COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF 06/2014
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
11203, CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. M2 169,39 REVESTIMENTOS
AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
1.12.0.4. EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 89,88 REVESTIMENTOS
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
11205, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017 P M2 8781 REVESTIMENTOS
1.12.0.6. RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M M 37,89 REVESTIMENTOS
1.13. PAVIMENTACAO =
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
1.13.0.1. BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA M3 23,03 PAVIMENTAGAO 23,03
DE *10 CM*. AF_07/2019
APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE ~
1.13.0.2. CONCRETO. AF_04/2022 M2 116,85 PAVIMENTACAO
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE ~
11303, SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2 37,51 PAVIMENTAGAO
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
1.13.0.4. UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 M3 12,97 PAVIMENTAQAO
L. AF 08/2019
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
1.13.0.5. PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE M2 37,51 PAVIMENTAGAO
AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
1.13.0.6. EEE?Q BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM M3 16,06 PAVIMENTACAO 16,06
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA ~
1.13.0.7. PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 83,53 PAVIMENTAGAO
PMv3.0.4
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CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA

+ |parcela 1
N [parcela 2

1.13.08. (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). T 25,00 PAVIMENTAGAO
AF 07/2020
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM

1.13.0.9. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M2 116,85 PAVIMENTAGAO

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5*

1.13.0.10. cM UN 226,00 PAVIMENTAGAO
1.14. PINTURA =
1.14.0.1. APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 168,43 PINTURA
AF 06/2014
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
L1402 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 M2 168,43 PINTURA
1.14.0.3. APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 168,43 PINTURA
AF 06/2014
LI, PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO =
115.01 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO UN 2.00 PREVENGAO E COMBATE A

(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
1.15.0.2. FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI- UN 4,00
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

INCENDIO

PREVENGAO E COMBATE A
INCENDIO

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
1.15.0.3. FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI- UN 6,00
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO,

PREVENGAO E COMBATE A
INCENDIO

PREVENGAO E COMBATE A

1.15.0.4. AUTONOMIA DE 6 HORAS UN 4,00 INCENDIO

1.16. ACESSIBILIDADE =
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE

1.16.0.1. PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI UN 3,00 ACESSIBILIDADE
ACESSORIOS PARA FIXACAO)

1.16.0.2. BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO UN 4,00 ACESSIBILIDADE
MINIMO 3 CM

1.16.0.3. BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO UN 4,00 ACESSIBILIDADE
MINIMO 3 CM
PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO,

1.16.0.4. COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1") UN 2,00 ACESSIBILIDADE

1.17. SERVICOS DIVERSOS =

1.17.0.1. LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 313,51 SERVICOS DIVERSOS

Santana do Livramento/RS
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Local Responsavel Técnico
Nome: ANDREA LARRUSCAHIM HAMILTON
segunda-feira, 15 de agosto de 2022 CREA/CAU: A22292-5
Data

ART/RRT: 7841312
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1.1. SERVICOS PRELIMINARES =
11.01 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA M2 250
R *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) ’
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAQAO E PEQUENAS
1.1.0.2. ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR M2 731,50
DE ESTEIRAS.AF 05/2018
11.03 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABA~RITO DE TABUAS M 9750
I CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 ’
1.2. MOVIMENTACAO DE TERRA -
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
1201 (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,,26 M3/ POTENCIA: 88 HP), M3 194,58
R LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO- '
ARENOSO. AF 05/2016
1.3. ESTRUTURAL =
1.3.1. SAPATAS COZINHA -
ESCAVAGCAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
1.3.1.1. COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO M3 6,27
DE FORMAS). AF_06/2017
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGCAO MECANIZADA.
1.3.1.2. AF 04/2016 M3 7,25
13.1.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M M2 4.69
T (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 '
1314 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M2 4.69
R COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 '
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.3.1.5. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,46
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
1.3.1.6. LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 146
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 ’
1317 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM PE FORMA PARA SAPATA, M2 13.28
e EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 ’
1.3.1.8 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 37.30
T 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 '
1.3.1.9 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 36.90
T 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 '
1.3.1.10 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 6.10
T 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 '
13111 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 8.00
R 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 '
1.3.2. BALDRAME COZINHA =
PMv3.0.4
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ESCAVAGCAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-
1.3.2.1. ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE M3 4,71
FORMAS). AF_06/2017
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGCAO MECANIZADA.
1.3.2.2. AF 04/2016 M3 2,35
1323 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M M2 7.84
T (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 '
1.3.2.4. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M2 7.84
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 '
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.3.2.5. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,64
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
1.3.2.6. LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 164
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 ’
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.3.2.7. BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACC)ES. M2 28,88
AF_06/2017
1.3.2.8 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 34.60
T 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 '
1.3.2.9 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 18.50
T 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 '
1.3.2.10 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 550
T 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 '
13211 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 3270
T 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 '
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
1.3.2.12. DEMAOS AF 06/2018 M2 28,88
1.33. PILARES COZINHA -
1331 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - M3 113
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 '
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
1.3.3.2. E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 24,80
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.3.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 94,60
AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.3.4. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 30,70
AF_06/2022
1.3.4. VIGAS COZINHA -
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CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.3.4.1. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,96 1,96
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
1.3.4.2 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 1.96 1.96
T DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 ' '
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
1.3.4.3. GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 34,62 34,62
PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF 09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.4.4. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 48,40 48,40
AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.4.5. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 4,50 4,50
AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.4.6. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 38,00 38,00
AF_06/2022
1.3.5. LAJE COZINHA =
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.35.1. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,41 0,41
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
135.. LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 0.41 0.41
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 ' ’
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
1.3.5.3. SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 M2 2,71 2,71
UTILIZACOES. AF_09/2020
1354 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 8.50 8,50
e ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’ ’
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS
1.3.5.5. CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E M2 2,71 2,71
E=4MM. AF 06/2018
1.3.6. VERGAS CONTRAVERGAS COZINHA =
VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
1.3.6.1. AF_03/2016 M 1,20 1,20
VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.
1.3.6.2. AF_03/2016 M 5,60 5,60
1.3.7. SAPATAS PAVILHAO -
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
1.3.7.1. COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO M3 30,18
DE FORMAS). AF_06/2017
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REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA.
1.3.7.2. AF 04/2016 M3 17,53
1373 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M M2 20.16
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 '
1374 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M2 20.16
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017 '
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.3.7.5. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 14,89
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
13.7.6 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 14.89
T DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 '
13.7.7 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM PE FORMA PARA SAPATA, M2 66.08
T EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 ’
1378, ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 197.90
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 ’
137.9. ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 406.80
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ’
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
1.3.7.10. 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 163,30
1.3.8. BALDRAME PAVILHAO =
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-
1.3.8.1. ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE M3 10,02
FORMAS). AF_06/2017
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGCAO MECANIZADA.
1.3.8.2. AF_04/2016 M3 5,01
13823 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M M2 1252
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 '
1384 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M2 1252
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 '
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.3.8.5. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 5,00
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
1.3.8.6 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 5.00
T DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 '
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.3.8.7. BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 62,62
AF_06/2017
138.8. ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 1.60
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ’
13.8.9. ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 133.70
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ’
1.3.8.10. ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 5290
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ’
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IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
1.3.8.11. DEMAOS AF 06/2018 M2 62,62
1.3.9. ESTRUTURA METALICA PAVILHAO -
1.3.9.1. ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL U KG 1.324,15 1.324,15
1.3.9.2. ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL CARTOLA KG 589,66 589,66
1.3.9.3. ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL CANTONEIRA KG 72,03 72,03
1.3.9.4. CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) KG 17,20 17,20
14. INSTALACOES HIDRAULICAS -
1.4.1. TUBULACOES E CONEXOES EM PVC E CAIXA D'AGUA -
HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA
1.4.1.1. DE 10 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, UN 1,00 1,00
HORIZONTAL (SEM CONEXOES)
1.4.1.2. CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA UN 1,00 1,00
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM
1.4.1.3. RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), M 120,00 120,00
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGCO DE INSTALAGAO TUBOS
1414 DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB- M 35.00 560
e RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, ' '
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" -
1415, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN L.00 e
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM
1416 X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA UN 1,00 e
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1" -
1417, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN L.o0 e
1.4.138. REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509) UN 1,00 1,00
1418 iz;z(%smo GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF UN 1,00 1,00
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,
1.4.1.10. SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509) UN L.00 e
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,
14111 SIMPLES, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) UN 1,00 —
15. INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS -
15.1. INSTAL AGUAS PLUV TUBULACOES E CONEXOES EM PVC -
PMv3.0.4
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1511,

Descricdo

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF 10/2015

Unidade

Quantidade

w|parcela 3

»|parcela 4

ui|parcela 5

o |parcela 6

~|parcela 7

6,20

o |parcela 8

©|parcela 9

5 |parcela 10

151.2.

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN

3,00

3,00

15.13.

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM,
INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAGOES,
EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

51,00

51,00

15.1.4.

TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS
PREDIAIS (NBR 5688)

20,00

20,00

1.6

INSTALACOES SANITARIAS

1.6.1.

INSTAL SANITARIAS TUBULACOES E CONEXOES EM PVC

1.6.1.1.

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN

7,00

7,00

16.1.2.

CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA,
BRANCA

UN

2,00

2,00

1.6.1.3.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

12,00

12,00

16.1.4.

CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE
SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E
CESTO

UN

1,00

1.6.1.5.

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

1,00

1,00

16.1.6.

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

14,00

14,00

16.1.7.

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC,
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL
DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR
AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAGOES, P/ PREDIOS.
AF_10/2015

92,00

92,00

1.6.1.8.

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC,
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA,
RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU
VENTILAGAO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, P/ PREDIOS.

AF_10/2015

45,00

45,00
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1.6.1.9.

Descricdo

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015

Unidade

Quantidade

21,00

w|parcela 3
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21,00
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1.7.

INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA TENSAO (BT)

1.7.0.1.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

150,00

150,00

1.7.0.2.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015

190,00

190,00

1.7.0.3.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

690,00

690,00

1.7.0.4.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

250,00

250,00

1.7.0.5.

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

38,00

38,00

1.7.0.6.

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

12,00

12,00

1.7.0.7.

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

32,00

32,00

1.7.0.8.

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

16,00

16,00

1.7.0.9.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

10,00

10,00

1.7.0.10.

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

5,00

5,00

1.7.0.11.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

10,00

10,00

1.7.0.12.

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

190,00

190,00

1.7.0.13.

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

50,00

50,00

1.7.0.14.

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

90,00

90,00

1.7.0.15.

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_12/2015

40,00

40,00
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Item Descricdo Unidade Quantidade 3 4 5 6 7 8 9 10
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U
1.7.0.16. SIMPLES, COM 3/4" UN 35,00 35,00
1.7.0.17. LUMINARIA PAFLON REDONDO COM 2 LAMPADAS LED UN 26,00 26,00
LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
1.7.0.18. FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E UN 10,00 10,00
INSTALACAO. AF_02/2020
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
1.7.0.19. TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES UN 1,00 1,00
DIN
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 32 A COM POSTE
1.7.0.20 DE CONCRETO - 7,5M/200dAN, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE UN 1.00 1.00
e PROTEGAO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. FORNECIMENTO E ' '
INSTALACAO - PADRAO RGE SUL.
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275V,
L7021, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN 1,00 L
1.7.0.22. FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 UN 4,00 4,00
MM X 20 M
1.7.0.23. LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 8,00 8,00
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),
1.7.0.24. PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 6,00 6,00
INSTALACAO. AF_12/2015
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM
1.7.0.25. ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA UN 26,00 26,00
PHILLIPS
1.7.0.26. FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA M 10,00 10,00
TENSAO)
RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE
1.7.0.27. CONECTOR, SEM BASE UN 3,00 3,00
1.7.0.28 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA UN 1.00 1.00
o COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16" ' |
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"
1.7.0.29. (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN 24,00 24,00
TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"
1.7.0.30. (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN 2,00 2[00
1.8. BANCADAS, LOUCAS E METAIS -
1.8.1. BANCADAS =
181.1. BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA UN 12,00 12,00
CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M
181.2 BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM UN 200 200
T VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M ' '
1.8.2. LOUCAS -
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Item Descricéo Unidade Quantidade 3 4 5 6 7 8 9 10
1821 LAVA'I:ORIO LOUGCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 399M OU EQUIVALENTE, UN 500 500
T PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 ’ !
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
1.8.2.2. PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 UN 2,00 2,00
X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
1.8.3. METAIS =
1.83.1 TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA UN 5.00 5.00
CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) ' '
1.83.2. TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA UN 200 2.00
MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168) ' '
1.8.3.3. TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREI?E, PARA COZINHA, UN 12,00 12,00
COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1159 / 1160)
1.9. PAREDES E PAINEIS -
1.9.1. ALVENARIA EM TIJOLOS CERAMICOS FURADO =
ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
1.9.1.1. HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 113,05 113,05
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
1.9.1.2. HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 77,59 77,59
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
1.10. ESQUADRIAS -
1.10.1. ESQUADRIAS - PORTAS DE ALUMINIO =
11011 PORTA~ EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUA~RNIQ/7\O, M2 371 371
e FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 ’ !
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIGAO,
1.10.1.2. 87X210CM, FIXAGAO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - UN 2,00 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
1.10.2. ESQUADRIAS - JANELAS DE ALUMINIO -
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
110.2.1. VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E M2 4.80 4.80
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E ' '
INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
1.10.2.2. FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. M2 0,48 0,48
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
1.11. COBERTURA =
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
1.11.0.1. PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M2 49,39 Skl
AF_07/2019
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
111.02. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 16,91 fgen
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Item Descricéo Unidade Quantidade 3 4 5 6 7 8 9 10
TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
11103, AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 M2 303,64 S
- *
1.11.0.4. ZEZI;I?ADE FIBRA DE VIDRO ONDULADA INCOLOR, E = 0,6 MM, DE *0,50 X M2 21.96 21,96
1.12. REVESTIMENTOS =
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
1.12.0.1. ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 258,79 258,79
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
1.12.0.2. MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE M2 89,40 89,40
COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF 06/2014
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
11203, CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. M2 169,39 Aepe
AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
1.12.0.4. EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 89,88 89,88
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
11205, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017 P M2 8781 i
1.12.0.6. RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M M 37,89 37,89
1.13. PAVIMENTACAO =
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
1.13.0.1. BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA M3 23,03
DE *10 CM*. AF_07/2019
APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE
1.13.0.2. CONCRETO. AF_04/2022 M2 116,85 116,85
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
11303, SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2 37,51 il
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
1.13.0.4. UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 M3 12,97 12,97
L. AF 08/2019
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
1.13.0.5. PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE M2 37,51 37,51
AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
1.13.0.6. PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM M3 16,06
FRETE
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
1.13.0.7. PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 83,53 R
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CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
113.0.8 EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA T 25.00 25.00
R (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). ' '
AF 07/2020
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.13.0.9. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M2 116,85 116,85
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016
_ * "
1.13.0.10. (F;I’ao PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5 UN 226,00 226,00
1.14. PINTURA -
1.14.0.1. APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 168,43 168,43
AF 06/2014
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
11402, PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 M2 168,43 A
1.14.0.3. APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 168,43 168,43
AF 06/2014
1.15. PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO =
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO
1.15.0.1. (POS) DE 4 KG, CLASSE BC UN 4,00 4,00
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
1.15.0.2. FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI- UN 4,00 4,00
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
1.15.0.3. FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI- UN 6,00 6,00
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO,
1.15.0.4. AUTONOMIA DE 6 HORAS UN 4,00 4,00
1.16. ACESSIBILIDADE -
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE
1.16.0.1. PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI UN 3,00 3,00
ACESSORIOS PARA FIXACAO)
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO
1.16.0.2. MINIMO 3 CM UN 4,00 4,00
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO
1.16.0.3. MINIMO 3 CM UN 4,00 4,00
PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO,
1.16.04. COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1") UN 2,00 y
1.17. SERVICOS DIVERSOS =
1.17.0.1. LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 ,51
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Local Responsavel Técnico
Nome: ANDREA LARRUSCAHIM HAMILTON
segunda-feira, 15 de agosto de 2022 CREA/CAU: A22292-5
Data

ART/RRT: 7841312
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AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definicdo dos agrupadores de eventos:

|Automatica, conforme os agrupadores Nivel 3 do Orcamento |
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CAlX A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo ‘

OoGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV ‘ PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO JDESCRICAO DO LOTE ‘
1059174-35 873009 PM Santana do Livramento Estruturacdo da Feira da Agricultura Familiar, AgroindUstria e EcondFeira da Agricultura
ERRO: CRONOGRAMA NAO FECHA 100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

i, Feira da Agricultura 380.949,84 | % Periodo: 21,56% 6,97% 3,77% 19,65% 0,10% 25,71% 10,67% 5,88% 1,58% 3,94%

|1.1. SERVICOS PRELIMINARES 6.955,11 | % Periodo: [ 100,00% |
|1.2. MOVIMENTACAO DE TERRA 21.074,96 | % Periodo: [ 100,00% |‘
|1.3. ESTRUTURAL 141.994,48 | % Periodo: 38,11% 15,89% 45,72% 0,28% |‘
[1.3.1. SAPATAS COZINHA 5.743,29 | % Periodo: | 100,00% |‘
|1.3.2. BALDRAME COZINHA 7.664,71 | % Periodo: | 100,00% |‘
[1.3.3. PILARES COZINHA 5.156,92 | % Periodo: 100,00% |‘
[1.3.4. VIGAS COZINHA 7.446,46 | % Periodo: 100,00% |‘
[1.35. LAJE COZINHA 1.404,82 | % Periodo: 100,00% |‘
|1.3.6. VERGAS CONTRAVERGAS COZINHA 396,26 | % Periodo: 100,00% |‘
|1.3.7. SAPATAS PAVILHAO 40.708,15 | % Periodo: | 100,00% I‘
|1.3.8. BALDRAME PAVILHAO 17.412,31 | % Periodo: 100,00% I‘
|1.3.9. ESTRUTURA METALICA PAVILHAO 56.061,56 | % Periodo: 100,00% I‘
[14. INSTALACOES HIDRAULICAS 9.875,53 | % Periodo: 100,00% I‘
|l.4.l. TUBULACOES E CONEXOES EM PVC E CA 9.875,53 | % Periodo: 100,00% I‘
|1.5. INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS 8.417,91 | % Periodo: 100,00% I‘
|l.5.l. INSTAL AGUAS PLUV TUBULACOES E COM 8.417,91 | % Periodo: 100,00% I‘
|1.6. INSTALACOES SANITARIAS 18.851,60 | % Periodo: 100,00% I‘
|l.6.l. INSTAL SANITARIAS TUBULACOES E CONI  18.851,60 | % Periodo: 100,00% I‘
|1.7. INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA TENSA( 24.105,24 | % Periodo: 100,00% I‘
|1.8. BANCADAS, LOUCAS E METAIS 11.517,07 | % Periodo: 100,00% I‘
|l.8.l. BANCADAS 6.902,44 | % Periodo: 100,00% I‘
|l.8.2. LOUCAS 1.977,57 | % Periodo: 100,00% I‘
[1.83. METAIS 2.637,06 | % Periodo: 100,00% |‘
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c A ' b A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a
OoGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
1059174-35 873009 PM Santana do Livramento Estruturacdo da Feira da Agricultura Familiar, AgroindUstria e EcondFeira da Agricultura
ERRO: CRONOGRAMA NAO FECHA 100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
[1.0. PAREDES E PAINEIS 24.287,29 | % Periodo: 59,06% 40,94% |
|
|l.9.l. ALVENARIA EM TIJOLOS CERAMICOS FUR  24.287,29 | % Periodo: 59,06% 40,94% |
|
[110. ESQUADRIAS 8.125,41 | % Periodo: 100,00% |
|
|l.10.1. ESQUADRIAS - PORTAS DE ALUMINIO 5.593,21 | % Periodo: 100,00% |
|
|l.10.2. ESQUADRIAS - JANELAS DE ALUMINIO 2.532,20 | % Periodo: 100,00% |
|
[111. COBERTURA 34.001,13 | % Periodo: 100,00% |
|
[112.  REVESTIMENTOS 22.397,22 | % Periodo: 100,00% |
|
[113.  PAVIMENTACAO 39.197,19 | % Periodo: 10,17% 89,83% |
|
[1.24. PINTURA 6.012,95 | % Periodo: 100,00% |
|
[1.15.  PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO 1.425,76 | % Periodo: 100,00% |
|
[1.16. ACESSIBILIDADE 2.058,89 | % Periodo: 100,00% |
L
Total: R$ 380.949,84 %: 21,56% 6,97% 3,77% 19,65% 0,10% 25,71% 10,67% 5,88% 1,58% 3,94%
Repasse: | 48.055,86 | 15.534,95 8.391,83 | 43.790,60 231,81 | 57.294,92 | 23.779,56 | 13.102,47 3.517,59 8.776,07
Periodo: Contrapartida: | 34.090,36 | 11.020,35 5.953,08 | 31.064,62 164,45 | 40.644,46 | 16.869,00 9.294,75 2.495,36 6.225,65
Outros: - - - - - - - - - -
Investimento: | 82.146,22 | 26.555,30 | 14.344,91 | 74.855,22 396,26 | 97.939,38 | 40.648,56 | 22.397,22 6.012,95 | 15.001,72
%: 21,56% 28,53% 32,30% 51,95% 52,05% 77,76% 88,43% 94,31% 95,89% 99,83% 99,83% 99,83%
Repasse: | 48.055,86 | 63.590,81 | 71.982,64 | 115.773,24 | 116.005,05 | 173.299,97 | 197.079,53 | 210.182,00 | 213.699,59 | 222.475,66 | 222.475,66 | 222.475,66
Acumulado: Contrapartida: | 34.090,36 | 45.110,71 | 51.063,79 | 82.128,41 | 82.292,86 | 122.937,32 | 139.806,32 | 149.101,07 | 151.596,43 | 157.822,08 | 157.822,08 | 157.822,08
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 82.146,22 | 108.701,52 | 123.046,43 | 197.901,65 | 198.297,91 | 296.237,29 | 336.885,85 | 359.283,07 | 365.296,02 | 380.297,74 | 380.297,74 | 380.297,74

Santana do Livramento/RS

Local

segunda-feira, 15 de agosto de 2022

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: ANDREA LARRUSCAHIM HAMILTON
CREA/CAU: A22292-5

ART/RRT: 7841312

46 /63



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o nimero do periodo em que os eventos serdo concluidos:

ERRO: CRONOGRAMA NAO FECHA 100%

SERVICOS PRELIMINARES

MOVIMENTACAO DE TERRA

SAPATAS COZINHA

BALDRAME COZINHA

PILARES COZINHA

VIGAS COZINHA

LAJE COZINHA

VERGAS CONTRAVERGAS COZINHA

SAPATAS PAVILHAO

BALDRAME PAVILHAO

ESTRUTURA METALICA PAVILHAO

TUBULACOES E CONEXOES EM PVC E CAI

INSTAL AGUAS PLUV TUBULACOES E CON

INSTAL SANITARIAS TUBULACOES E CONE

INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA TENSAO

17 |BANCADAS
18 |LOUCAS
19 |METAIS

ALVENARIA EM TIJOLOS CERAMICOS FURA

ESQUADRIAS - PORTAS DE ALUMINIO

22  |ESQUADRIAS - JANELAS DE ALUMINIO
23 |COBERTURA

24 |REVESTIMENTOS

25 |PAVIMENTAGAO

26 |PINTURA

PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

ACESSIBILIDADE

B e o o o o o o T o o o o o o o o T o o e e o e o e o e e e 3
=
o

PMv3.0.4

SERVICOS DIVERSOS
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CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

OoGU
N° OPERACAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE |
1059174-35 873009 PM Santana do Livramento Estruturacdo da Feira da Agricultura Familiar, Ag|Feira da Agricultura
Medigéo: 1 Perl’odo:l 00/01/1900 a 00/01/1900 | % Realizado Perfodo.:| 0,00% % Realizado Acum.:| 0,00%
ALTERE O TIPO DE ORCAMENTO
NA ABA 'MENU' PARA LICITADO. o
=l lslzls|ls|S|[S|3]|=
g| 8| 8| 8|8 | 8| 8|8 |8 |8
S = S = S = S = S =
| N° do ‘ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Evento Titulo dos Eventos Informe abaixo o NUMERO DA MEDICAO em que os eventos foram concluidos
1 Administracio Local Para aplicagdo de Adm. Local é necessario definir os eventos manualmente.
2 SERVICOS PRELIMINARES
3 MOVIMENTACAO DE TERRA
4 SAPATAS COZINHA
5 BALDRAME COZINHA
6 PILARES COZINHA
7 VIGAS COZINHA
8 LAJE COZINHA
9 VERGAS CONTRAVERGAS COZINHA
10 [SAPATAS PAVILHAO
11 BALDRAME PAVILHAO
12 ESTRUTURA METALICA PAVILHAO
13 TUBULACOES E CONEXOES EM PVCE C
14 INSTAL AGUAS PLUV TUBULACOES E CO
15 INSTAL SANITARIAS TUBULACOES E CO
16 INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA TENSA
17 BANCADAS
18 LOUCAS
19 METAIS
20 ALVENARIA EM TIJOLOS CERAMICOS FU
21 ESQUADRIAS - PORTAS DE ALUMINIO
22 ESQUADRIAS - JANELAS DE ALUMINIO
23 COBERTURA
24 REVESTIMENTOS
25 PAVIMENTACAO
26 PINTURA
27 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
28 ACESSIBILIDADE
29 SERVICOS DIVERSOS
PZZ2ZZ22Z2Z2Z2Z222%222zZz2z2z2.;2ZZz222220°222222222°727 7777777777777z, 2222222 0 0 0 %0000 0000 00 000 00 000 0000 00 0000 000 00000000 0 000 000 0 00000 0% 0 0000000 000 00 0000 000z m7ggg 0% 0700000000000 0 0000 00w iz iz 77 7m0 %m%m0m00g0g00mm0 00 00000 m0mwmmw
Data das Medicdes
Medicdes Medicdo 1 | Medicdo 2 | Medicdo 3 | Medicdo 4 | Medicdo 5 | Medicdo 6 | Medicdo 7 | Medicdo 8 | Medicdo 9 | Medicdo 10 | Medicdo 11 | Medicdo 12
Periodo: ;/; 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado: ;/; 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PMv3.0.4
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CAlX A PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS G;?JU (;eigo"o |

OoGU
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR |APELIDO EMPREENDIMENTO |DESCRI(;AO DO LOTE |
1059174-35 873009 PM Santana do Livramento Estruturacéo da Feira da Agricultura Familiar, Agj

Feira da Agricultura

Medigéo:l 1 | Pen’odo:l 00/01/1900 a 00/01/1900 | % Realizado Periodo.:l 0,00% | % Realizado Acum.:l 0,00% |

ALTERE O TIPO DE ORCAMENTO
NA ABA 'MENU' PARA LICITADO.

Santana do Livramento/RS

Local Responsavel Técnico pela Fiscalizagdo
Nome: 0
segunda-feira, 15 de agosto de 2022 Profissdo: 0
Data CREA/CAU: 0
ART/RRT: 0
PMv3.0.4
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L =V .V g -\

QCI - Quadro de Composicgédo do Investimento

N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF
1059174-35 873009 PM Santana do Livramento Santana do Livramento/RS VALORES CONTRATADOS (R$):
APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA [INVESTIMENTO
Estruturacéo da Feira da Agricultura Familiar, Agroindistria e Economia Solidria. OoGU 222.857,14 69.516,74 292.373,88
Saldo a Repasse (R$) Contrapartida (R$)
ERRO: SALDO NEGATIVO Reprogramar - -88.575,96
Item de . . .. . ~ . . Lote de Licitagéo / Contrapartida .
Meta Investimento Subitem de Investimento Descricéo da Meta Situacao Quantidade | Unid. n° do CTEE Repasse (R$) Financeira (R$) Outros (R$) Investimento (R$)
1. SIS  Convivéncia comunitaria, | oo 44 Agricutura FAISE Ceraiit 31331 | me LOTE 1 222.857,14 158.092,70 - 380.949,84
comunitarios assisténcia social e/ou comunitaria / A Licitar
TOTAL 222.857,14 158.092,70 - 380.949,84
(58,50% ) (0,00%) (100,00% )

Observagoes:

Santana do Livramento/RS
Local

Representante Tomador
Nome: Ana Luiza Moura Tarouco

segunda-feira, 15 de agosto de 2022 Cargo: Prefeita Municipal

Data

PMv3.0.4 50/63



CAIXA

BM - Boletim de Medigéo

EMPREITADA POR PRECO GLOBAL - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR N° OPERAGAO N° SICONV APELIDO DO EMPREENDIMENTO INICIO DE OBRA
PM Santana do Livramento 1059174-35 873009 Estruturacdo da Feira da Agricultura Familiar, Agroindustria e Economia Solidéria. 00/01/00
N° CTEF EMPRESA EXECUTORA CNPJ MUNICIPIO / UF PERIODO DA MEDIGAO N° MEDICAO
0 0 0 Santana do Livramento/RS 00/01/1900 a 00/01/1900 1
. . i . 0
Foi selecionado na aba 'MENU' 0 acompanhamento por PLE. Realizado Acumulado: 0,00%
Orgamento Contratado Evolucéo Fisica (%) Evolugédo Financeira (R$)
Acum. .
Item Descricéo Preco Total Ac‘"T“ Periodo Incluindo o Acum. Anterior Periodo Acum. Inf:lume 0
(R$) Anterior . Periodo
Periodo
Objeto do eiradaAg a
il Feira da Agricultura 380.949,84 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 6.955,11 ° #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA R R R ) | |
1101 *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 1.293.65 #REF! #REF AREF
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS
1.1.0.2. ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 343,81 - - - #REF! #REF! #REF!
DE ESTEIRAS.AF 05/2018
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
M ~ - - - 1 1 1
11038 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 531765 #REF! #REF AREF
1.2. MOVIMENTACAO DE TERRA 21.074,96 = #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP), R R R | | |
1201 LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO- 21.074,96 H#REF! #REF! H#REF!
ARENOSO. AF 05/2016
1.38. ESTRUTURAL 141.994,48 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
1.3.1. SAPATAS COZINHA 5.743,29 ° #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
1.3.1.1. COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO 346,86 - - - #REF! #REF! #REF!
DE FORMAS). AF 06/2017
13.1.2. REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. 267,60 R R R HREE! #REF! #REF!
AF 04/2016
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M R R R ) ) )
1313 (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020 3053 #REF! AREF AREF
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
’ - - - 1 1 1
1314 COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017 160,63 #REF! AREFR AREF
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.3.1.5. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM 800,91 - - - #REF! #REF! #REF!
BETONEIRA 600 L. AF 05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO R R R ) ) )
1316 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 442,61 #REF! AREF AREF
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, R R R ) ) )
1317 EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 1.919.76 #REF! AREF AREF
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- R R R \ | |
1318 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 812,39 H#REF! #REF! #REF!
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- R R R \ | |
1318 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 683,76 H#REF! #REF! #REF!
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- R R R \ | |
1.3.1.10. 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 96,08 H#REF! #REF! #REF!
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA- R R R \ | |
1.3.1.11. 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 182,16 #REF! #REF! #REF!
132 BALDRAME COZINHA 7.664,71 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
ESCAVAGCAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-
1.3.2.1. ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE 276,90 - - - #REF! #REF! #REF!
FORMAS). AF_06/2017
1.3.2.2. REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. 86,74 R R R HREE! HREF! HREF!
AF _04/2016
PMv3.0.4
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CA, \A BM - Boletim de Medicé&o

EMPREITADA POR PRECO GLOBAL - OGU

|PROPONENTE / TOMADOR

N° SICONV

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

IINICIO DE OBRA I

PM Santana do Livramento 873009 Estruturacdo da Feira da Agricultura Familiar, Agroindustria e Economia Solidéria. 00/01/00
N° CTEF EMPRESA EXECUTORA MUNICIPIO / UF PERIODO DA MEDIGAO N° MEDICAO
0 0 Santana do Livramento/RS 00/01/1900 a 00/01/1900 1
. . i . 0
Foi selecionado na aba '"MENU' o acompanhamento por PLE. Realizado Acumulado: 0,00%
Orgamento Contratado Evolucéo Fisica (%) Evolugédo Financeira (R$)
Acum. .
Item Descricéo Preco Total Ac‘"T“ Periodo Incluindo o Acum. Anterior Periodo Acum. Inf:lumdn 0
(R$) Anterior . Periodo
Periodo
Objeto do CTEF: Feira da Agricultura
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M R R R ) | |
1323 (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020 51,04 #REF! AREF AREF
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
: - - - 1 1 1
1324 COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 08/2017 161,03 #REF! AREF AREF
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.3.2.5. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM 899,65 - - - #REF! #REF! #REF!
BETONEIRA 600 L. AF 05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO R R R ) | |
1326 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 497,18 #REF! AREF AREF
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.3.2.7. BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. 2.055,39 - - - #REF! #REF! #REF!
AF 06/2017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- R R R ) | |
1328 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 753,59 #REF! AREF AREF
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- R R R ) | |
1328 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 381,29 #REF! AREF AREF
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- R R R ) | |
13210, 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 10,92 #REF! AREF AREF
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA- R R R ) ) )
13211, 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 744,58 #REF! AREF AREF
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 R R R ) ) )
1.3.2.12. DEMAOS AF 06/2018 1.655,40 #REF! #REF! #REF!
1i3:3% PILARES COZINHA 5.156,92 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES -
) ) _ R R 1 1 1
1331 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 1.158,01 HREF! #REF! #REF!
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
1.3.3.2. E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 1.831,23 - - - #REF! #REF! #REF!
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.3.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 1.577,93 - - - #REF! #REF! #REF!
AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.34. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 589,75 - - - #REF! #REF! #REF!
AF_06/2022
1.34. VIGAS COZINHA 7.446,46 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.3.4.1. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM 1.075,20 - - - #REF! #REF! #REF!
BETONEIRA 600 L. AF 05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO R R R ) ) )
1342 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 594,19 #REF! #REF! #REF!
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
1.3.4.3. COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 4.047,77 - - - #REF! #REF! #REF!
PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020

PMv3.0.4
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CA, \A BM - Boletim de Medicé&o

EMPREITADA POR PRECO GLOBAL - OGU

|PROPONENTE / TOMADOR

N° SICONV

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

IINICIO DE OBRA I

PM Santana do Livramento 873009 Estruturacdo da Feira da Agricultura Familiar, Agroindustria e Economia Solidéria. 00/01/00
N° CTEF EMPRESA EXECUTORA MUNICIPIO / UF PERIODO DA MEDIGAO N° MEDICAO
0 0 Santana do Livramento/RS 00/01/1900 a 00/01/1900 1
. . i . 0
Foi selecionado na aba '"MENU' o acompanhamento por PLE. Realizado Acumulado: 0,00%
Orgamento Contratado Evolucéo Fisica (%) Evolugédo Financeira (R$)
Acum. .
Item Descricéo Preco Total Ac‘"T“ Periodo Incluindo o Acum. Anterior Periodo Acum. Inf:lumdn 0
(R$) Anterior . Periodo
Periodo
Objeto do CTEF: Feira da Agricultura
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.4.4. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 916,70 - - - #REF! #REF! #REF!
AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.4.5. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 82,62 - - - #REF! #REF! #REF!
AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.4.6. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 729,98 - - - #REF! #REF! #REF!
AF_06/2022
1.3.5. LAJE COZINHA 1.404,82 ° #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.3.5.1. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM 224,91 - - - #REF! #REF! #REF!
BETONEIRA 600 L. AF 05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO R R R ) | |
1352 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 124,30 #REF! AREF AREF
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO
1.3.5.3. SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 246,61 - - - #REF! #REF! #REF!
UTILIZACOES. AF 09/2020
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO R R R ) ) )
1354, ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 156,57 #REF! AREF AREF
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS
1.3.5.5. CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E 652,43 - - - #REF! #REF! #REF!
E=4MM. AF 06/2018
1.3.6. VERGAS CONTRAVERGAS COZINHA 396,26 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
1.3.6.1. VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. 56,40 R R R HREF! #REF! HREF!
AF_03/2016
1.3.6.2. VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. 330,86 R R R HREF! #REF! HREF!
AF_03/2016
1.3.7. SAPATAS PAVILHAO 40.708,15 = #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
1.3.7.1. COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO 1.669,56 - - - #REF! #REF! #REF!
DE FORMAS). AF 06/2017
13.7.2. REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. 647,03 R R R HREE! HREF! HREF!
AF 04/2016
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M R R R \ | |
1373 (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020 131,24 H#REF! #REF! #REF!
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
’ - - - 1 1 1
1374 COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017 690,48 H#REF! #REF! #REF!
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.3.7.5. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM 8.168,21 - - - #REF! #REF! #REF!
BETONEIRA 600 L. AF 05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO R R R | \ \
1376 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 451405 #REF! #REF! #REF!
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CA, \A BM - Boletim de Medicé&o

EMPREITADA POR PRECO GLOBAL - OGU

|PROPONENTE / TOMADOR

N° SICONV

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

IINICIO DE OBRA I

PM Santana do Livramento 873009 Estruturacéo da Feira da Agricultura Familiar, Agroindistria e Economia Solidaria. 00/01/00
N° CTEF EMPRESA EXECUTORA MUNICIPIO / UF PERIODO DA MEDIGAO N° MEDICAO
0 0 Santana do Livramento/RS 00/01/1900 a 00/01/1900 1
. . i - 0,
Foi selecionado na aba 'MENU' 0 acompanhamento por PLE. Realizado Acumulado: 0,00%
Orgamento Contratado Evolucéo Fisica (%) Evolugédo Financeira (R$)
Acum. .
Item Descricéo Preco Total Ac‘"T“ Periodo Incluindo o Acum. Anterior Periodo Acum. Inf:lumdn 0
(R$) Anterior . Periodo
Periodo
Objeto do CTEF: Feira da Agricultura
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, R R R ) | |
1371 EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 9:552,52 #REF! #REF AREF
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- R R R ) | |
1.3.7.8. 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 4.078,72 #REF! #REF! #REF!
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- R R R ) | |
1.3.7.9. 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 7.538,00 #REF! #REF! #REF!
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA- R R R ) | |
1.3.7.10. 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 3.718,34 #REF! #REF! #REF!
1.3.8. BALDRAME PAVILHAO 17.412,31 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-
1.3.8.1. ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE 589,08 - - - #REF! #REF! #REF!
FORMAS). AF_06/2017 _
1.3.8.2. REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. 184,92 R R R HREF! HREF! HREF!
AF 04/2016
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M R R R \ ) )
1383 (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020 8151 H#REF! #REF! #REF!
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
' - - - | | |
1384 COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 257,16 H#REF! #REF #REF
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.3.8.5. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM 2.742,85 - - - #REF! #REF! #REF!
BETONEIRA 600 L. AF 05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO R R R | ) )
1386 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 1.515,80 #REF! #REF! #REF!
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.3.8.7. BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. 4.456,67 - - - #REF! #REF! #REF!
AF 06/2017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- R R R | ) )
1388 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 34.85 H#REF! #REF #REF
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- R R R | ) )
1.3.8.9. 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 2.755,56 #REF! #REF! #REF!
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA- R R R | ) )
1.3.8.10. 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 1.204,53 #REF! #REF! #REF!
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 _ _ _ , , ,
1.3.8.11 DEMAOS AF 06/2018 3.589,38 #REF! #REF! #REF!
1.3.9 ESTRUTURA METALICA PAVILHAO 56.061,56 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
1.3.9.1 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL U 30.998,35 - - - #REF! #REF! #REF!
1.3.9.2. ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL CARTOLA 23.185,43 - - - #REF! #REF! #REF!
1.3.9.3. ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL CANTONEIRA 1.539,28 - - - #REF! #REF! #REF!
1.3.9.4. CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) 338,50 - - - #REF! #REF! #REF!
1.4. INSTALACOES HIDRAULICAS 9.875,53 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
1.4.1. TUBULACOES E CONEXOES EM PVC E CAIXA D'AGUA 9.875,53 = #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA
14.1.1 DE 10 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, 973,71 - - - #REF! #REF! #REF!
HORIZONTAL (SEM CONEXOES)
1.4.1.2 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA 318,18 - - - #REF! #REF! #REF!
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CA, \A BM - Boletim de Medicé&o

EMPREITADA POR PRECO GLOBAL - OGU

|PROPONENTE / TOMADOR

N° SICONV

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

IINICIO DE OBRA I

PM Santana do Livramento 873009 Estruturacdo da Feira da Agricultura Familiar, Agroindustria e Economia Solidéria. 00/01/00
N° CTEF EMPRESA EXECUTORA MUNICIPIO / UF PERIODO DA MEDIGAO N° MEDICAO
0 0 Santana do Livramento/RS 00/01/1900 a 00/01/1900 1
. . i . 0
Foi selecionado na aba 'MENU' o0 acompanhamento por PLE. Realizado Acumulado: 0,00%
Orgamento Contratado Evolucéo Fisica (%) Evolugédo Financeira (R$)
Acum. .
Item Descricéo Preco Total Ac‘"T“ Periodo Incluindo o Acum. Anterior Periodo Acum. Inf:lumdn 0
(R$) Anterior . Periodo
Periodo
Objeto do CTEF: Feira da Agricultura
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM
1.4.1.3. RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), 6.255,60 - - - #REF! #REF! #REF!
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.
AF 10/2015
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO TUBOS
DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB- R R R \ ) )
14.14. RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, 147485 H#REF! #REF! #REF!
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" -
gl ) ) - - - 1 1 1
1415 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 114,26 #REF! AREF AREF
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM
' ' - - - 1 1 1
1.4.1.6. X 3/4". PARA CAIXA DAGUA 19,87 #REF! #REF! #REF!
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1" -
~ ! ! - - - 1 1 1
1417 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 195,05 #REF! AREF AREF
1.4.1.8. REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509) 76,15 - - - #REF! #REF! #REF!
14.1.9. $5EO(SI)STRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 103,78 R R R HREE! #REF! #REF!
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS
' - - - 1 1 1
1.4.1.10. SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509) 144,07 #REF! #REF! #REF!
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS
' - - - 1 1 1
14111, SIMPLES, BITOLA 1 1/4" (REF 1509) 200,31 #REF! AREF AREF
a3, INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS 8.417,91 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
1.5.1. INSTAL AGUAS PLUV TUBULACOES E CONEXOES EM PVC 8.417,91 = #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM R R R ) ) )
1511 CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E 870,36 HAREF! #REF #REF
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
15.1.2. TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 922,95 - - - #REF! #REF! #REF!
PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM,
INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAGOES, R R R | | |
15138 EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 4.253,40 #REF! #REF! #REF!
AF 07/2019
TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS
) ) ) R R R 1 1 1
1.5.1.4. PREDIAIS (NBR 5686) 2.371,20 #REF! #REF! #REF!
1.6. INSTALACOES SANITARIAS 18.851,60 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
1.6.1. INSTAL SANITARIAS TUBULACOES E CONEXOES EM PVC 18.851,60 = #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
1.6.1.1. TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 4.336,08 - - - #REF! #REF! #REF!
PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020
1.6.1.2. géz('\/?CSAIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, 63,44 R R R HREE! HREF! HREF!
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
1.6.1.3. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 1.414,68 - - - #REF! #REF! #REF!
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
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CA, \A BM - Boletim de Medicé&o

EMPREITADA POR PRECO GLOBAL - OGU

PROPONENTE / TOMADOR
PM Santana do Livramento

N° SICONV
873009

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Estruturacéo da Feira da Agricultura Familiar, Agroindistria e Economia Solidaria.

Grau de Sigilo
#PUBLICO

0

IINiCIO DE OBRA I

0/01/00

N° CTEF
0

EMPRESA EXECUTORA
0

MUNICIPIO / UF
Santana do Livramento/RS

PERIODO DA MEDIGAO
00/01/1900 a 00/01/1900

N° MEDICAO

S

Foi selecionado na aba 'MENU' o0 acompanhamento por PLE.

Orgamento Contratado

Evolucdo Fisica (%)

Realizado Acumulado: 0,00%

Evolugédo Financeira (R$)

Iltem

1.6.1.4.

Descri¢éo

Objeto do CTEF: Feira da Agricultura

CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE
SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E
CESTO

Prego Total
(R$)

501,17

Acum.
Anterior

Acum.

Periodo Incluindo o

Periodo

Acum. Anterior

#REF!

Periodo

#REF!

Acum. Incluindo o
Periodo

#REF!

1.6.1.5.

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 12/2014

20,67

#REF!

#REF!

#REF!

1.6.1.6.

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 12/2014

241,78

#REF!

#REF!

#REF!

1.6.1.7.

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC,
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL
DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR
AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAGOES, P/ PREDIOS.

AF 10/2015

8.335,20

#REF!

#REF!

#REF!

1.6.1.8.

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC,
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA,
RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU
VENTILAGAO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, P/ PREDIOS.

AF 10/2015

2.476,35

#REF!

#REF!

#REF!

1.6.1.9.

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALACAO DE
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.

AF 10/2015

1.462,23

#REF!

#REF!

#REF!

A

INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA TENSAO (BT)

24.105,24

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

1.7.0.1.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015

1.146,00

#REF!

#REF!

#REF!

1.7.0.2.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015

889,20

#REF!

#REF!

#REF!

1.7.0.3.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015

2.214,90

#REF!

#REF!

#REF!

1.7.0.4.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015

2.940,00

#REF!

#REF!

#REF!

1.7.0.5.

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

1.195,86

#REF!

#REF!

#REF!

1.7.0.6.

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 12/2015

165,96

#REF!

#REF!

#REF!

1.7.0.7.

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

350,08

#REF!

#REF!

#REF!

1.7.0.8.

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

84,00

#REF!

#REF!

#REF!

1.7.0.9.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

289,80

#REF!

#REF!

#REF!
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CA,‘ A BM - Boletim de Medic&o Grau de Sigilo
4 EMPREITADA POR PRECO GLOBAL - OGU #PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR N° OPERAGAO N° SICONV APELIDO DO EMPREENDIMENTO INICIO DE OBRA
PM Santana do Livramento 1059174-35 873009 Estruturacéo da Feira da Agricultura Familiar, Agroindistria e Economia Solidaria. 00/01/00
N° CTEF EMPRESA EXECUTORA CNPJ MUNICIPIO / UF PERIODO DA MEDIGAO N° MEDICAO
0 0 0 Santana do Livramento/RS 00/01/1900 a 00/01/1900 1
. . i . 0
Foi selecionado na aba 'MENU' o0 acompanhamento por PLE. Realizado Acumulado: 0,00%
Orgamento Contratado Evolucéo Fisica (%) Evolugédo Financeira (R$)
Acum. .
Item Descricéo Preco Total Ac‘"T“ Periodo Incluindo o Acum. Anterior Periodo Acum. Inf:lumdn 0
(R$) Anterior periodo Periodo

Objeto do CTEF: Feira da Agricultura

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.7.0.12. CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 2.099,50 - - - #REF! #REF! #REF!
INSTALACAO. AF 12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
1.7.0.13. CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 728,50 - - - #REF! #REF! #REF!
INSTALACAO. AF 12/2015

ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

1.7.0.10.

229,90 - - - #REF! #REF! #REF!

1.7.0.11. 139,10 - - - #REF! #REF! #REF!

1.7.0.14. TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 1.535,40 - - - #REF! #REF! #REF!
AF 12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

1.7.0.15. CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 482,00 - - - #REF! #REF! #REF!

INSTALACAO. AF 12/2015
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U

- - - 1 1 1
17016, |qunits com 34" 29,75 #REF! H#REF! H#REF!
1.7.0.17. |LUMINARIA PAFLON REDONDO COM 2 LAMPADAS LED 4.226,56 - - - #REF! #REF! #REF!
LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
1.7.0.18. |FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 2.144,50 - - - #REF! H#REF! H#REF!
INSTALAGAO. AF_02/2020
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
1.7.0.19. |TERRA/NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES 174,61 - - - #REF! H#REF! H#REF!
DIN
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 32 A COM POSTE
DE CONCRETO - 7,5M/200dAN, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE
p . ' g . - - - ! 1 1
1.7.0.20. |pROTEGAO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. FORNECIMENTO E 210313 #REF #REF #REF
INSTALACAO - PADRAO RGE SUL.
DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V.
) ) ’ - - - 1 | !
17021 | CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) 124,19 #REF! #REF! #REF!
17022, E;AxlzgkAANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 37,32 i i i SREF! 4REF! 4REF!
1.7.0.23. |LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO 14,24 - - - #REF! #REF! #REF!
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (L"),
17.0.24.  |PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 116,34 - - - #REF! H#REF! HREF!
INSTALACAO. AF_12/2015
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM
1.7.0.25. |ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 10,40 - - - #REF! H#REF! HREF!
PHILLIPS
17026, _T_gﬁslig)l_ANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA 12,60 i i i SREF SREF! J—
17027 |RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE 17730 i i i SREF SREF! J—

CONECTOR, SEM BASE

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA
- - - ! ! !

1.7.028. COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16" 137,60 #REF! #REF! #REF!

TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"

(PLACA + SUPORTE + MODULO)

1.7.0.29. 267,84 - - - #REF! #REF! #REF!
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CAIXA

BM - Boletim de Medigéo
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR N° OPERAGAO N° SICONV APELIDO DO EMPREENDIMENTO INICIO DE OBRA
PM Santana do Livramento 1059174-35 873009 Estruturacéo da Feira da Agricultura Familiar, Agroindistria e Economia Solidaria. 00/01/00

N° CTEF EMPRESA EXECUTORA CNPJ MUNICIPIO / UF PERIODO DA MEDIGAO N° MEDICAO

0 0 0 Santana do Livramento/RS 00/01/1900 a 00/01/1900 1

Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE.

Realizado Acumulado: 0,00%

Orgamento Contratado Evolucéo Fisica (%) Evolugédo Financeira (R$)
Acum. .
Item Descricéo Preco Total AC‘"T“ Periodo Incluindo o Acum. Anterior Periodo Acum. Inf:lume 0
(R$) Anterior . Periodo
Periodo
Objeto do CTEF: Feira da Agricultura
TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"

’ - - - 1 1 1
1.7.0.30. (PLACA + SUPORTE + MODULO) 38,66 #REF! #REF! #REF!
1.8. BANCADAS, LOUCAS E METAIS 11.517,07 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
1.8.1. BANCADAS 6.902,44 ° #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA R R R ) | |
1811 CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M 4.967,64 #REF! AREF AREF
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM R R R ) | |
1812 VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M 1.934,80 #REF! AREF AREF
1.8.2. LOUCAS 1.977,57 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, R R R \ ) )
1821 PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 777,65 H#REF! #REF! #REF!
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
1.8.2.2. PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 1.199,92 - - - #REF! #REF! #REF!
X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
1.8.3. METAIS 2.637,06 ° #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA
! ! ! - - - 1 1 1
1831 CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) 543,70 #REF! AREF AREF
TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA
! ' - - - 1 1 1
1832 MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168) 376,64 #REF! AREF AREF
TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA,
) ) ’ 3 - - - 1 | !
1833 COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1159 / 1160) 171672 #REF! AREF AREF
1.9. PAREDES E PAINEIS 24.287,29 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
1.9.1. ALVENARIA EM TIJOLOS CERAMICOS FURADO 24.287,29 = #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
1.9.1.1. HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 14.344,91 - - - #REF! #REF! #REF!
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
1.9.1.2. HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 9.942,38 - - - #REF! #REF! #REF!
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021
1.10. ESQUADRIAS 8.125,41 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
1.10.1. ESQUADRIAS - PORTAS DE ALUMINIO 5.593,21 = #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,
1.10.1.1. FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 3.294,41 - - - #REF! #REF! #REF!
AF 12/2019
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIGAO,
1.10.1.2. 87X210CM, FIXAGAO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - 2.298,80 - - - #REF! #REF! #REF!
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
1.10.2. ESQUADRIAS - JANELAS DE ALUMINIO 2.532,20 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
s ) R R R 1 1 1
1.10.2.1. FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 2124,91 H#REF! #REF! #REF!
INSTALACAO. AF 12/2019
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
1.10.2.2. FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 407,29 - - - #REF! #REF! #REF!
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
IS COBERTURA 34.001,13 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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CAIXA

BM - Boletim de Medigéo

EMPREITADA POR PRECO GLOBAL - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR N° OPERAGAO N° SICONV APELIDO DO EMPREENDIMENTO INICIO DE OBRA
PM Santana do Livramento 1059174-35 873009 Estruturacdo da Feira da Agricultura Familiar, Agroindustria e Economia Solidéria. 00/01/00
N° CTEF EMPRESA EXECUTORA CNPJ MUNICIPIO / UF PERIODO DA MEDIGAO N° MEDICAO
0 0 0 Santana do Livramento/RS 00/01/1900 a 00/01/1900 1
. . i . 0
Foi selecionado na aba '"MENU' o acompanhamento por PLE. Realizado Acumulado: 0,00%
Orgamento Contratado Evolucéo Fisica (%) Evolugédo Financeira (R$)
Acum. .
Item Descricéo Preco Total Ac‘"T“ Periodo Incluindo o Acum. Anterior Periodo Acum. Inf:lumdn 0
(R$) Anterior . Periodo
Periodo
Objeto do CTEF: Feira da Agricultura
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA
¢ \ . ) - - - I | |
11101 PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 17,17 #REF AREF AREF
AF 07/2019
RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, R R R \ ) )
11102 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 1.359.90 H#REF! #REF! #REF!
TELHAMENTO COM TELHA DE AGCO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 R R R \ ) )
1.11.0.3. AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 30.831,61 #REF! #REF! #REF!
- *
1.11.0.4. ;’ilzl}jﬁﬂDE FIBRA DE VIDRO ONDULADA INCOLOR, E = 0,6 MM, DE *0,50 X 892,45 R R R HREF! HREF! HREF!
1.12. REVESTIMENTOS 22.397,22 ° #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
1.12.0.1. ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 2.644,83 - - - #REF! #REF! #REF!
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
1.12.0.2. MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 3.341,77 - - - #REF! #REF! #REF!
COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF 06/2014
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
.12.0.3. R ~ 7.126,24 - - - #REF! #REF! #REF!
112,03 CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 6
MM. AF 06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
1.12.0.4. EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA 4.975,76 - - - #REF! #REF! #REF!
MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS
" o ' 4 - - - | 1 1
112,05, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF 05/2017 P 402482 #REF! AREF AREF
1.12.0.6. RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M 283,80 - - - #REF! #REF! #REF!
1.13. PAVIMENTACAO 39.197,19 = #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
1.13.0.1. BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 2.783,18 - - - #REF! #REF! #REF!
ESPESSURA DE *10 CM*. AF _07/2019
APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE R R R ) ) )
1.13.0.2. CONCRETO. AF 04/2022 452,21 #REF! #REF! #REF!
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
' ’ - - - 1 1 1
11303, SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016 1.23595 H#REF! #REF! #REF!
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
1.13.0.4. UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 9.234,25 - - - #REF! #REF! #REF!
L. AF_08/2019
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
1.13.0.5. PORCELANATO DE DIMENSOES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 5.670,39 - - - #REF! #REF! #REF!
AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
1.13.0.6. PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 1.202,89 R R R HREE! HREF! HREF!
FRETE
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
) J - - - ! 1 !
1.13.0.7. PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 147.85 #REF #REF #REF
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CA, \A BM - Boletim de Medicé&o

EMPREITADA POR PRECO GLOBAL - OGU

|PROPONENTE / TOMADOR

N° SICONV

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

IINICIO DE OBRA I

PM Santana do Livramento 873009 Estruturacéo da Feira da Agricultura Familiar, Agroindistria e Economia Solidaria. 00/01/00
N° CTEF EMPRESA EXECUTORA MUNICIPIO / UF PERIODO DA MEDIGAO N° MEDICAO
0 0 Santana do Livramento/RS 00/01/1900 a 00/01/1900 1
. . i . 0
Foi selecionado na aba '"MENU' o acompanhamento por PLE. Realizado Acumulado: 0,00%
Orgamento Contratado Evolucéo Fisica (%) Evolugédo Financeira (R$)
Acum. .
Item Descricéo Preco Total Ac‘"T“ Periodo Incluindo o Acum. Anterior Periodo Acum. Inf:lumdn 0
(R$) Anterior . Periodo
Periodo
Objeto do CTEF: Feira da Agricultura
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA
- - - 1 1 1
11308. (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 175,50 #REF! #REF AREF
AF _07/2020
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.13.0.9. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 14.961,47 - - - #REF! #REF! #REF!
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 07/2016
R * S
1.13.0.10. ZI’j‘I,O PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5 3.333,50 R R R HREF! HREF! HREF!
1.14. PINTURA 6.012,95 ° #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
114.0.1. QEL(I)%Z%?? E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. 243213 R R R HREF! #REFI #REFI
APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM R R R ) | |
11402, PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 307048 #REF! AREF AREF
1.14.0.3. QEL(I)%Z%?? DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. 510,34 R R R HREF! #REFI #REFI
1.15. PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 1.425,76 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO R R R | ) )
1.15.0.1. (POS) DE 4 KG, CLASSE BC 1.102,60 #REF! #REF! #REF!
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
1.15.0.2. FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI- 98,24 - - - #REF! #REF! #REF!
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
1.15.0.3. FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI- 127,44 - - - #REF! #REF! #REF!
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO
) B \ R _ R | 1 1
1.15.0.4. AUTONOMIA DE 6 HORAS 97,48 #REF! #REF! #REF!
1.16. ACESSIBILIDADE 2.058,89 = #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO
1.16.0.1. DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI 191,55 - - - #REF! #REF! #REF!
ACESSORIOS PARA FIXACAO)
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM
) , , R R R 1 1 1
1.16.0.2. DIAMETRO MINIMO 3 CM 813,48 #REF! #REF! #REF!
1.16.0.3. BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO 655,92 R R R HREF! HREF! HREF!
MINIMO 3 CM
PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO
8 \ R R R 1 1 1
1.16.0.4. COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1") 397,94 #REF! #REF! #REF!
417, SERVICOS DIVERSOS 652,10 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
1.17.0.1. LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 s - - - EF! EF! EF!
Observagbes:

|Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Prego total; Medig&o.
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cA, VA BM - Boletim de Medic&o Grau de Sigilo
T4 EMPREITADA POR PRECO GLOBAL - OGU #PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR N° OPERAGAO N° SICONV APELIDO DO EMPREENDIMENTO INICIO DE OBRA

PM Santana do Livramento 1059174-35 873009 Estruturacéo da Feira da Agricultura Familiar, Agroindistria e Economia Solidaria. 00/01/00

N° CTEF EMPRESA EXECUTORA CNPJ MUNICIPIO / UF PERIODO DA MEDIGAO N° MEDICAO |
0 0 0 Santana do Livramento/RS 00/01/1900 a 00/01/1900 1

Foi selecionado na aba 'MENU' o0 acompanhamento por PLE. Realizado Acumulado: 0,00%

Orgamento Contratado | Evolucéo Fisica (%) | Evolugédo Financeira (R$) |
Acum. .
Item Descricao Preco Total AC‘"T" Periodo Incluindo o Acum. Anterior Periodo Acum. Inf:lumdn 0
(R$) Anterior periodo Periodo

Objeto do CTEF: Feira da Agricultura

Os servigos medidos informados neste BM encontram-se concluidos, estdo em conformidade com os projetos e especificagdes aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Santana do Livramento/RS

Responsavel Técnico pela Fiscalizacdo

Local
Nome: 0
segunda-feira, 15 de agosto de 2022 Profissdo: 0
Data CREA/CAU: 0
ART/RRT: 0
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CcAIXA

RRE - RELATORIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR N° OPERACAO N° SICONV RECURSO
PM Santana do Livramento 1059174-35 873009 VALORES CONTRATADOS (R$): oGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO MUNICIPIO / UF REPASSE CONTRAPARTIDA |INVESTIMENTO N° RRE
Estruturacdo da Feira da Agricultura Familiar, AgroindUstria e Economia Solidaria. Santana do Livramento/RS 222.857,14 69.516,74 292.373,88 1
Situacéo do TC/CR: Percentual previsto em: Saldo a Repasse (R$) Contrapartida (R$)
Atrasada ago-22 100,00% Reprogramar - -88.575,96
Valores Medidos (R$)
Lote de Licitagado / BM/ Acumulado Acumulado Execugao
Meta Descrigédo da Meta Situagéo Quantidade | Unid. o PLE | Valor Total (R$) . . No Periodo incluindo o Fisica
n°do CTEF o Periodo Anterior .
n Periodo Acum.
Feira da Agricultura - .
1. A“a';slf EO.':C'“'da m? LOTE 1 1 380.949,84 - - - 0,00%
icitar 313,31
(%) (100,00% ) (0,00% ) (0,00% ) (0,00% )
Repasse 222.857,14 - - -
Contrapartida 158.092,70 - - - 0,00%
QOutros - - - -
Investimento 380.949,84 = S -
Acumulado Anterior: 0,00%
Observacgdes:

Santana do Livramento/RS

Local

Representante Tomador
Nome: Ana Luiza Moura Tarouco
Cargo: Prefeita Municipal

Responsavel Social
Nome:
Cargo:

PMv3.0.4

segunda-feira, 15 de agosto de 2022

Data

Responsavel Técnico pela Fiscalizagdo

Nome: 0
Profisséo: 0
CREA/CAU: 0
ART/RRT: 0

Responsavel Financeiro
Nome:
Cargo:
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Grau de Sigilo
# PUBLICO

Oficio n°:
Santana do Livramento/RS, 15 de agosto de 2022
A
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GIGOV
Assunto: 12 Solicitagao de Desbloqueio de Recursos.
REF: Contrato de Repasse - Operagédo n° 1059174-35 - SICONV n° 873009
Objeto: Feira da Agricultura
Proponer.lte / PM Santana do Livramento
Tomador:

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar a Caixa Econdmica Federal autorizacéo para desbloqueio da parcela de
recursos relativa ao Contrato de Repasse em referéncia, conforme valores abaixo discriminados e, para
tanto, anexamos a documentagdo necessaria ao pleito.

Valoreﬁ_é/;g?tes do Evolucéo da 12 Medicéo Va*%f;m:éjclgos
- Repasse:| R$ 222.857,14 | R$ - R$ -
Contrapartida Financeira:| R$ 158.092,70 | R$ - R$ -
Outros:| R$ - R$ - R$ -
Investimento:| R$ 380.949,84 | R$ - R$ -
Execucdo Fisica: - 0,00% 0,00%

2. Informamos também a manutencao da Placa de Obra em local visivel e de acordo com padrao
estabelecido pela Presidéncia da Republica, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

Ana Luiza Moura Tarouco
Prefeita Municipal
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