PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA — SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Departamento do Plano Diretor

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. ((55)3968-11 27
PLANILHA ORGAMENTARIA GLOBAL
OBRA: Ampliagdo UBS Prado
ENDERECO: Rua Coronel Rodrigues Barbosa
AREA A SER CONSTRUIDA: 74,15 m?
PRAZO: 120 dias
DESC. DESCRICAO DOS SERVIGOS: UNIT. UNID. PARCIAL C/BDI ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03
1 SERVICOS INICIAIS
1.1 Demolicdes e Retiradas
1.1.1  Retirada de folhas de porta de passagem ou janela 3,00 unid. 19,42 R$ R$ 19,42 100,00% - 0,00% R$ - 0,00%
1.1.2 Retirada de batentes metalicos 3,00 unid. R$ 79,76 R$ 79,76 100,00% - 0,00% R$ - 0,00%
113 Demoli¢do de alvenaria de elementos ceramicos vazados 7,20 unid. 165,67 R$ R$ 165,67 100,00% - 0,00% R$ - 0,00%
114 Demoli¢do de concreto simples 0,36 m? R$ 49,14 R$ 49,14 100,00% - 0,00% R$ - 0,00%
1.15 Retirada estrutura de madeira — cobertura 10,35 m2 R$ 94,59 R$ 94,59 100,00% - 0,00% R$ - 0,00%
116 Retirada de telhas onduladas 10,35 m? R$ 35,79 R$ 35,79 100,00% - 0,00% R$ - 0,00%
12 Tapumes e Alojamentos
Barracdo de obra para escritorio, depésito, piso em pinho 3a.,
121 &i’.ﬁiﬁ?,&ﬁlf;ﬁgﬁﬁ’;f&ﬂi :Sog“g‘s'qz"abdeggus’a em fibrocimento 6mm, 6,00 me RS  1.36812 RS 136812 100,00% - 0.00% RS - 0,p0%
1.2.2 Placas de Obra em chapa de ago galvanizado 4,32 m2 1.41506 R$ 1.415,06 100,00% - 0,00% R$ - 0,00%
2 LOCAGAO DA OBRA
21 |Locacdo convencioral d:e?:‘”;'az‘r’;‘l/;fa‘ife%?sa”“’ de tabuas | 74,15 | m2 | RS 22460 | RS 224,60 1F0,00% | - 0,0+% RS - o,ljo%
B MOVIMENTO DE TERRA
3.1 impeza de terreno - rogada densa (com pequenos arbustos) 74,15 | m2? | 204,%6R$ | R$ 204,36 j+)0,00°/n | - 0,0+% R$ - O,IJO%
4 INFRAESTRUTURA
4.1 Estaca tipo broca Diam 200mm 75,00 m R$ 3.963,38 R$ 3.963,38 100,00% - 0,00% R$ - 0,00%
4.2 iga baldrame concreto armado fck 15 mpa 20x30 cm 4,49 m? 4.542R8 R$ 4.542,18 100,00% - 0,00% R$ - 0,00%
43 A:errq api‘llc;ado (manual) em camadas de 20cm com material de 13,35 me R$ 973,09 R$ 973,09 100,00% . 0,00% R$ . 0.00%
5 SUPRAESTRUTURA
5.1 iga Concreto Armado-escor,forma,arm,lanc,cura,des 1,30 m? 2.249,2R$ R$ - 0,00% 1.574,45 0,00% R$ 449,84 0,00%
5.2 ilar Concreto Armado-escor,forma,arm,lanc,cura,des 1,35 m? 2.335,73R$ R$ - 0,00% 1.635,01 0,00% R$ 467,15 0,00%
5.3 aje Pré-Fabricada Forro 04cm Tavela Ceramica 17,54 m2 1.225R% R$ - 0,00% 1.225,61 100,00% R$ - 0,00%
5.4 aje convencional concreto Fck 20 Mpa e=10cm 0,99 m3 1.716R33 R$ - 0,00% - 0,00% R$ - 0,00%
6 ALVENARIAS
61  Alvenaria Tij.6furos-Dim. Final 15cm-J10mm 260,40 me 94075 RS - opow 7.525,98 §0.00% RS - pose
7 COBERTURAS
7.1 Algeroz Chapa Galvanizada corte 25-Fixo Alvenaria 10,00 m 238,42% R$ - 0,00% - 0,00% R$ - 0,00%
7.2 Estrutura Madeira c/ tesoura para vaos até 15 m p/ telha de fibrocimento 86,00 m2 R$ 9.902,13 R$ - 0,00% 2.970,64 0,00% R$ 5.941,28 60,00%
7.3 Cobertura com Telha Fibrocimento 8mm 103,00 m?2 R$  4.954,30 R$ - 0,00% - 0,00% R$.468,01 70,00%
7.4 Cumeeira para Telha de Fibrocimento Ondulada 9,00 m 5862 R$ - 0,00% - 0,00% R$ - 0,00%
7.5 Capa de Platibanda em Chapa de Aco Galvanizado 13,50 m 3R$87 R$ - 0,00% - 0,00% R$ - 0,00%
7.6 Forro PVC branco e=8mm fix. em sarrafos de madeira 49,35 m2 4.263,1R$ R$ - 0,00% - 0,00% R$ - 0,00%
8 IMPERMEABILIZAGAO
8.1 Impermeabilizagdo com emulsdo asfaltica 2 demaos 59,75 m2 514p% R$ 514,61 100,00% - 0,00% R$ - 0,00%
8.2 Impermeabilizagdo- Madeira - 1 demé&o - marrom 103,00 m2? 45T R$ - 0,00% 136,18 30,00% R$ 272,35 0,00%
8.3 Cimentado de regularizagdo da manta asfaltica 9,00 m2 292,%% R$ - 0,00% - 0,00% R$ - 0,00%
8.4 Impermeabilizagdo c/Manta Asfaltica e=4mm 9,00 m2 R$ 532,00 R$ - 0,00% - 0,00% R$ - 0,00%
8.5 Cimentado de prote¢do mecanica da manta asfaltica 9,00 m2 292, %% R$ - 0,00% - 0,00% R$ - 0,00%
9 PAVIMENTAGOES
9.1 eito de Brita 4cm 2,55 m? R$ 205,30 R$ 102,65 0,00% 61,59 30,00% R$ 41,06 20,00%
9.2 Contrapiso Concreto Impermeavel- 300kg ci/m3 3,19 m3 2.013/H R$ 1.006,50 50,00% 603,90 30,00% R$ 402,60 0,00%
9.3 iso ceramico — PEI 4 47,93 m? R$ 2.309,17 R$ - 0,00% - 0,00% R$ - 0,00%
9.4 iso Porcelanato 40 x 40cm com argamassa colante e rejunte epoxi 15,80 m? 992,08 | R$ R$ - 0,00% - 0,00% R$ - 0,00%




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA — SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Departamento do Plano Diretor

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. ((55)3968-11 27
PLANILHA ORGAMENTARIA GLOBAL
OBRA: Ampliagdo UBS Prado
ENDERECO: Rua Coronel Rodrigues Barbosa
AREA A SER CONSTRUIDA: 74,15 m?
PRAZO: 120 dias
DESC. DESCRICAO DOS SERVIGOS: UNIT. UNID. PARCIAL C/BDI ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03
10 REVESTIMENTOS
10.1 Chapisco ci-ar 1:3 - 7mm Preparo e Aplicagdo 412,54 m? 1.801,9R$ R$ - 0,00% 0,00% R$.261,38 70,00%
10.2 Embogo Argamassa Regular ca-ar 1:5+7%ci-10mm(int) 106,92 m2 1.93R66 R$ - 0,00% 0,00% R$ - 0,00%
10.3 assa Unica 20mm-Argamassa Regular ca-ar 1:2:8 129,21 m2 2.68R$7 R$ - 0,00% 0,00% R$ - 0,00%
10.4 assa Unica 15mm-Argamassa Regular ca-ar 1:2:8 180,00 m2 3.00B80 R$ - 0,00% 0,00% R$.503,45 50,00%
10.5 ev. Porcelanato 40x40cm com argamassa colante e rejunte epoxi 60,75 m2 3.814,49| R$ R$ - 0,00% 0,00% R$ - 0,00%
11 ESQUADRIAS
daa Ferro
1111  daixilho Basculante-Ferro [ o2 | m | Rs 148058 [ rs - opow | 0.00% RS - 0po%
112 Madeira
11.21  Porta Int.Semi-oca Compens.Cedro completa 0,80x2,10 8,00 | unid | 2.706,*0R$ | RS - o,ljo% | 0,0+% R$ - o,ljo%
12 VIDROS
12.1 idro Transparente 4mm colocado com massa | 9,12 | m?2 | R$ 807,99 | R$ - O,IJO% | 0,0+% R$ - O,IJO%
13 PINTURA
13.1 elador para Paredes Internas/Externas 1 deméo 310,00 m2 862R3 R$ - 0,00% 0,00% R$ - 0,00%
13.2 intura Latex PVA sobre reboco-2 demé&os 180,00 m?2 R$ 1.556,10 R$ - 0,00% 0,00% R$ - 0,00%
13.3 intura Acrilica sobre reboco-2 demaos 130,00 m?2 R$ 1.210,04 R$ - 0,00% 0,00% R$ - 0,00%
13.4 int.Esmalte Bril.Esquadrias Ferro-2 dem.Incl Zarcao 18,24 m2 446,97 R$ R$ - 0,00% 0,00% R$ - 0,00%
135 int.Esmalte Bril.Madeira - 2 demé&os-Incl fundo bco 40,32 m2 636,33 R$ R$ - 0,00% 0,00% R$ - 0,00%
14 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
14.1 Instalagéo de Agua fria
14.1.1 Tubo PVC Rigido Soldavel 25mm e conexdes 45,00 m R$ 639,41 R$ - 0,00% 0,00% R$ 63,94 10,00%
14.1.2  Tubo PVC Rigido Soldavel 50mm e conexdes 1,80 R$ 54,78 R$ - 0,00% 0,00% R$ 548 10,00%
14.1.3  Reservatério Fibra Vidro 2.000L c¢/Tampa superior 1,00 unid 1.034,55 R$ R$ - 0,00% 0,00% R$ 103,45 0,00%
14.2 Instalagdo de Esgoto Sanitério
14.2.1 Tubo PVC Rigido 100mm Esgoto Primario e conexdes 40,00 1.56R64 R$ - 0,00% 0,00% R$ 156,36 0,00%
14.2.2  Tubo PVC Rigido 50mm Esgoto Primario e conexdes 1,55 RA7 R$ - 0,00% 0,00% R$ 4,15 10,00%
14.2.3  Tubo PVC Rigido 75mm Esgoto Primario e conexdes 3,00 15591 R$ - 0,00% 0,00% R$ 11,59 10,00%
14.2.4 Tubo PVC Rigido Soldavel 40mm Esgoto Secundario e conexdes 13,00 m 255,R% R$ - 0,00% 0,00% R$ 2557 10,00%
14.25 Qaixa Inspecdo 60x60x60cm Alv.15 c/Tampa Concreto 4,00 unid 466 RS R$ - 0,00% 0,00% R$ - 0,00%
14.2.6  Qaixa Gordura com Tampa de Aluminio 250x172x50 2,00 unid 3R99 R$ - 0,00% 0,00% R$ - 0,00%
14.3 Equipamentos Sanitarios
14.3.1 Lavatdrio de Louga com Coluna 1,00 unid R$ 182,29 R$ - 0,00% 0,00% R$ - 0,00%
14.3.2 Lavatério de Louga branca suspenso 29,5x39,0cm, inclui sifdo plast. 1"+valvula 1™+conj 1,00 unid R$ 118,48 R$ - 0,00% 0,00% R$ - 0,00%
14.3.3  Pia Ago Inox (60x120) 3,00 unid R$ 705,24 R$ - 0,00% 0,00% R$ - 0,00%
1434 Tanque 1,00 unid. R$ 397,36 R$ - 0,00% 0,00% R$ - 0,00%
1435 |Bacia Sanira Sifonada de louga com assento elevado sem 1,00 unid RS 346,49 RS - 0.p0% 0.00% RS - 0.p0%
14.3.6  Papeleira 1,00 unid R$ 38,35 R$ - 0,00% 0,00% R$ - 0,00%
14.3.7 Registro Gaveta Canopla Cromada 25mm(1") 4,00 unid R$ 444,91 R$ - 0,00% 0,00% R$ - 0,00%
14.3.8  Ducha Higiénica 1,00 unid. R$ 93,07 R$ - 0,00% 0,00% R$ - 0,00%
14.3.9 Tprneira cromada 3/4" de bancada p/lavat. c/engate flex. 2,00 upid 195,39 R$ R$ - 0,00% 0,00% R$ - 0,00%
14.3.10 Tprneira Cromada tanque 1,00 unid R$ 39,04 R$ - 0,00% 0,00% R$ - 0,00%
14.3.11 Tprneira Cromada p/pia c/arejador 3,00 unid R$ 532,47 R$ - 0,00% 0,00% R$ - 0,00%
14.3.12 Barra de Apoio 40cm (PNE) 1,00 unid R$ 91,44 R$ - 0,00% 0,00% R$ - 0,00%
14.3.13 Barra de Apoio 80cm (PNE) 2,00 unid R$ 354,54 R$ - 0,00% 0,00% R$ - 0,00%
14.3.14 Barra de Apoio em "L" p/ Lavatério 1,00 unid R$ 48,15 R$ - 0,00% 0,00% R$ - 0,00%




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA — SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Departamento do Plano Diretor

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. ((55)3968-11 27
PLANILHA ORCAMENTARIA GLOBAL
OBRA: Ampliagdo UBS Prado
ENDERECO: Rua Coronel Rodrigues Barbosa
AREA A SER CONSTRUIDA: 74,15 m?
DESCRICAO DOS SERVIGOS: UNIT. UNID. PARCIAL C/BDI ETAPA 01 ETAPA 02
élvula de descarga (expurgo) 1,00 unid. R$ 187,88 R$ - 0,00% 0,00%
purgo aco inox para bancada ago 1mm - 44x50x50cm unid 1.280,R$ R$ - 0,00% 0,00%
2,00 unid R$ 323,96 R$ - 0,00% 0,00%




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA — SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Departamento do Plano Diretor

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. ((55)3968-11 27
PLANILHA ORGAMENTARIA GLOBAL
OBRA: Ampliagdo UBS Prado
ENDERECO: Rua Coronel Rodrigues Barbosa
AREA A SER CONSTRUIDA: 74,15 m?
PRAZO: 120 dias
DESC. DESCRICAO DOS SERVIGOS: UNIT. UNID. PARCIAL C/BDI ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03
15 INSTALAGOES ELETRICAS, TELEFONICA E LOGICA
15.1 Instalag&o Interna
15.1.1  Qentro de distribuigéo para 6 disjuntores 1 unid R$ 23,33 R$ - 0,00% - 0,00% R$ - 0,00%
15.1.2 Haste Cooperweldt 5/8" x 3m 1 unid R$ 54,84 R$ - 0,00% - 0,00% R$ - 0,00%
15.1.3  Disjuntor Monofasico 30A 1 unid R$ 13,65 R$ - 0,00% - 0,00% R$ - 0,00%
15.1.4  Disjuntor Monofasico 15A 3 unid R$ 40,46 R$ - 0,00% - 0,00% R$ - 0,00%
15.1.5 Eletroduto PVC flexivel 1" 30 m R$ 132,68 R$ - 0,00% - 0,00% R$ - 0,00%
15.1.6  Eletroduto PVC flexivel 3/4" 130 m R$ 388,02 R$ - 0,00% - 0,00% R$ - 0,00%
15.1.7 caixa PVC octogonal 3" 14 unid R$ 89,94 R$ - 0,00% - 0,00% R$ - 0,00%
15.1.8  caixa PVC 4x2 48 unid R$ 268,20 R$ - 0,00% - 0,00% R$ - 0,00%
15.1.9 tgmada 2P+T 10A 25 unid R$ 316,23 R$ - 0,00% - 0,00% R$ - 0,00%
15.1.10 interrruptor simples 2 tecla 9 unid R$ 228,01 R$ - 0,00% - 0,00% R$ - 0,00%
15.1.11 IUminaria fluoresc. p/2 lampada 40w completa 10 unid 859/9R$ R$ - 0,00% - 0,00% R$ - 0,00%
15.1.12 fig isol. PVC 450/750V 2,5mm 430 m R$ 759,12 R$ - 0,00% - 0,00% R$ - 0,00%
15.1.13 fig isol. PVC 450/750V 4mm 20 m R$ 56,06 R$ - 0,00% - 0,00% R$ - 0,00%
15.1.14 fita isolante PVC (10m) 2 unid R$ 11,14 R$ - 0,00% - 0,00% R$ - 0,00%
15.1.15 Luminéria‘ex‘erna tipo tartaruga (inclusive 1 lampada 3 unid RS 163,80 RS _ 0,00% _ 0,00% RS . 0,00%
16 IACESSIBILIDADE
16.1 Corrimao Rampa Interna
16.1.1  Qorriméao Tubo Ferro Galvanizado 50mm(2") 3,80 m R$ 333,81 R$ - 0,00% - 0,00% R$ - 0,00%
16.1.2  Pjntura sobre tubo ferro galvanizado acabamento grafite 0,76 im2 16,58 R$ R$ - 0,00% - 0,00% R$ - 0,00%
17 SERVICOS FINAIS E EVENTUAIS
171 impeza Final da Obra 74,15 m? R$ 107,00 R$ - 0,00% - 0,00% R$ - 0,00%
17.2 Carga mecanizada e remogao de entulho 50,00 m? R$ 299,00 R$ - 0,00% - 0,00% R$ - 0,00%
R$ 14.758,92 15,56% R$ 15.733,35 16,59% R$ 14.177,66 14,95%

Mayane Kaiser Niederauer
Arquiteta e Urbanista

CAU A 60471-2




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’

SEPLAMA - SECRETARIA DE PL

Departamento do Plano Di

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. ((55)3968-

PLANILHA ORCAMENTARIA GLOBAL

OBRA: Ampliagdo UBS Prado

ENDERECO: Rua Coronel Rodrigues Barbosa
AREA A SER CONSTRUIDA: 74,15 m?
PRAZO: 120 dias

DESC. DESCRICAO DOS SERVICOS: UNIT. UNID. PARCIAL C/BDI ETAPA 04 ETAPA 05 ETAPA 06 TOTAL
1 SERVICOS INICIAIS
1.1 Demolicdes e Retiradas
1.1.1  Retirada de folhas de porta de passagem ou janela 3,00 unid. 19,42 R$ R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% 100,000
112 Retirada de batentes metalicos 3,00 unid. R$ 79,76 R$ - 0,00% R$ - 0L00% R$ - 0,00% 100,00%
113 Demoli¢do de alvenaria de elementos ceramicos vazados 7,20 unid. 165,67 R$ R$ - 0,00% R$ - 0L00% R$ - 0,00% 100,00%
1.1.4  Demoligao de concreto simples 0,36 m? R$ 49,14 R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% 100,000
115 Retirada estrutura de madeira — cobertura 10,35 m2 R$ 94,59 R$ - 0,00% R$ - 0L00% R$ - 0,00% 100,00%
116 Retirada de telhas onduladas 10,35 m? R$ 35,79 R$ - 0,00% R$ - 0l00% R$ - 0,00% 100,00%
12 Tapumes e Alojamentos
Barracdo de obra para escritorio, depésito, piso em pinho 3a.,
121  |paredes em compensado 10mm, cobertura em fibrocimento 6mm, 6,00 me R$  1.368,12 R$ - 0p0% R$ - 000% R$ - 0,00% 100,00%
incluso instalacdes elétricas e esquadrias ' " ? ’ ’
1.2.2  Placas de Obra em chapa de a¢o galvanizado 4,32 m? 1.41506 R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% 100,000
2 LOCAGAO DA OBRA
21 |Locacdo convencioral d:e‘r’:’rae'a:‘r’é"vés da gabarito de tébuas | 74,15 | me | RS 224,60 | RS - o,ljo% R$ - o|oo% RS - o,ljo% 100,00%
B8] MOVIMENTO DE TERRA
3.1 impeza de terreno - rogada densa (com pequenos arbustos) 74,15 | m2 | 204,%6R$ | R$ - O,IJO% R$ - OIOO% R$ - O,IJO% 100,00%
4 INFRAESTRUTURA
4.1 Estaca tipo broca Diam 200mm 75,00 m R$ 3.963,38 R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% 100,000
4.2 iga baldrame concreto armado fck 15 mpa 20x30 cm 4,49 m? 4.542R8 R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% 100,000
43 Aterro api‘llc;ado (manual) em camadas de 20cm com material de 13,35 me R$ 973,09 R$ - 0.00% R$ _ 0,00% R$ ~ 0.00% 100,00%
5 SUPRAESTRUTURA
5.1 iga Concreto Armado-escor,forma,arm,lanc,cura,des 1,30 m? 2.249,2R$ R$ 224,92 10,00% R$ - 0L00% R$ - 0,00% 100,00%
5.2 ilar Concreto Armado-escor,forma,arm,lanc,cura,des 1,35 m? 2.335,73R$ R$ 233,57 10,00% R$ - 0l00% R$ - 0,00% 100,00%
5.3 aje Pré-Fabricada Forro 04cm Tavela Ceramica 17,54 m2 1.225R% R$ - 0,00% R$ - 0l00% R$ - 0,00% 100,00%
5.4 aje convencional concreto Fck 20 Mpa e=10cm 0,99 m3 1.716R33 R$ 858,16 50,00% R$ 858,16 50,00% R$ - 0,00% 100,00%
6 ALVENARIAS
61  Alvenaria Tij.6furos-Dim. Final 15cm-J10mm 260,40 me 94075 RS 940,75 J0.00% RS 94075 10,00% RS - pose 100,000
7 COBERTURAS
7.1 Algeroz Chapa Galvanizada corte 25-Fixo Alvenaria 10,00 m 238,42% R$ 238,42 100,00% R$ - 0L00% R$ - 0,00% 100,00%
7.2 Estrutura Madeira c/ tesoura para vaos até 15 m p/ telha de fibrocimento 86,00 m2 R$ 9.902,13 R$ 990,21 10,00% R$ - 0l00% R$ - 0,00% 100,00%
7.3 Cobertura com Telha Fibrocimento 8mm 103,00 m?2 R$  4.954,30 R$ 1.486,29 30,00% R$ - 0l00% R$ - 0,00% 100,00%
7.4 Cumeeira para Telha de Fibrocimento Ondulada 9,00 m 5862 R$ 579,62 100,00% R$ - 0l00% R$ - 0,00% 100,00%
75 Capa de Platibanda em Chapa de Aco Galvanizado 13,50 m 3R$,87 R$ - 0,00% R$ - 0l00% R$ 321,87 100,00% 100,00%
7.6 Forro PVC branco e=8mm fix. em sarrafos de madeira 49,35 m2 4.263,1R$ R$ - 0,00% R$263,10 100,00% R$ 0,00% 100,00%
8 IMPERMEABILIZAGAO
8.1 Impermeabilizagdo com emulsdo asfaltica 2 demaos 59,75 m2? 5148 R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% 100,000
8.2 Impermeabilizagdo- Madeira - 1 demé&o - marrom 103,00 m? 45T R$ 45,39 10,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% 100,000
8.3 Cimentado de regularizagdo da manta asfaltica 9,00 m2 292,%% R$ - 0,00% R$ - 0l00% R$ 292,97 100,00% 100,00%
8.4 Impermeabilizagdo c/Manta Asfaltica e=4mm 9,00 m? R$ 532,00 R$ - 0,00% R$ - 0L00% R$ 532,00 100,00% 100,00%
8.5 Cimentado de prote¢do mecanica da manta asfaltica 9,00 m2 292, %% R$ - 0,00% R$ - 0l00% R$ 292,97 100,00% 100,00%
9 PAVIMENTAGOES
9.1 eito de Brita 4cm 2,55 m3 R$ 205,30 R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% 100,000
9.2 Contrapiso Concreto Impermeavel- 300kg ci/m3 3,19 m? 2.013/H R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% 100,000
9.3 iso ceramico — PEI 4 47,93 m? R$ 2.309,17 R$ 1.154,59 50,00% R$ 1.154,59 50,00% R$ 0,00% 100,000
9.4 iso Porcelanato 40 x 40cm com argamassa colante e rejunte epoxi 15,80 m2 992,08 | R$ R$ 496,04 50,00% R$ 496,04 50,00% R$ - 0,00% 100,00%




Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. ((55)3968-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’
SEPLAMA - SECRETARIA DE PL
Departamento do Plano Di

PLANILHA ORCAMENTARIA GLOBAL

OBRA: Ampliagdo UBS Prado

ENDERECO: Rua Coronel Rodrigues Barbosa
AREA A SER CONSTRUIDA: 74,15 m?
PRAZO: 120 dias

DESC. DESCRICAO DOS SERVICOS: UNIT. UNID. PARCIAL C/BDI ETAPA 04 ETAPA 05 ETAPA 06 TOTAL
10 REVESTIMENTOS
10.1 Chapisco ci-ar 1:3 - 7mm Preparo e Aplicagdo 412,54 m?2 1.801,9R$ R$ 360,39 20,00% R$ 180,20 10,00% R$ - 0,00% 100,00%
10.2 Embogo Argamassa Regular ca-ar 1:5+7%ci-10mm(int) 106,92 m2 1.93R66 R$ 965,33 50,00% R$ 965,33 50,00% R$ - 0,00% 100,000
10.3 assa Unica 20mm-Argamassa Regular ca-ar 1:2:8 129,21 m2 2.68RS$7 R$ 1.343,78 50,00% R$ 1.343,78 50,00% R$ 0,00% 100,00%
10.4 assa Unica 15mm-Argamassa Regular ca-ar 1:2:8 180,00 m2 3.00B$80 R$ 902,07 30,00% R$ 601,38 20,00% R$ - 0,00% 100,00%
10.5 ev. Porcelanato 40x40cm com argamassa colante e rejunte epoxi 60,75 m2 3.814,49| R$ R$ 1.907,25 50,00% R$ 1.907,25 50,00% R$ 0,00% 100,000
11 ESQUADRIAS
dia Ferro
1111  daixilho Basculante-Ferro [ o2 | m | Rs 148058 RS 74029 $0,00% RS 740,29 l50,00% RS - 0po% 100,00%6
112 Madeira
1121 Porta Int.Semi-oca Compens.Cedro completa 0,80x2,10 800 | wnd | 2.706,50RS RS 135325 [5000% RS 135325 | 50.00% RS 0po% 100,00%6
12 VIDROS
121 Vidro Transparente 4mm colocado com massa | 9,12 | me | RS 807,99 RS - o,ljo% R$ - oloo% R$ 807,99 1P0,00% 100,40%
13 PINTURA
13.1 elador para Paredes Internas/Externas 1 deméo 310,00 m2 862R3 R$ - 0,00% R$ - 0l00% R$ 862,42 100,00% 100,00%
13.2 intura Latex PVA sobre reboco-2 demé&os 180,00 m? R$ 1.556,10 R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ 1.556,10 100,00% 100,00%
133 intura Acrilica sobre reboco-2 demaos 130,00 m?2 R$ 1.210,04 R$ - 0,00% R$ - 0l00% R$ 1.210,04 100,00% 100,00%
134 int.Esmalte Bril.Esquadrias Ferro-2 dem.Incl Zarcao 18,24 m2 446,97 R$ R$ - 0,00% R$ - 0l00% R$ 446,97 100,00% 100,00%
135 int.Esmalte Bril.Madeira - 2 deméos-Incl fundo bco 40,32 m2 636,33 R$ R$ - 0,00% R$ - 0l00% R$ 636,33 100,00% 100,00%
14 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
14.1 Instalagéo de Agua fria
14.1.1  Tubo PVC Rigido Soldavel 25mm e conexdes 45,00 m R$ 639,41 R$ 319,70 50,00% R$ 255,76 40,00% R$ - 0,00% 100,000
14.1.2  Tubo PVC Rigido Soldavel 50mm e conexdes 1,80 R$ 54,78 R$ 27,39 50,00% R$ 2191 0,00% R$ - 0,00% 100,000
14.1.3  Reservatério Fibra Vidro 2.000L c¢/Tampa superior 1,00 unid 1.034,55 R$ R$ 517,27 50,00% R$ 413,82 40,00% R$ - 0,00% 100,00%
14.2 Instalagd@o de Esgoto Sanitério
14.2.1 Tubo PVC Rigido 100mm Esgoto Primario e conexdes 40,00 1.56R64 R$ 781,82 50,00% R$ 625,46 40,00% R$ - 0,00% 100,00%
14.2.2  Tubo PVC Rigido 50mm Esgoto Primario e conexdes 155 R47 R$ 20,73 50,00% R$ 16,59 0,00% R$ - 0,00% 100,000
14.2.3  Tubo PVC Rigido 75mm Esgoto Primario e conexdes 3,00 1F91 R$ 57,95 50,00% R$ 46,36 0,00% R$ - 0,00% 100,000
14.2.4 Tubo PVC Rigido Soldavel 40mm Esgoto Secundario e conexdes 13,00 m 255,R% R$ 127,85 50,00% R$ 102,28 40,00% R$ - 0,00% 100,00%
14.2.5 (aixa Inspecdo 60x60x60cm Alv.15 c/Tampa Concreto 4,00 unid 466,R% R$ - 0,00% R$ - 0L00% R$ 466,44 100,00% 100,00%
14.2.6  Qaixa Gordura com Tampa de Aluminio 250x172x50 2,00 unid 3R99 R$ - 0,00% R$ - 0L00% R$ 232,99 100,00% 100,00%
14.3 Equipamentos Sanitarios
14.3.1 Lavatdrio de Louga com Coluna 1,00 unid R$ 182,29 R$ - 0,00% R$ - 0L00% R$ 182,29 100,00% 100,00%
14.3.2 Lavatério de Louga branca suspenso 29,5x39,0cm, inclui sifao plast. 1"+valvula 1™+conj 1,00 unid R$ 118,48 R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ 118,48 100,00% 100,00%
14.3.3  Pia Ago Inox (60x120) 3,00 unid R$ 705,24 R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ 705,24 100,00% 100,00%
1434 Tanque 1,00 unid. R$ 397,36 R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ 397,36 100,00% 100,00%
1435 S;‘gtau f:;"g";:: '_ng\;‘éda de louga com assento elevado sem 1,00 unid R$ 34649 RS - 0,00% R$ - 0,00% R$ 346,49 100,00% 100,00%
1436 Papeleira 1,00 unid R$ 38,35 R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ 3835 100,00% 100,00%
14.3.7 Registro Gaveta Canopla Cromada 25mm(1") 4,00 unid R$ 444,91 R$ 444,91 100,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% 100,000
14.3.8  Ducha Higiénica 1,00 unid. R$ 93,07 R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ 93,07 100,00% 100,00%
14.3.9 Torneira cromada 3/4” de bancada p/lavat. c/engate flex. 2,00 uhid 195,39 R$ R$ - 0,00% R$ - 0l00% R$ 195,39 100,00% 100,00%
14.3.10 Tprneira Cromada tanque 1,00 unid R$ 39,04 R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ 39,04 100,00% 100,00%
14.3.11 Tprneira Cromada p/pia c/arejador 3,00 unid R$ 532,47 R$ - 0,00% R$ - 0l00% R$ 53247 100,00% 100,00%
14.3.12 Barra de Apoio 40cm (PNE) 1,00 unid R$ 91,44 R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ 91,44 100,00% 100,00%
14.3.13 Barra de Apoio 80cm (PNE) 2,00 unid R$ 354,54 R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ 354,54 100,00% 100,00%
14.3.14 Barra de Apoio em "L" p/ Lavatério 1,00 unid R$ 48,15 R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ 48,15 100,00% 100,00%
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14.3.15 dlvula de descarga (expurgo) 1,00 unid. R$ 187,88 R$ - 0,00% R$ 0,00% R$ 187,88 100,00% 100,00%
14.3.16 Expurgo aco inox para bancada ago 1mm - 44x50x50cm 1,00 unid 1.280,R$ R$ - 0,00% R$ 0,00% R$ 1.280,71 100,00% 100,00%
14.3.17 Exaustor 2,00 unid R$ 323,96 R$ 323,96 100,00% R$ 0,00% R$ - 0,00% 100,000
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15 INSTALAGOES ELETRICAS, TELEFONICA E LOGICA
15.1 Instalag&o Interna
15.1.1  Centro de distribuigéo para 6 disjuntores 1 unid R$ 23,33 R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ 23,33 100,00% 100,00%
15.1.2  Haste Cooperweldt 5/8" x 3m 1 unid R$ 54,84 R$ - 0,00% R$ 54,84 100,00% R$ - 0,00% 100,000
15.1.3  Disjuntor Monofasico 30A 1 unid R$ 13,65 R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ 13,65 100,00% 100,00%
15.1.4  Disjuntor Monofasico 15A 3 unid R$ 40,46 R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ 40,46 100,00% 100,00%
15.1.5 Eletroduto PVC flexivel 1" 30 m R$ 132,68 R$ 66,34 50,00% R$ 66,34 0,00% R$ - 0,00% 100,000
15.1.6  Eletroduto PVC flexivel 3/4" 130 m R$ 388,02 R$ 194,01 50,00% R$ 194,01 50,00% R$ - 0,00% 100,000
15.1.7 caixa PVC octogonal 3" 14 unid R$ 89,94 R$ 44,97 50,00% R$ 44,97 0,00% R$ - 0,00% 100,000
15.1.8  caixa PVC 4x2 48 unid R$ 268,20 R$ 134,10 50,00% R$ 134,10 50,00% R$ - 0,00% 100,000
15.1.9 tgmada 2P+T 10A 25 unid R$ 316,23 R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ 316,23 100,00% 100,00%
15.1.10 interrruptor simples 2 tecla 9 unid R$ 228,01 R$ - 0,00% R$ - 0L00% R$ 228,01 100,00% 100,00%
15.1.11 Ildminaria fluoresc. p/2 lampada 40w completa 10 unid 859,9R$ R$ - 0,00% R$ - 0L00% R$ 859,95 100,00% 100,00%
15.1.12 fig isol. PVC 450/750V 2,5mm 430 m R$ 759,12 R$ 379,56 50,00% R$ 379,56 50,00% R$ - 0,00% 100,000
15.1.13 fig isol. PVC 450/750V 4mm 20 m R$ 56,06 R$ 28,03 50,00% R$ 28,03 0,00% R$ - 0,00% 100,000
15.1.14 fita isolante PVC (10m) 2 unid R$ 11,14 R$ 5,57 50,00% R$ 5,57 50,00% R$ - 0,00% 100,000
15115  |Lumindia externa tipo tartaruga (inclusive 1 lampada 3 unid RS 16380 | R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ 163,80 100,00% 100,00%
16 IACESSIBILIDADE
16.1 Corrimao Rampa Interna
16.1.1  Jorrimao Tubo Ferro Galvanizado 50mm(2") 3,80 m R$ 333,81 R$ - 0,00% R$ - 0L00% R$ 333,81 100,00% 100,00%
16.1.2  Pintura sobre tubo ferro galvanizado acabamento grafite 0,76 m2 16,58 | R$ R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ 16,58 100,00% 100,00%
17 SERVICOS FINAIS E EVENTUAIS
171 impeza Final da Obra 74,15 m? R$ 107,00 R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ 107,00 100,00% 100,00%
17.2 Carga mecanizada e remoc&o de entulho 50,00 m? R$ 299,00 R$ - 0,00% R$ - 0l00% R$ 299,00 100,00% 100,00%
R$ 18.294,50 19,29% R$17.193,70 18,13% R$ 14.671,78 15,47%
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