
Quadra Poliesportiva COHAB Armour
Rua Juscelino Kubistchek - Praça COHAB - Bairro COH AB Armour 
660,00m²
60 dias
27/1/2014
SINAPI 09-12/2013 - PORTO ALEGRE

Nº CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: QUANT. UN. MATERIAL M.O. MATERIAL M.O. PARCIAL TOTAL
1 SINAPI

1.1 74209 Aquisição e Assentamento de Placa de Obra - Placa d e Obra Padrão 
Prefeitura (1,20 x 0,85)

1,02   m² 227,97R$    26,20R$   232,53R$     26,72R$      259,25R$     

1.2 74209 Aquisição e Assentamento de Placa de Obra - Placa d e Obra CAIXA (2,00 x 
1,00)

2,00   m² 227,97R$    26,20R$   455,94R$     52,40R$      508,34R$     

1.3 74210/1
Barracão de Obra em tábuas de madeira, cobertura em  fibrocimento 4 mm, 
piso argamassa traço 1:6

8,00   m² 170,18R$    78,01R$   1.361,44R$   624,08R$     1.985,52R$   

1.4 510.8.1.1 (TCPO*) Ligação provisória de água para obra e instalação s anitária provisória, 
pequenas obras 

1,00   un. 770,55R$    322,35R$  770,55R$     322,35R$     1.092,90R$   

1.5 41598 Instalações Provisórias de energia 1,00   un. 547,01R$    149,68R$  547,01R$     149,68R$     696,69R$     
1.6 74077/1 Locação da Obra 660,00 m² 3,15R$      1,81R$    2.079,00R$   1.194,60R$   3.273,60R$   7.816,30R$    

2
2.1 74164/4 Lastro de pedra britada apiloado (3cm) 19,80  m³ 50,93R$     15,22R$   1.008,41R$   301,36R$     1.309,77R$   
2.2 68053 Lona plástica preta 660,00 m² 0,89R$      2,10R$    587,40R$     1.386,00R$   1.973,40R$   

2.3
C84212+C85662+I142

+I10485+C72887

Piso em concreto usinado 20MPa 7cm de espessura c/ polimento
desempenadeira elétrica (84212) , juntas 2X2m, selante elá stico juntas
(142) e tela de aço (85662) inclus transp areia e b rita

660,00 m² 49,25R$     10,98R$   32.505,00R$  7.246,80R$   39.751,80R$  

2.4 72887 Transporte comercial brita - rodovia pavimentada DM T 120 km 25,86  m³ 82,80R$     -R$     2.141,21R$   -R$        2.141,21R$   
2.5 72887 Transporte comercial areia - rodovia pavimentada DM T 100 km 7,55   m³ 69,00R$     -R$     520,95R$     -R$        520,95R$     45.697,13R$   

3

3.1
74244/1 + I567+ 

I564+I7694

Alambrado para quadra poliesportiva, tela arame gal v revest PVC malha 
2", est. em tubo de aço galvanizado 80 mm e=4,05mm (verticais) e 
horizontais cantoneira ferro galv 1X1/8" e barra ch ata 3/4X1/8"

230,00 m² 60,67R$     31,49R$   13.954,10R$  7.242,70R$   21.196,80R$  

3.2 74156/1 Microestacas concreto armado 25 cm a 1,10 m de prof undidade 23,40  m 15,50R$     21,73R$   362,70R$     508,48R$     871,18R$     
3.3 73346 +73481 Vigas de fundação concreto armado 15X20 cm fck 15 M pa inclusive escavação 3,18   m³ 852,27R$    564,65R$  2.710,22R$   1.795,59R$   4.505,81R$   26.573,79R$   

4
4.1 74245/1 Pinturas em piso de concreto com tinta acrilica 660,00 m² 1,47R$      5,58R$    970,20R$     3.682,80R$   4.653,00R$   
4.2 41595 Demarcação com tinta acrílica 41,00  m² 0,42R$      4,86R$    17,22R$      199,26R$     216,48R$     
4.3 6067 Pintura esmalte sintético brilhante 2 d inclusive z arcão 1d 61,93  m² 4,82R$      14,50R$   298,50R$     897,99R$     1.196,49R$   6.065,97R$    

5
5.1 25398 Conjunto para /Futsal (Traves Fogo 300X200 Redes 4m m) 1,00   un. 2.489,38R$  -R$     2.489,38R$   -R$        2.489,38R$   
5.2 25400 Tab.Bas. Lam. Naval 180X120 Aro Metal e Rede - Conj unto com 2 tabelas 1,00   un. 1.011,36R$  -R$     1.011,36R$   -R$        1.011,36R$   
5.3 25399 Conjunto para /Volei (Postes Fogo H=255 Rede Nylon 2 mm) 1,00   un. 569,01R$    -R$     569,01R$     -R$        569,01R$     4.069,75R$    

6
6.1 9537 Limpeza final da obra 660,00 m² 0,13R$      1,06R$    85,80R$      699,60R$     785,40R$     785,40R$      

91.008,34R$   
27.302,50R$   

118.310,84R$  
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL FLÁVIO R. RIBEIRO F ERNANDES

CREA RS 175.797
Sant'Ana do Livramento, 27 de janeiro de 2014
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PISO EM CONCRETO ARMADO 

CERCAMENTO PARA QUADRA POLIESPORTIVA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO-AMBIENTE

DPD - Departamento de Plano Diretor
Rua Sete de Setembro, 515 - CEP. 97.573-471
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