MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: PONTE EM CONCRETO ARMADO — CLASSE 45
LOCAL: SANTANA DO LIVRAMENTO/RS
RODOVIA: Municipal, Classe I1I.

« INTRODUCAO

O presente Memorial Descritivo tem como objetivo a construgdo da Ponte, com
comprimento de 8,00m e extensdes com pavimentacdo de blocos intertravados de
concreto modelo “Duplo T”, localizada em estrada vicinal no municipio de Santana do
Livramento-RS. Trata-se de substituicdo de ponte existente, com nova estrutura.

Todos os materiais e/ou equipamentos a serem empregados na obra deverdo ser
de qualidade certificada, compativeis com 0s respectivos servigos, devendo atender as
especificacOes técnicas.

A fiscalizacdo podera exigir do empreiteiro a substituicdo de qualquer
empregado do canteiro de obras, desde que verificada a sua incompeténcia para a
execucdo das tarefas, bem como por conduta nociva a boa administracdo do canteiro.
Todos os materiais, equipamentos e mdo de obra, salvo disposicdo contréria, serdo
fornecidos pelo empreiteiro. O empreiteiro manterd, na obra, um diario de obra. Nele
serdo anotados, diariamente todos 0s servigos em execucdo; o pessoal empregado; o
tempo ocorrido; o prazo contratual decorrido; as davidas de projeto, ou de conducdo da
obra que o empreiteiro tiver; os esclarecimentos e determinagdes que a fiscalizagédo
julgar necessarios. Os trabalhos que ndo satisfizerem as condi¢des contratuais serdo
impugnados pela fiscalizagcdo, devendo o empreiteiro providenciar a demolicdo e
reconstrucdo necessarias, as suas expensas, imediatamente ap0s o registro da ordem de
servico correspondente, no diario de obra.

Os projetos complementares, deverdo ser elaborados com base no projeto
arquiteténico e projetos basicos apresentados, e deverdo passar por aprovacao do setor
de Engenharia da Prefeitura, para analise de compatibilizacéo e liberacdo para execucdo
dos servigos.

+ PROJETO ESTRUTURAL E DAS FUNDACOES

O projeto executivo devera ser desenvolvido pela empreiteira contratada
respeitando as medidas e cotas do projeto basico. O Trem-Tipo a ser utilizado é 0 TR-
45 ton, conforme NBR 7188/2013 e a concepcdo estrutural deverd ser com elementos
pré-moldados solidarizados pelas transversinas de apoio e capa em laje de concreto
armado, moldada in loco.

O pavimento do Pontilhdo serd a propria laje de concreto onde sera dado o
caimento necessario para escoamento das aguas de chuva.



+ SERVICOS PRELIMINARES

Devera ser montado o canteiro de obras, com todos 0s dispositivos necessarios
para a perfeita conducdo dos servicos bem como fornecimento de placa de obra nas
dimensdes orgadas e no modelo a ser fornecido pela Prefeitura Municipal.

+ INFRAESTRUTURA

Serd com sapatas de concreto armado assentes sobre rocha basaltica, devendo
também ser executada furacdo na rocha para fixacdo de pinos/chumbadores de aco, para
evitar o efeito do escorregamento da estrutura.

+ MESOESTRUTURA

Sera com pilares-parede de concreto com console no topo para apoios das
longarinas pré-moldadas.
Serdo executadas alas de concreto para contencdo dos aterros de acesso.

+ SUPERESTRUTURA

Serd composta por vigas pré-moldadas de concreto armado, solidarizadas por
laje e transversinas de apoio concretadas in loco.

O guarda-corpo sera com tubos galvanizados fixados em pilaretes chumbados no
tabuleiro.

+ ATERROS DE ACESSO

Serdo executados direta ou indiretamente pela Prefeitura Municipal, com
material saprolitico (saibro granulado) com ISC A 30% e expansdo D 0,5%,
compactado em camadas.

O lancamento do material para a construcdo dos aterros deve ser feito em
camadas sucessivas, em extensdes tais que permitam o umidecimento e compactacao.
Para o corpo dos aterros a espessura da camada ndo devera ultrapassar de 0,30 m. Para
as camadas finais essa espessura ndo devera ultrapassar de 0,20 m.

O material para os aterros devera ser isento de matérias organicas. Turfas e
argilas organicas nao devem ser empregadas.

A execucdo dos aterros devera prever a utilizacdo racional de equipamentos
apropriados atendidas as condigdes locais e a produtividade exigida.



« CONSIDERACOES GERAIS

8.1 - Formas

As formas serdo empregadas para execucdo do concreto moldado no local, com
chapas de compensado resinado sarrafeado com cedrinho, dimensionada para os
esforcos de concretagem.

As formas para as vigas pré-moldadas serdo metalicas.

8.2 - Armaduras

As armaduras para 0s concretos armados, além de atenderem as especificacdes
particulares contidas nas Plantas do Projeto Estrutural, deverdo também atender as
normas da ABNT, principalmente no que se refere as emendas.

8.3 - Concreto
O concreto no local sera 20 MPa preferencialmente usinado e para os elementos
pré-moldados devera ser de fck A 30 MPa.

« FISCALIZACAO

Todo o servico e material aplicado estardo sob a rigorosa e ilimitada Fiscalizagdo do
setor competente do Municipio, podendo ndo aceitar material que nao condizer com a
qualidade técnica exigida, bem como os profissionais envolvidos na execugdo dos
mesmos. As atividades de Fiscalizacdo serdo consignadas em “Relatdrios Diarios de
Obra” acompanhada pelo supervisor técnico responsavel da contratada. Fica sob a
responsabilidade da Fiscalizacdo e da contratada:

Controlar e fiscalizar a execugdo da obra em suas diversas fases, decidir sobre
duvidas surgidas no decorrer da obra, efetuar anotacbes de forma apropriada,
comunicando-as, tempestivamente a0 CONTRATADO.

Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio da
obra; tais documentos constardo basicamente da documentacdo técnica julgada
necessaria, de acordo com o contrato firmado.

Transmitir a CONTRATADA, por escrito, as instrugcdes sobre modificacbes nos
Projetos, Prazos ou Cronogramas da obra.

A presenca da FISCALIZACAO na obra ndo isenta ou diminui a
responsabilidade da
CONTRATADA quanto a perfeita execucdo do trabalho.

A fiscalizacdo deverd fazer em conjunto com a CONTRATADA, um
levantamento prévio para que se verifique se as quantidades sdo ou ndo suficientes a fim
que se atinja 0s objetivos do contrato.

+ RECEBIMENTO

Os servicos serdo considerados como recebidos, apos todos 0s servigos executados
forem previamente testados na presenca da Fiscalizacao.

Quando as obras e/ou servicos contratados forem concluidos, caberd a Contratada
apresentar comunicacgédo escrita informando o fato a Fiscalizagdo, a qual competira, a
verificagdo dos servicos executados, para fins de emissdo de Termo de Recebimento
Provisorio.



O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigcos contratados sera
lavrado em até 90 (noventa) dias ap0s a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio,
por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, desde que tenham sido
devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as pendéncias
observadas, e somente ap0s solucionadas todas as reclamac@es e inconformidades que
porventura forem identificadas.

O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a contratada, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por
forca das disposicoes legais em vigor (Lei n°. 10.406 de 10 de janeiro de 2002).

«  DISPOSICOES FINAIS

a) E de responsabilidade do executor da obra o fornecimento, bem como exigir a
utilizacdo, dos equipamentos de protecdo individual (EPIs) a todos que vierem prestar
servico na obra.

b) Todos os procedimentos, especificados ou ndo, que forem necessarios a
execucdo da obra devera atender aos preceitos das Normas Técnicas pertinentes.

c) A obra devera ser mantida limpa e livre de entulhos, devendo estes serem
removidos periodicamente a locais adequados a tal.

d) Sera de responsabilidade do executor ou dos prestadores de servicos, 0s danos
causados por maquinas, equipamentos ou pessoal sob sua responsabilidade, a
edificacOes existentes, instalacdes, pavimentos, passeios, ou jardins pertencentes ao
CONTRATANTE ou a terceiros. Constatado o dano, devera o0 mesmo ser prontamente
reparado pela Executora, sem 6nus para a CONTRATANTE, de modo a restaurar a sua
forma e condic@es originais.

e) Todos os materiais novos a serem empregados serdo comprovadamente de
primeira qualidade e deverdo atender rigorosamente as especificagdes dos Projetos, da
ABNT e a estas
Especificacdes.

f) O executor devera manter, na obra, copia de todas as plantas necessarias a
compreensdo dos Projetos, incluindo os detalhes e afixa-las em local visivel.

Caberd a CONTRATADA assegurar a garantia de qualidade integral da obra, no
que envolvera atividades relativas aos controles geométrico e tecnoldgico, devendo os
mesmos serem apresentados no ultimo desembolso do contrato.

Santana do Livramento, 03 de dezembro de 2018.
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