ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE PLANO DIRETOR

DECLARAGAO DE ESTIMATIVA DE PERCENTUAIS RELATIVOS A
MAO DE OBRA E A MATERIAIS

Vimos, através deste, informar os percentuais estimados relativos a
materiais e m&o de obra do projeto “QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA —
ASSENTAMENTO SAO LEOPOLDO”.

Esclarecemos que nossos orgcamentos sio realizados tendo como base as
planilhas disponibilizadas pela Caixa Federal com utilizacdo dos indices SINAPI
(Sistema nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil) onde n3o ha
discriminagéo entre custos de mao de obra e materiais. ,

Realizamos uma estimativa de valores levando em consideracao o tipo de
obra e os servigos com valores mais significativos da obra, onde chegamos aos
seguintes resultados;

Estimativa de valor relativo 4 mao de obra: 30%

Estimativa de valor relativo a material 70%

Santana do Livramento, 23 de agosto de 2024.
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"0t cidade € 0 campo com mis vigor!”



