PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’'ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Departamento do Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. ((55)3242-2174

PLANILHA ORQAMENTARIA GLOBAL
OBRA: UBS Armour
LOCAL: Nazareno Cenerali s/n
AREA A SER CONSTRUIDA: 636,99 m?
PRAZO: 240 dias

Unitérios Parciais
DESC. DESCRIQ&O DOS SERVIGOS: UNID. | UNIT. | MATERIAL M.O. MATERIAL M.O. PARCIAL TOTAL
i SERVICOS INICIAIS
1.1 Placa de Obra (1,20X0,60) 0,72 m2 R$ 205,84 R$ 23,12 R$ 148,20 R$ 16,65 R$ 164,85
1.2 Instalagdo da Obra
1.2.1 |[Galpédo de Obra 4,00 m2 RS 72,75 RS 137,87 RS 291,00 RS 551,48 RS 842,48
1.2.2 |Locagdo da Obra 636,99 m2 RS 0,46 RS 1,60 RS 293,02 RS 1.019,18 RS 1.312,20
1.2.3 |Instalacdo Proviséria de &agua 1,00 unid RS 31,38 RS 70,65 RS 31,38 RS 70,65 RS 102,03
1.2.4 |Instalacdo Provisdéria de luz 1,00 unid RS 504,71 RS 434,88 RS 504,71 RS 434,88 RS 939,59
SUBTOTAL SERVICOS INICIAIS R$ 3.361,15
2 INFRAESTRUTURA DO TERRENO
2.1 Movimentacdo de terra (aterro) 514,80 m3 RS 35,76 RS 22,08 RS 18.409,25 RS 11.366,78 RS 29.776,03
2.2 Calgada
2.2.1 |Lastro manual com brita 25mm com 3cm de espessura 1.203,64 m?2 RS 1,66 RS 0,48 RS 1.998,04 RS 577,75 RS 2.575,79
2.2.2 |Contrapiso/lastro concreto E=5cm concreto(1:3:6) 1.203,64 m?2 RS 8,32 RS 10,25 RS 10.014,28 RS 12.337,31 RS 22.351,59
2.2.3 |Junta de Dilatacéo 200,00 m RS 14,63 RS 4,47 RS 2.926,00 RS 894,00 RS 3.820,00
2.3 Meio-Fio em concreto pré-moldado 464,00 m RS 14,17 RS 11,55 RS 6.574,88 RS 5.359,20 RS 11.934,08
2.4 Cercamento 973,60 m2 RS 69,49 RS 14,94 RS 67.655, 46 RS 14.545,58 RS 82.201,05
2.4.1 |Portdo de ferro duas folhas (1,80x2,10) 2,00 unid R$ 381,40 R$ 296,18 R$ 762,80 R$ 592,36 R$ 1.355,16
2.4.2 |Portdo de ferro duas folhas (5,50x2,10) 2,00 unid R$ 1.017,35 R$ 783,76 R$ 2.034,70 R$ 1.567,52 R$ 3.602,22
2.5 Rampa para Acessibilidade
2.5.1 |Lastro manual com brita 25mm com 3cm de espessura 46,48 m? RS 1,66 RS 0,48 RS 77,16 RS 22,31 RS 99,47
2.5.2 |Contrapiso/lastro concreto E=5cm concreto(1:3:6) 46,48 m?2 RS 8,32 RS 10,25 RS 386,71 RS 476,42 RS 863,13
2.5.3 |Pavimentacdo com ladrilho hidrdulico comum 46,48 m? RS 29,56 RS 11,35 RS 1.373,95 RS 527,55 RS 1.901,50
2.5.4 |Fornecimento e colocacdo de barras de apoio p/ port. de dej 123,16 m RS 52,45 RS 23,42 RS 6.459,74 RS 2.884,41 RS 9.344,15
2.5.5 |Viga Baldrame (15x20) 1,06 m3 RS 836,68 RS 326,86 RS 886,88 RS 346,47 RS 1.233,35
2.5.6 [|Pilares (15x20) 0,62 m3 R$ 836,68 R$ 326,86 R$ 518,74 R$ 202,65 R$ 721,39
2.5. Estaca a trado d:25cm 16,00 m RS 13,78 RS 21,21 RS 220,48 RS 339,36 RS 559,84
2.5.8 |Muro tijolo macigo 5x10x20cm 1:2:8 1,17 m3 RS 273,12 RS 123,29 RS 319,55 RS 144,25 RS 463,80
SUBTOTAL INFRAESTRUTURA DO TERRENO R$ 172.802,56
3 INFRAESTRUTURA
3.1 Bloco de concreto armado 60x60x30cm (incl. Escavag¢do p/ bl 8,97 m? RS 864,64 RS 327,27 RS 7.755,82 RS 2.935,61 RS 10.691,43
3.2 Vigas de Baldrame (15x20) 10,92 m? RS 864,64 RS 327,27 RS 9.441,87 RS 3.573,79 RS 13.015,66
3.3 Impermeabilizacdo das vigas balbrames c/ tinta betuminosa 202,17 m?2 RS 2,49 RS 2,71 RS 503,40 RS 547,88 RS 1.051,28 RS 24.758,37
4 SUPRAFRAESTRUTURA
4.1 Pilares (15x20) 6,66 m3 R$ 864,64 R$ 307,81 R$ 5.758,50 R$ 2.050,01 R$ 7.808,52
4.2 Vigas de Cintamento (15x20) 10,12 m? RS 864,64 RS 307,81 RS 8.750,16 RS 3.115,04 RS 11.865,19
4.3 Vergas (15x10) 1,04 m? RS 661,43 RS 264,97 RS 687,89 RS 275,57 RS 963, 46
4.4 Contraverga (15x10) 0,57 m? RS 661,43 RS 264,97 RS 377,02 RS 151,03 RS 528,05
4.5 Junta de Dilatacdo a base de poliuretano 20,00 m RS 14,63 RS 4,47 RS 292,60 RS 89,40 RS 382,00 RS 21.547,22
5 COBERTURA PREDIO
5.1 Estrutura de Madeira (telhado) 571,54 | m2 | R$ 25,79 R$ 15,44 R$ 14.740,02 R$ 8.824,58 R$ 23.564,59




5.2 Cobertura c/telhas de fibrocimento 571,54 m? RS 34,92 RS 8,69 RS 19.958,18 RS 4.966,68 RS 24.924,86

5.3 Preservacdo da madeira 571,54 m?2 RS 2,03 RS 1,47 RS 1.160,23 RS 840,16 RS 2.000,39

5.4 Marquise em concreto armado 8cm 1,03 m3 RS 864,64 RS 307,81 RS 890,58 RS 317,04 RS 1.207,62

5.5 Laje macigca 12cm (reservatérios) 1,81 m3 RS 763,15 RS 566,54 RS 1.381,30 RS 1.025,44 RS 2.406,74

5.6 Calha de concreto armado 17,00 m? RS 864,64 RS 307,81 RS 14.698,88 RS 5.232,77 RS 19.931,65

5.7 Rufo Metdlico (Algeroz) 58,00 m R$ 15,29 R$ 4,53 R$ 886,82 R$ 262,74 R$ 1.149,56

5.8 Cimentado de regularizacdo trago 1:4 e:2,5cm 200,00 m?2 RS 5,08 RS 19,96 RS 1.016,00 RS 3.992,00 RS 5.008,00

5.9 Impermeabilizacdo marquise, laje cobertura e calha flexiv 12,93 m?2 RS 16,34 RS 16,91 RS 211,28 RS 218,65 RS 429,92

5.10 Cimentado de protecdo da manta asfaltica 200,00 m? RS 5,08 RS 19,96 RS 1.016,00 RS 3.992,00 RS 5.008,00

5.11 Capeamento das Platibandas 256,32 m RS 15,29 RS 4,53 RS 3.919,13 RS 1.161,13 RS 5.080,26

5.12 Manta de sub-cobertura 200,00 m? RS 16,69 RS 4,53 RS 3.338,00 RS 906,00 RS 4.244,00 RS 94.955,60
6 PAVIMENTAQAO INTERNA

6.1 Aterro interno (edificag¢des) compactado manualmente 126,07 m? RS 36,62 RS 19,44 RS 4.616,68 RS 2.450,80 RS 7.067,48

6.2 Lastro manual com brita 25mm com 3cm de espessura 346,38 m? RS 1,66 RS 0,48 RS 574,99 RS 166,26 RS 741,25

6.3 Contrapiso/lastro concreto E=5cm concreto(1:3:6) 346,38 m?2 RS 8,32 RS 10,25 RS 2.881,88 RS 3.550,40 RS 6.432,28

6.4 Argamassa de Regularizacgdo 1:3 346,38 m? RS 5,24 RS 5,17 RS 1.815,03 RS 1.790,78 RS 3.605,82

6.5 Piso Ceramico branco (30x30) 346,38 m2 R$ 42,02 R$ 22,56 R$ 14.554,89 R$ 7.814,33 R$ 22.369,22

6.6 Rodapé cerdmico 7 cm int. 431,42 m RS 6,56 RS 2,26 RS 2.830,12 RS 975,01 RS 3.805,12

6.7 Piso Porcelanato (30x30) 27,72 m2 R$ 155, 46 R$ 22,56 R$ 4.309,35 R$ 625,36 R$ 4.934,71

6.8 Rodapé porcelanato 7 cm int. 12,2 m RS 17,03 RS 2,26 RS 207,77 RS 27,57 RS 235,34 RS 49.191,23
7 PAVIMENTAQAO EXTERNA

7.1 Ar/Luz

7.1.1 |Lastro manual com brita 25mm com 3cm de espessura ext area 21,44 m?2 RS 1,66 RS 0,48 RS 35,59 RS 10,29 RS 45,88

7.1.2 |Contrapiso/lastro concreto E=5cm conc.(1:3:6) drea cob.,ci 21,44 m?2 RS 8,32 RS 10,25 RS 178,38 RS 219,76 RS 398,14

7.1.3 |Argamassa de Regularizacdo 1:3 21,44 m?2 RS 5,24 RS 5,17 RS 112,35 RS 110,84 RS 223,19

7.1.4 |Pavimentagdo com ladrilho hidrdulico comum 21,44 m?2 RS 31,16 RS 11,35 RS 668,07 RS 243,34 RS 911,41

7.2 Area de circulacgdo e estacionamento de veiculos (leito de § 1.334,30 m?2 RS 1,66 RS 0,48 RS 2.214,94 RS 640, 46 RS 2.855,40 RS 4.434,03
8 ALVENARIAS

8.1 Alvenaria Tijolo Cerdmico 8 furos l.l93,96| m? RS 13,15 RS 13,25 RS 15.700,57 RS 15.819,97 RS 31.520,54 RS 31.520,54
9 REVESTIMENTOS

9.1 Chapisco (interno) (1:4) e:0,5cm 1.202,38 m?2 R$ 1,00 R$ 1,92 R$ 1.202,38 R$ 2.308,57 R$ 3.510,95

9.2 Reboco em massa Unica (interna) (1:2:9) e:2cm 1.202,38 m? RS 3,71 RS 5,18 RS 4.460,83 RS 6.228,33 RS 10.689,16

9.3 Chapisco(externo) (1:4) e:0,5cm c/ impermeabilizante 1.330,00 m? RS 1,55 RS 2,00 RS 2.061,50 RS 2.660,00 RS 4.721,50

9.4 Reboco em massa Unica (externa) c/adigdo de impermeabilizay 1.330,00 m? RS 9,61 RS 10,82 RS 12.781,30 RS 14.390,60 RS 27.171,90

9.5 Peitoril ardésia 40,20 m RS 3,30 RS 6,41 RS 132,66 RS 257,68 RS 390,34

9.6 Parede Porcelanato (30x30) 34,16 m2 R$ 155, 46 R$ 22,56 R$ 5.310,51 R$ 770,65 R$ 6.081,16

9.7 Azulejo (15x15) BRANCO 320,00 m? RS 25,04 RS 5,19 RS 8.012,80 RS 1.660,80 RS 9.673,60 RS 62.238,61
10 FORRO

10.1 Forro de PVC e meia-cana para forro de PVC 292,59 m? RS 32,25 RS 10,87 RS 9.436,03 RS 3.180, 45 RS 12.616,48

10.2 Laje pré-moldada 23,68 m2 RS 39,21 RS 12,10 RS 928,49 RS 286,53 RS 1.215,02 RS 13.831,50
il ESQUADRIAS

11.1 Porta int. mad. 80x210 completa (P03 e P04) 31,00 unid RS 217,09 RS 63,25 RS 6.729,79 RS 1.960,75 RS 8.690,54

11.2 Porta int. mad. 90x210 completa (P06) 23,00 unid RS 233,01 RS 64,39 RS 5.359,23 RS 1.480,97 RS 6.840,20

11.3 Porta ext. ferro 110x210 (envidragada) completa (P01l e P02 26,46 m? RS 474,50 RS 30,91 RS 12.555,27 RS 817,88 RS 13.373,15

11.4 Porta de ferro 80x210 completa (P05) 5,04 m2 RS 507,66 RS 31,34 RS 2.558,61 RS 157,95 RS 2.716,56

11.5 Janela Basculnte ferro 60x60 (J03) 7,20 m2 R$ 201,48 R$ 15,59 R$ 1.450,66 R$ 112,25 R$ 1.562,90

11.6 Janela basculante ferro 60x120 (J01) 55,44 m2 R$ 201,48 R$ 15,59 R$ 11.170,05 R$ 864,31 R$ 12.034,36

11.7 Janela Basculante ferro 60x200 (J02) 8,40 m2 R$ 201,48 R$ 15,59 R$ 1.692,43 R$ 130,96 R$ 1.823,39

11.8 Porta Pantografica (110x210) 29,70 m2 RS 271,86 RS 33,19 RS 8.074,24 RS 985, 74 RS 9.059,99

11.9 Fornecimento e colocacido de grades de protecdo aberturas(j 71,04 m?2 RS 150,08 RS 25,96 RS 10.661,68 RS 1.844,20 RS 12.505,88 RS 68.606,97
12 VIDRACARIA

12.1 |Vidro liso 4mm 104,10 | m? RS 57,59 | R$ 7,22 | R$ 5.995,12 | R$ 751,60 | g 6.746,72 | RS 6.746,72

13

PINTURA




13.1 Emassamento com massa acrilica p/ ambientes inter/ext, 1 d4 2.532,38 m?2 RS 1,99 RS 2,90 RS 5.039,44 RS 7.343,90 RS 12.383,34
13.2 Selador Acrilico Paredes Externas 1d 1.330,00 m?2 RS 0,78 RS 2,61 RS 1.037,40 RS 3.471,30 RS 4.508,70
13.3 Selador PVA Paredes Internas 1d 1.202,38 m?2 RS 0,49 RS 1,63 RS 589,17 RS 1.959,88 RS 2.549,05
13.4 Paredes externas Latex Acrilico 2d azul escuro 190,00 m?2 RS 4,35 RS 7,79 RS 826,50 RS 1.480,10 RS 2.306,60
13.5 Paredes externas Latex Acrilico 2d azul claro 500,00 m? RS 4,35 RS 7,79 RS 2.175,00 RS 3.895,00 RS 6.070,00
13.6 Paredes extrnas Latex Acrilico 2d cinza 640,00 m?2 RS 4,35 RS 7,79 RS 2.784,00 RS 4.985,60 RS 7.769,60
13.7 Paredes interna Latex PVA 2d 1.202,38 m? RS 2,28 RS 4,25 RS 2.741,43 RS 5.110,12 RS 7.851,54
13.8 Esmalte Sint. acetinado sobre mad.2d branco gelo (portas in 143,16 m?2 RS 3,65 RS 5,27 RS 522,53 RS 754,45 RS 1.276,99
13.9 Esmalte semi-brilho 2d. Sobre esq. Ferro com ld. De zarcdo| 164,76 m?2 RS 4,35 RS 13,15 RS 716,71 RS 2.166,59 RS 2.883,30
13.10 |Esmalte semi-brilho 2d. Sobre grade Ferro com 1d. De zarcaq 169,22 m?2 RS 4,35 RS 13,15 RS 736,11 RS 2.225,24 RS 2.961,35 RS 50.560, 46
14 APARELHOS E EQUIPAMENTOS
14.1 Fornecimento e instalacdo de lavatérios de lougas com colu 7,00 unid RS 75,53 RS 38,04 RS 528,71 RS 266,28 RS 794,99
14.2 Fornecimento e instalacdo de lavatérios de lougas sem colu 4,00 unid RS 41,57 RS 38,04 RS 166,28 RS 152,16 RS 318,44
14.3 Lavatério de louga de canto 3,00 unid RS 40,17 RS 39,64 RS 120,51 RS 118,92 RS 239,43
14.4 Fornecimento e instalacdo de bacias sanitarias 4,00 unid RS 106,82 RS 52,78 RS 427,28 RS 211,12 RS 638,40
14.5 Bacia e Assento Sanitdrio PNE com abertura Frontal 7,00 unid RS 189,57 RS 58,66 RS 1.326,99 RS 410,62 RS 1.737,61
14.6 Torneira pressdo cromada (banheiros/Ante-Camara ) 12,00 unid RS 60,67 RS 11,06 RS 728,04 RS 132,72 RS 860,76
14.7 Porta-papeis (fornecimento e instalacédo) 11,00 unid RS 10,61 RS 18,58 RS 116,71 RS 204,38 RS 321,09
14.8 Pia Aco inoxiddvel com uma cuba (120 X 60cm) 15,00 unid RS 135,35 RS 43,88 RS 2.030,25 RS 658,20 RS 2.688,45
14.9 Torneira elétrica 1,00 unid RS 132,47 RS 9,44 RS 132,47 RS 9,44 RS 141,91
14.10 |Torneira para jardim 6,00 unid RS 63,40 RS 11,06 RS 380,40 RS 66,36 RS 446,76
14.11 |Barras inox para banh. de port. de def. fisica (fornec e i 31,00 unid RS 60,00 RS 3,68 RS 1.860,00 RS 114,08 RS 1.974,08
14.12 |Dispensador de sabonete Liquido (fornecimento e instalacdo 26,00 unid RS 34,90 RS 3,68 RS 907, 40 RS 95,68 RS 1.003,08
14.13 |Porta-papeis interfolhado (fornecimento e instalacédo) 26,00 unid RS 25,90 RS 3,68 RS 673,40 RS 95,68 RS 769,08
14.14 |Expurgo em ago inox 1,00 unid RS 925,38 RS 59,78 RS 925,38 RS 59,78 RS 985,16
14.15 |[Tanque louga (DML) 4,00 unid RS 286,78 RS 18,88 RS 1.147,12 RS 75,52 RS 1.222,64
14.16 |Torneira Cromada longa para Pia (consult./Esteriz./Copa/Im 16,00 unid RS 36,82 RS 8,50 RS 589,12 RS 136,00 RS 725,12 RS 14.867,00
15 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
15.1 |Instalag@o de Agua Fria
15.1.1 |Tubo PVC roscavel para agua fria DN 25 mm, Inclusive cong 160,00 m RS 7,55 RS 3,24 RS 1.208,00 RS 518,40 RS 1.726,40
15.1.2 |Tubo PVC roscavel para agua fria DN 32mm, Inclusive conex&q 130,00 m RS 6,92 RS 8,49 RS 899,60 RS 1.103,70 RS 2.003,30
15.1.3 |Tubo PVC roscavel para agua fria DN 50mm, Inclusive conex&q 100,00 m RS 10,33 RS 11,32 RS 1.033,00 RS 1.132,00 RS 2.165,00
15.1.4 |valvula de descarga 1,00 unid RS 135,08 RS 9,44 RS 135,08 RS 9,44 RS 144,52
15.1.6 |Hidrémetro 2,00 unid RS 106,85 RS 3,23 RS 213,70 RS 6,46 RS 220,16
15.1.7 |Reservatério fibra 10001 1,00 unid RS 300,28 RS 145,37 RS 300,28 RS 145,37 RS 445,65
15.1.8 |Reservatdério fibra 40001 2,00 unid RS 926,98 RS 145,37 RS 1.853,96 RS 290,74 RS 2.144,70
15.1.9 |Registro de Gaveta DN 32mm 5,00 unid RS 95,06 RS 10,87 RS 475,30 RS 54,35 RS 529,65
15.1.10 |Registro de Gaveta DN 25mm 15,00 | unig | RS 52,17 | R$ 10,87 | R$ 782,55 | R$ 163,05 | R$ 945,60
15.1.11 |Registro de Pressio DN25mm 2,00 unid | RS 51,71 | R$ 12,40 | R$ 103,42 | R$ 24,80 | R$ 128,22 | R$ 10.453,20
15.2 |Instalagdo de Esgoto Sanitdrio
15.2.1 |Ralo Sifonado 15,00 unid RS 6,19 RS 8,15 RS 92,85 RS 122,25 RS 215,10
15.2.2 |Caixa de Gordura 21,00 unid RS 30,03 RS 28,32 RS 630,63 RS 594,72 RS 1.225,35
15.2.3 |Tubo PVC Esgoto Predial DN 50mm, Inclusive Conexd&es 133,00 m RS 5,93 RS 12,75 RS 788,69 RS 1.695,75 RS 2.484,44
15.2.4 |Tubo PVC Esgoto Predial DN 75mm, Inclusive Conexd&es 47,00 m RS 7,65 RS 17,86 RS 359,55 RS 839,42 RS 1.198,97
15.2.5 |Tubo PVC Esgoto Predial DN 100mm, Inclusive Conexd&es 130,00 m RS 8,73 RS 18,54 RS 1.134,90 RS 2.410,20 RS 3.545,10
15.2.6 |Caixa de inspegdo ¢/ tampa de concreto 60x60 cm 17,00 unid RS 43,62 RS 41,76 RS 741,54 RS 709,92 RS 1.451,46
15.2.7 |Fossa Séptica d=2,5m h= 3m 1,00 unid RS 461,95 RS 433,66 RS 461,95 RS 433,66 RS 895,61
15.2.8 |Filtro Anaerdbio d= 3m / h=1,20m e brita n°04 1,00 unid RS 448,94 RS 354,04 RS 448,94 RS 354,04 RS 802,98 RS 11.819,01
15.3 |Instalagdo Pluvial
15.3.1 |Caixa de areia 60X60 cm com grelha de ferro incl. Escavacga: 21,00 unid RS 41,30 RS 65,52 RS 867,30 RS 1.375,92 RS 2.243,22
15.3.2 |Tubo PVC de 100mm, inclusive conexdes 194,00 m RS 8,73 RS 18,54 RS 1.693,62 RS 3.596,76 RS 5.290,38
15.3.3 |Tubo PVC de 150mm, inclusive conexdes 144,00 m RS 34,86 RS 7,02 RS 5.019,84 RS 1.010,88 RS 6.030,72
15.3.6 |Tubo de concreto d:60cm 20,00 m RS 48,66 RS 28,70 RS 973,20 RS 574,00 RS 1.547,20 RS 15.111,52




16

INSTALAGOES ELETRICAS

16.1 Lumindria tipo spot com ldmpada de LED de 5W (minimo de 30 leds/lampada) 208,00 unid RS 57,00 | RS 17,10 | R$ 11.856,00 RS 3.556,80 RS 15.412,80
16.2 Lumindria com lampada de 27W tipo eletrénica 31,00 unid RS 32,70 | RS 9,81 | R$ 1.013,70 RS 304,11 RS 1.317,81
16.3 Lumindria tipo tartaruga, com lampda de 27W 6,00 unid RS 43,00 | RS 15,05 | R$ 258,00 RS 90,30 RS 348,30
16.4 |Tomada 2P+T (completa/caixa/espelho) 74,00 unid RS 10,06 | RS 3,02 | RS 744,44 RS 223,33 RS 967,77
16.5 Interruptor 1 tecla (completa/caixa/espelho) 49,00 unid RS 7,95 | RS 2,39 | RS 389,55 RS 116,87 RS 506,42
16.6 Interruptor 2 teclas (completa/caixa/espelho) 10,00 unid RS 9,67 | RS 3,38 | RS 96,70 RS 33,85 RS 130,55
16.7 Interruptor 3 teclas (completa/caixa/espelho) 7,00 unid RS 12,79 | RS 4,48 | RS 89,53 RS 31,34 RS 120,87
16.8 Condutor 10,0mm (NBR6148) 100,00 m RS 2,87 | RS 0,86 | RS 287,00 RS 86,10 RS 373,10
16.9 Condutor 4,0mm (NBR6148) 500,00 m RS 1,15 | RS 035| R$ 575,00 RS 172,50 RS 747,50
16.10 |Condutor 2,5mm (NBR6148) 1.000,00 m RS 0,72 | RS 0,22 | R$ 720,00 RS 216,00 RS 936,00
16.11 |Disjuntor Termomagnético 3#50A (NBR5361) 3,00 unid RS 44,20 | RS 13,26 | R$ 132,60 R$ 39,78 R$ 172,38
16.12 |Disjuntor Termomagnético 1#30A (NBR5361) 11,00 unid RS 9,34 | RS 2,80 | RS 102,74 RS 30,82 RS 133,56
16.13 |Disjuntor Termomagnético 1#20A (NBR5361) 6,00 unid RS 9,10 | RS 2,73 | RS 54,60 RS 16,38 RS 70,98
16.14 |Disjuntor Termomagnético 1#15A (NBR5361) 14,00 unid RS 9,05 | RS 2,72 | RS 126,70 RS 38,01 RS 164,71
16.15 |Quadro distribui¢do (CD) 3,00 unid RS 140,89 | RS 42,27 | RS 422,67 RS 126,80 RS 549,47
16.16 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV 1.400,00 m RS 1,85 | RS 0,56 | R$ 2.590,00 R$ 777,00 R$ 3.367,00
16.17 |ELETRODUTO PVC SOLDAVEL NBR-6150 CL B - 25MM 1.200,00 m RS 1,14 | RS 0,34 | RS 1.368,00 R$ 410, 40 R$ 1.778,40
16.18 |HASTE DE TERRA EM ACO REVESTIDO DE COBRE DN 5/8" X 2400MM C/CONECTRO 9,00 unid RS 24,76 | RS 792 | RS 222,84 R$ 71,31 R$ 294,15
16.19 |BALDE PLASTICO 9,00 unid RS 4,13 | RS 1,45 | RS 37,17 R$ 13,01 R$ 50,18
16.20 |BUCHA NYLON S-8 120,00 unid RS 0,60 | RS 0,18 | R$ 72,00 R$ 21,60 R$ 93,60
16.21 |PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CAB CHATA FENDA SIMPLES 120,00 unid RS 0,88 | RS 0,26 | RS 105,60 R$ 31,68 R$ 137,28
16.22 |CHUVEIRO ELETRICO COMUM PLASTICO TP DUCHA 110/220V 3,00 unid RS 25,85 | RS 9,05 | R$ 77,55 R$ 27,14 R$ 104,69
16.23 |CAIXA DE DERIVAGCAO (PARA INTERRUPTORES E TOMADAS) 4" X 2" 120,00 unid RS 1,79 | RS 0,54 | RS 214,80 RS 64,44 R$ 279,24
16.24 |CAIXAPVC4"X4"P/ELETRODUTO 90,00 unid RS 1,65 | RS 0,50 | R$ 148,50 R$ 44,55 R$ 193,05
16.25 |LUVAPVCSOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 25 MM 100,00 unid RS 0,47 | RS 0,14 | RS 47,00 R$ 14,10 R$ 61,10
16.26 |FITAISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 10M 20,00 unid RS 2,68 | RS 0,80 | RS 53,60 RS 16,08 RS 69,68
16.27 |FITAISOLANTE /BORRACHA /AUTO-FUSAO 5,00 unid | RS 1,04 [ R$ 036 | RS 5,20 | R$ 1,82 | RS 7,02 | gs 28.387, 60
17 INSTALAGOES TELEFONICAS
17.1 Cabo Plastichumbo (2x0,75mm) 100,00 m RS 0,78 RS 0,23 RS 78,00 RS 23,00 RS 101,00
17.2 Isolador para telefénia 2,00 unid RS 13,95 RS 4,18 RS 27,90 RS 8,36 RS 36,26
17.3 |Tomada padrdo RJ11 2,00 unid | R$ 8,72 | RS 2,62 | R$ 17,44 | R$ 5,24 | R$ 22,68 | gg 159,94
18 PREVENGAO CONTRA INCENDIO
18.1 Extintor Portdtil tipo ABC 4Kg 7,00 unid R$ 100,77 RS 30,23 RS 705,39 RS 211,61 RS 917,00
18.2 Placa sinalizacdo de Extintor 7,00 unid RS 11,20 RS 4,80 RS 78,40 RS 33,60 RS 112,00
18.3 Placa Sinalizacdo de Saida 7,00 unid R$ 11,20 RS 4,80 RS 78,40 RS 33,60 RS 112,00
18.4 Placa Indicagdo Direcdo Saida 20,00 unid R$ 11,20 RS 4,80 RS 224,00 RS 96,00 RS 320,00
18.5 Placa Proibido Fumar 7,00 unid R$ 11,20 RS 4,80 RS 78,40 RS 33,60 RS 112,00
18.6 Lampada iluminacdo de emergéncia 10,00 unid RS 39,00 RS 11,70 RS 390,00 RS 117,00 RS 507,00 RS 2.080,00
19 SERVICOS FINAIS
19.1 Limpeza final e retirada de entulhos 636,99 | m?2 | RS 0,10 RS 0,95 RS 63,70 RS 605,14 RS 668,84 | RS 668,84
SUBTOTAL R$ 511.938,37
TOTAL | R$ 688.102,08
TOTAL COM BDI 30%: | R$ 894.532,70
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