
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

OBRA: Reforma e Ampliação UBS Tabatinga         

LOCAL: Av. Pref. Camilo Alves Gisler n°1411

ÁREA A SER REFORMADA: 126,40 m²

ÁREA A SER AMPLIADA: 245,85 m²

ÁREA TOTAL: 372,25 m²

PRAZO: 120 dias

DESC. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: UNID. UNIT. MATERIAL M.O. MATERIAL M.O. PARCIAL TOTAL

1

1.1 Placa de Obra (1,20X0,60) 0,72 m² 205,77R$       25,92R$       148,15R$        18,66R$        166,82R$            

1.2 Instalação da Obra

1.2.1 Galpão de Obra 4,00 m² 91,97R$        133,48R$      367,88R$        533,92R$       901,80R$            

1.3 Locação da Obra 245,85 m² 0,42R$         1,82R$        103,26R$        447,45R$       550,70R$            

1.4 Retirada de estrutura de madeira com tesouras para telhas onduladas 143,55 m² -R$          7,25R$        -R$           1.040,74R$     1.040,74R$          

1.5 Retirada de telhas onduladas 143,55 m² -R$          2,57R$        -R$           368,92R$       368,92R$            

1.6 Retirada de forro de madeira em tábuas 111,73 m² -R$          5,83R$        -R$           651,39R$       651,39R$            

1.7 Retirada de Instalação Elétrica 36,00 unid -R$          21,09R$       -R$           759,24R$       759,24R$            

1.8 Retirada de Esquadrias - portas internas 8,00 unid -R$          31,21R$       -R$           249,68R$       249,68R$            

1.9 Retirada de Esquadrias  e grades de ferro externas 13,00 unid -R$          31,21R$       -R$           405,73R$       405,73R$            

1.10 Demolição de alvenaria de tijolo maciço sem reaproveitamento 14,63 m³ -R$          33,76R$       -R$           493,91R$       493,91R$            

1.11 Demolição de revestimento de argamassa de cal e areia 41,33 m² -R$          3,68R$        -R$           152,09R$       152,09R$            

1.12 Demolição de piso cerâmico interno 111,73 m² -R$          11,05R$       -R$           1.234,62R$     1.234,62R$          

1.13 Retirada de lajota externa 9,22 m² -R$          11,05R$       -R$           101,88R$       101,88R$            

1.14 Retirada de pia (Copa) 1,00 unid. -R$          26,65R$       -R$           26,65R$        26,65R$             

1.15 Retirada de revestimento cerâmico (Copa,antigo Consul.Gineco.e Banheiro)37,11 m² -R$          11,05R$       -R$           410,07R$       410,07R$            

1.16 Retirada de aparelhos sanitários 2 unid. -R$          26,65R$       -R$           53,30R$        53,30R$             

1.17 Demolição de contrapiso externo (calçada) 13,91 m² -R$          11,04R$       -R$           153,57R$       153,57R$            

1.18 Retirada da cobertura frontal 9,22 m² -R$          9,82R$        -R$           90,54R$        90,54R$             

2

2.1 Vigas de Cintamento 3,24 m³ 623,20R$       585,85R$      2.019,17R$      1.898,15R$     3.917,32R$          3.917,32R$         

3

3.1 Embasamentoc/pedra argamassada utilizando argamassa(cim:areia) 1:4 e:3cm3,07 m³ 104,16R$       117,37R$      319,77R$        360,33R$       680,10R$            

3.2 Piso Cerâmico (30x30) 90,53 m² 41,67R$        14,11R$       3.772,39R$      1.277,38R$     5.049,76R$          

3.3 Rodapé cerâmico 7cm 105,90 m 2,22R$         6,56R$        235,10R$        694,70R$       929,80R$            

3.4 Piso Porcelanato (sala curativo) (30x30) 12,00 m² 172,13R$       14,11R$       2.065,56R$      169,32R$       2.234,88R$          

3.5 Rodapé Porcelanato 7cm 0,98 m² 12,44R$        6,56R$        12,19R$         6,43R$         18,62R$             

3.6 Pavimentação externa ladrilho hidráulico comum 12,83 m² 35,40R$        12,83R$       454,18R$        164,61R$       618,79R$            

4 ALVENARIAS

4.1 Alvenaria Tijolo Cerâmico 8 furos 57,64 m² 13,14R$        14,98R$       757,39R$        863,45R$       1.620,84R$          1.620,84R$         

5

5.1 Chapisco interno (1:4) e:5mm 43,21 m² 1,03R$         2,19R$        44,51R$         94,63R$        139,14R$            

5.2 Reboco interno em massa única (1:2:9) e:2cm 43,21 m² 3,89R$         12,34R$       168,09R$        533,21R$       701,30R$            

5.3 Chapisco(externo) (1:4) e:5mm c/ impermeabilizante 6,55 m² 1,54R$         2,19R$        10,09R$         14,34R$        24,43R$             

5.4 Reboco em massa única (externa) 2cm c/adição de impermeabilizante6,55 m² 9,32R$         11,75R$       61,05R$         76,96R$        138,01R$            

5.5 Azulejo branco (15x15) 119,00 m² 24,26R$        5,64R$        2.886,94R$      671,16R$       3.558,10R$          

5.6 Parede Porcelanato 41,00 m² 153,60R$       5,64R$        6.297,60R$      231,24R$       6.528,84R$          

5.7 Peitoril  ardósia  11,00 m 3,46R$         7,24R$        38,06R$         79,64R$        117,70R$            

6 COBERTURAS

6.1 Estrutura de Madeira (telhado) 126,40 m² 26,31R$        17,21R$       3.325,58R$      2.175,34R$     5.500,93R$          

6.2 Cobertura c/telhas de fibrocimento 126,40 m² 35,25R$        9,85R$        4.455,60R$      1.245,04R$     5.700,64R$          

6.3 Laje pré-moldada (área coberta frente) 12,83 m² 37,68R$        13,83R$       483,43R$        177,44R$       660,87R$            11.862,44R$        

11.207,51R$        

9.531,95R$         

REVESTIMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO

SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Departamento do Plano Diretor

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. ((55)3242-2174

Unitários

SERVIÇOS INICIAIS

PAVIMENTAÇÃO

SUPRAESTRUTURA

Parciais

Demolições e Retiradas

6.192,32R$         

1.619,32R$         

REFORMA



7

7.1 Laje pré-moldada 120,90 m² 37,68R$        13,83R$       4.555,51R$      1.672,05R$     6.227,56R$          6.227,56R$         

8

8.1 Porta int. mad. 80x210 completa 7,00 unid 217,09R$       63,25R$       1.519,63R$      442,75R$       1.962,38R$          

8.2 Porta int. mad. 70x210 completa 1,00 unid 214,09R$       62,09R$       214,09R$        62,09R$        276,18R$            

8.3 Porta int. mad. 90x210 completa 2,00 unid 233,01R$       64,39R$       466,02R$        128,78R$       594,80R$            

8.4 Porta ext. metálica 110x210 envidraçada completa 1,00 unid 474,50R$       30,91R$       474,50R$        30,91R$        505,41R$            

8.5 Porta ext. mad. 80x210 completa 2,00 unid 623,93R$       63,25R$       1.247,86R$      126,50R$       1.374,36R$          

8.6 Janela ferro basculante (80x100) 0,80 m² 140,19R$       16,95R$       112,15R$        13,56R$        125,71R$            

8.7 Janela ferro basculante (70x100) 1,40 m² 140,19R$       16,95R$       196,27R$        23,73R$        220,00R$            

8.8 Janela ferro basculante (80x40) 1,28 m² 140,19R$       16,95R$       179,44R$        21,70R$        201,14R$            

8.9 Janela ferro basculante (140x100) 2,80 m² 140,19R$       16,95R$       392,53R$        47,46R$        439,99R$            

8.10 Janela ferro basculante (140x160) 4,48 m² 140,19R$       16,95R$       628,05R$        75,94R$        703,99R$            

8.11 Janela ferro basculante (80x160) 3,84 m² 140,19R$       16,95R$       538,33R$        65,09R$        603,42R$            

8.12 Janela ferro basculante (140x120) 1,68 m² 140,19R$       16,95R$       235,52R$        28,48R$        264,00R$            

8.13 Fornecimento e colocação de grade de ferro 16,28 m² 153,16R$       28,19R$       2.493,44R$      458,93R$       2.952,38R$          

8.14 Porta Pantografica em aço (110x210) 2,31 m² 273,73R$       16,95R$       632,32R$        39,15R$        671,47R$            

9

9.1 Vidro liso 4mm 15,48 m² 54,72R$        8,15R$        847,07R$        126,16R$       973,23R$            973,23R$           

10 PINTURA

10.1 Paredes externas  Latex Acrilico 2 d azul escuro 16,42 m² 3,28R$         7,78R$        53,86R$         127,75R$       181,61R$            

10.2 Paredes externas  Latex Acrilico 2 d azul claro 32,82 m² 3,28R$         7,78R$        107,65R$        255,34R$       362,99R$            

10.3 Paredes externas  Latex Acrilico 2 d branco 4,71 m² 3,28R$         7,78R$        15,45R$         36,64R$        52,09R$             

10.4 Paredes interna Latex PVA 2d branco gelo 373,66 m² 2,37R$         4,70R$        885,57R$        1.756,20R$     2.641,78R$          

10.5 Selador Acrílico Paredes Externas 1d 53,95 m² 0,77R$         2,35R$        41,54R$         126,78R$       168,32R$            

10.6 Selador PVA Paredes Internas 1d 373,66 m² 0,47R$         1,82R$        175,62R$        680,06R$       855,68R$            

10.7 Esmalte 2d. Sobre esq. Ferro Nova com 1d. De zarcão 32,15 m² 4,37R$         14,50R$       140,50R$        466,18R$       606,67R$            

10.8 Esmalte 2d. sobre grade de ferro Nova com 1d de zarcão 29,76 m² 4,37R$         14,50R$       130,05R$        431,52R$       561,57R$            

10.9 Esmalte 2d sobre esquadrias mad. nova 60,48 m² 3,65R$         4,60R$        220,75R$        278,21R$       498,96R$            5.929,67R$         

11

11.1 Divisórias c/ ferragens completa 20,52 m² 397,48R$       24,34R$       8.156,29 499,46 8.655,75 8.655,75R$         

12

12.1 Adequação da entrada de energia trifásica 1,00 unid 842,00R$       252,60R$      842,00R$        252,60R$       1.094,60R$          

12.2 Luminária fluorescente 2x40 W completa - reator tipo eletrônico 34,00 unid 46,92R$        15,41R$       1.595,28R$      523,94R$       2.119,22R$          

12.3 Luminária  100W completa - tipo eletrônica 5,00 unid 70,06R$        15,41R$       350,30R$        77,05R$        427,35R$            

12.4 Luminária 37W completa - tipo eletrônica 3,00 unid 25,41R$        15,41R$       76,23R$         46,23R$        122,46R$            

12.5 Tomada/c/caixa2X4/espelho e baixada 17,00 pt 23,94R$        29,96R$       406,98R$        509,32R$       916,30R$            

12.6 Tomada/c/cxa 2X4/espelho/c/aterr(barra Copperwel) 1,00 pt 57,50R$        38,02R$       57,50R$         38,02R$        95,52R$             

12.7 Entrada trif/c/disjuntor(70A trifásico)/cxa(80C60X24)padrão AES SUL1,00 unid 158,95R$       47,68R$       158,95R$        47,68R$        206,63R$            

12.8 CD para 14 disj c/disj segundo espec (14 disj) 1,00 unid 249,53R$       74,86R$       249,53R$        74,86R$        324,39R$            

12.9 Interruptores simples 1 teclas 13,00 unid 4,24R$         1,27R$        55,12R$         16,51R$        71,63R$             

12.10 Condutor 2,5mm/material e lançamento 186,80 m 0,79R$         0,24R$        147,57R$        44,83R$        192,40R$            

12.11 Condutor 4mm/material e lançamento 99,38 m 1,26R$         0,38R$        125,22R$        37,76R$        162,98R$            

12.12 Eletrod 1'/3/4'/1/2'/curvas/joelhos-mar e lanç 286,18 m 5,26R$         1,58R$        1.505,31R$      452,16R$       1.957,47R$          

12.13 Cabo Plastichumbo (2x0,75mm) 20,00 m 0,78R$         0,23R$        15,60R$         4,60R$         20,20R$             7.711,16R$         

13

13.1

13.1.1 Tubo PVC  roscável para água fria DN 25 mm, Inclusive  conexões 49,35 m 8,80R$         2,54R$        434,28R$        125,35R$       559,63R$            

13.1.2 Registro de Gaveta 25mm 8,00 unid 52,92R$        15,85R$       423,36R$        126,80R$       550,16R$            1.109,79R$         

13.2

13.2.1 Ralo Sifonado 3,00 unid 6,06R$         9,06R$        18,18R$         27,18R$        45,36R$             

13.2.2 Caixa de gordura 3,00 unid 29,46R$        28,32R$       88,38R$         84,96R$        173,34R$            

13.2.3 Tubo PVC Esgoto Predial DN 50mm, Inclusive Conexões 10,57 m 5,81R$         14,16R$       61,41R$         149,67R$       211,08R$            

13.2.4 Tubo PVC Esgoto Predial DN 75mm, Inclusive Conexões 11,80 m 7,50R$         19,83R$       88,50R$         233,99R$       322,49R$            

13.2.5 Tubo PVC Esgoto Predial DN 100mm, Inclusive Conexões 15,56 m 8,57R$         20,58R$       133,35R$        320,22R$       453,57R$            

13.2.6 Caixa de inspeção c/ tampa de concreto 60x60 cm 3,00 unid 46,15R$        45,37R$       138,45R$        136,11R$       274,56R$            1.480,41R$         

13.3

13.3.1 Contrapiso/lastro concreto E=5cm (1:3:6) (pátio int.) 3,68 m² 8,75R$         11,59R$       32,20R$         42,65R$        74,85R$             

13.3.2 Caixa de areia 60X60 cm com grelha de ferro 2,00 unid 42,44R$        53,54R$       84,88R$         107,08R$       191,96R$            

13.3.3 Tubo PVC de 100mm 9,06 m 8,57R$         20,58R$       77,64R$         186,45R$       264,10R$            530,91R$           

VIDRAÇARIA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TELEFÔNICA 

DIVISÓRIAS 

FORRO

10.895,22R$        

ESQUADRIAS

Instalação de Esgoto Sanitário

Instalação Pluvial

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAL

Instalação de Água Fria



14.2 Bacia e Assento Sanitário PNE com abertura Frontal 2,00 unid 189,57R$       58,66R$       379,14R$        117,32R$       496,46R$            

14.3 Fornecimento e instalação de bacias sanitárias 1,00 unid 108,74R$       60,94R$       108,74R$        60,94R$        169,68R$            

14.4 Torneira pressão cromada (banheiros) 3,00 unid 59,56R$        12,27R$       178,68R$        36,81R$        215,49R$            

14.5 Porta-papeis (fornecimento e instalação) 3,00 unid 10,54R$        19,94R$       31,62R$         59,82R$        91,44R$             

14.6 Pia Aço inoxidável com duas cubas (188 X 60cm) 1,00 unid 294,94R$       43,88R$       294,94R$        43,88R$        338,82R$            

14.7 Pia Aço inoxidável com uma cuba (120 X 60cm) 2,00 unid 131,69R$       43,88R$       263,38R$        87,76R$        351,14R$            

14.8 Chuveiro elétrico 1,00 unid 25,85R$        9,05R$        25,85R$         9,05R$         34,90R$             

14.9 Toalheiro  de papel  interfolhado (fornecimento e instalação)5,00 unid 25,90R$        3,68R$        129,50R$        18,40R$        147,90R$            

14.10 Dispensador de sabonete Liquido (fornecimento e instalação)5,00 unid 34,90R$        3,68R$        174,50R$        18,40R$        192,90R$            

14.11 Barras inox para banh. de port. de def. física (fornec e instalação)80cm4,00 unid 60,00R$        3,68R$        240,00R$        14,72R$        254,72R$            

14.12 Torneira Cromada longa para Pia 4,00 unid 35,23R$        9,44R$        140,92R$        37,76R$        178,68R$            2.716,21R$         

15

15.1 Limpeza final e retirada de entulhos 126,40 m² 0,11R$         1,03R$        13,90R$         130,19R$       144,10R$            144,10R$           

Total Reforma 92.325,70R$        

16

16.1 Bloco de concreto armado 60x60x30cm (incl. Escavação p/ blocos)3,78 m³ 864,64R$       327,27R$      3.268,34R$      1.237,08R$     4.505,42R$          

16.2 Estaca a trado d:25cm 5,00 m 13,78R$        21,21R$       68,90R$         106,05R$       174,95R$            

16.3 Vigas de Baldrame (15x20) (incl. Escavação p/ blocos) 6,26 m³ 864,64R$       327,27R$      5.412,65R$      2.048,71R$     7.461,36R$          

16.4 Impermeabilização das vigas balbrames c/ tinta betuminosa115,15 m² 2,49R$         2,71R$        286,72R$        312,06R$       598,78R$            12.740,51R$        

17

17.1 Pilares (15x20) 4,00 m³ 623,20R$       585,85R$      2.492,80R$      2.343,40R$     4.836,20R$          

17.2 Vigas de Cintamento (15x20) 6,75 m³ 623,20R$       585,85R$      4.206,60R$      3.954,49R$     8.161,09R$          

17.4 Vergas (15x10) 0,30 m³ 661,43R$       264,97R$      198,43R$        79,49R$        277,92R$            

17.5 Preenchimento juntas de dilatação (mastique poliuretano) 40,90 m 14,63R$        4,47R$        598,37R$        182,82R$       781,19R$            14.056,40R$        

18

18.1 Estrutura de Madeira (telhado) 189,99 m² 25,79R$        15,44R$       4.899,84R$      2.933,45R$     7.833,29R$          

18.2 Cobertura c/telhas de fibrocimento 189,99 m² 34,92R$        8,69R$        6.634,45R$      1.651,01R$     8.285,46R$          

18.3 Laje pré-moldada (área coberta lateral/fundos/sala de residuos/cx d'água)37,17 m² 37,68R$        13,83R$       1.400,57R$      514,06R$       1.914,63R$          18.033,38R$        

19 PAVIMENTAÇÃO

19.1 Aterro interno (edificações) compactado manualmente 50,00 m³ 35,76R$        22,08R$       1.788,00R$      1.104,00R$     2.892,00R$          

19.2 Lastro manual com brita 25mm com 3cm de espessura 162,00 m² 1,66R$         0,48R$        268,92R$        77,76R$        346,68R$            

19.3 Contrapiso/lastro concreto E=5cm concreto(1:3:6) 162,00 m² 8,75R$         11,59R$       1.417,50R$      1.877,58R$     3.295,08R$          

19.4 Piso Cerâmico branco (30x30) 155,42 m² 41,67R$        14,11R$       6.476,35R$      2.192,98R$     8.669,33R$          

19.5 Contrapiso/lastro concreto E=5cm concreto(1:3:6)ext área cob.Lat/Fun26,90 m² 8,75R$         11,59R$       235,38R$        311,77R$       547,15R$            

19.6 Lastro manual com brita 25mm com 3cm de espessura ext área cob. Lat./Fundos26,90 m² 1,66R$         0,48R$        44,65R$         12,91R$        57,57R$             

19.7 Pavimentação externa com ladrilho hidráulico comum ext área cob. Lat./Fundos26,90 m² 35,40R$        12,83R$       952,26R$        345,13R$       1.297,39R$          

19.8 Rodapé cerâmico 7 cm int. 226,00 m 2,22R$         6,56R$        501,72R$        1.482,56R$     1.984,28R$          19.089,47R$        

20 RAMPA PARA ACESSIBILIDADE 

20.1 Regularização do terreno  (desaterro) 17,11 m³ -R$          25,77R$       -R$           440,92R$       440,92R$            

20.2 Contrapiso/lastro concreto E=5cm concreto(1:3:6) 46,48 m² 8,75R$         11,59R$       406,70R$        538,70R$       945,40R$            

20.3 Lastro manual com brita 25mm com 3cm de espessura 2,32 m³ 1,66R$         0,48R$        3,85R$          1,11R$         4,96R$              

20.4 Pavimentação externa com ladrilho hidráulico comum 46,48 m² 35,40R$        12,83R$       1.645,39R$      596,34R$       2.241,73R$          

20.5 Portão de ferro de acesso a rampa (1,50x1,30)m 1,00 unid 381,40R$       296,18R$      381,40R$        296,18R$       677,58R$            

20.6 Demolição do muro para colocação do portão (1,5x1,30x0,30)0,60 m³ -R$          33,76R$       -R$           20,26R$        20,26R$             

20.7 Fornecimento e colocação de barras de apoio p/ port. de def. fisica 123,16 m 48,96R$        24,50R$       6.029,91R$      3.017,42R$     9.047,33R$          

20.8 Viga Baldrame (15x20) 1,06 m³ 623,20R$       585,85R$      660,59R$        621,00R$       1.281,59R$          

20.9 Pilares (15x20) 0,62 m³ 623,20R$       585,85R$      386,38R$        363,23R$       749,61R$            

20.10 Estaca a trado d:25cm 16,00 m 13,78R$        21,21R$       220,48R$        339,36R$       559,84R$            

20.11 Muro tijolo maciço 5x10x20cm 1:2:8 1,17 m³ 273,12R$       123,29R$      319,55R$        144,25R$       463,80R$            

20.12 Esmalte semi-brilho 2d. Sobre grade Ferro com 1d. De zarcão 3,90 m² 4,37R$         14,50R$       17,04R$         56,55R$        73,59R$             

20.13 Retirada de árvore 1,00 unid 67,07R$        10,97R$       67,07R$         10,97R$        78,04R$             16.584,67R$        

21 ALVENARIAS

21.1 Alvenaria Tijolo Cerâmico 8 furos 487,00 m² 13,14R$        14,98R$       6.399,18R$      7.295,26R$     13.694,44R$         13.694,44R$        

22 REVESTIMENTOS

22.1 Chapisco (interno) (1:4) e:0,5cm 673,28 m² 1,03R$         2,19R$        693,48R$        1.474,48R$     2.167,96R$          

22.2 Reboco em massa única (interna) (1:2:9) e:2cm 673,28 m² 3,89R$         12,34R$       2.619,06R$      8.308,28R$     10.927,33R$         

22.3 Chapisco(externo) (1:4) e:0,5cm c/ impermeabilizante 242,98 m² 1,54R$         2,19R$        374,19R$        532,13R$       906,32R$            

22.4 Reboco em massa única (externa) c/adição de impermeabilizante242,98 m² 9,32R$         11,75R$       2.264,57R$      2.855,02R$     5.119,59R$          

22.5 Peitoril  ardósia  19,70 m 3,46R$         7,24R$        68,16R$         142,63R$       210,79R$            

SERVIÇOS FINAIS

AMPLIAÇÃO

INFRAESTRUTURA

COBERTURAS

SUPRAESTRUTURA



23.1 Forro de PVC e meia-cana para forro de PVC 162,00 m² 32,25R$        10,87R$       5.224,50R$      1.760,94R$     6.985,44R$          6.985,44R$         

24 ESQUADRIAS

24.1 Porta int. mad. 80x210 completa 14,00 unid 217,09R$       63,25R$       3.039,26R$      885,50R$       3.924,76R$          

24.2 Porta int. mad. 90x210 completa 2,00 unid 232,29R$       64,39R$       464,58R$        128,78R$       593,36R$            

24.3 Porta ext. mad. maciça 80x210 completa 4,00 unid 623,93R$       63,25R$       2.495,72R$      253,00R$       2.748,72R$          

24.4 Janela Basculante ferro 80x40 1,92 m² 140,19R$       16,95R$       269,16R$        32,54R$        301,71R$            

24.5 Janela Basculnte ferro 70x100 0,70 m² 140,19R$       16,95R$       98,13R$         11,87R$        110,00R$            

24.6 Janela basculante ferro 140x100 7,00 m² 140,19R$       16,95R$       981,33R$        118,65R$       1.099,98R$          

24.7 Janela basculante ferro 140x120 3,36 m² 140,19R$       16,95R$       471,04R$        56,95R$        527,99R$            

24.8 Janela Basculante ferro 140x160 4,48 m² 140,19R$       16,95R$       628,05R$        75,94R$        703,99R$            

24.9 Janela Basculante ferro 160x210 3,36 m² 140,19R$       16,95R$       471,04R$        56,95R$        527,99R$            

24.10 Fornecimento e colocação de grades de proteção aberturas(jan/portas ext)31,32 m² 153,16R$       28,19R$       4.796,97R$      882,91R$       5.679,88R$          16.218,38R$        

25

25.1 Vidro liso 4mm 20,82 m² 54,72R$        8,15R$        1.139,27R$      169,68R$       1.308,95R$          1.308,95R$         

26

26.1 Paredes externas  Latex Acrilico 2d branco  87,84 m² 3,28R$         7,78R$        288,12R$        683,40R$       971,51R$            

26.2 Paredes externas  Latex Acrilico 2d azul claro 132,70 m² 3,28R$         7,78R$        435,26R$        1.032,41R$     1.467,66R$          

26.3 Paredes externas  Latex Acrilico 2d azul escuro 89,44 m² 3,28R$         7,78R$        293,36R$        695,84R$       989,21R$            

26.4 Paredes interna Latex PVA 2d branco gelo 673,28 m² 2,37R$         4,70R$        1.595,67R$      3.164,42R$     4.760,09R$          

26.5 Esmalte Sint. acetinado sobre mad.2d branco gelo (portas)86,94 m² 3,65R$         4,60R$        317,33R$        399,92R$       717,26R$            

26.6 Esmalte semi-brilho 2d. Sobre esq. Ferro com 1d. De zarcão 62,64 m² 4,37R$         14,50R$       273,74R$        908,28R$       1.182,02R$          

26.7 Esmalte semi-brilho 2d. Sobre grade Ferro com 1d. De zarcão 62,64 m² 4,37R$         14,50R$       273,74R$        908,28R$       1.182,02R$          

26.8 Selador Acrílico Paredes Externas 1d 242,98 m² 0,77R$         2,35R$        187,09R$        571,00R$       758,10R$            

26.9 Selador PVA Paredes Internas 1d 673,28 m² 0,47R$         1,82R$        316,44R$        1.225,37R$     1.541,81R$          13.569,67R$        

27 APARELHOS E EQUIPAMENTOS

27.1 Fornecimento e instalação de lavatórios de louças suspensas 3,00 unid 41,71R$        39,65R$       125,13R$        118,95R$       244,08R$            

27.2 Bacia e Assento Sanitário PNE com abertura Frontal 2,00 unid 189,57R$       58,66R$       379,14R$        117,32R$       496,46R$            

27.3 Torneira pressão cromada (banheiros e ante-câmera) 3,00 unid 59,56R$        12,27R$       178,68R$        36,81R$        215,49R$            

27.4 Porta-papeis (fornecimento e instalação) 2,00 unid 10,54R$        19,94R$       21,08R$         39,88R$        60,96R$             

27.5 Pia Aço inoxidável com uma cuba (198 X 60cm) 3,00 unid 294,94R$       43,88R$       884,82R$        131,64R$       1.016,46R$          

27.6 Pia Aço inoxidável com uma cuba (120 X 60cm) 5,00 unid 131,69R$       43,88R$       658,45R$        219,40R$       877,85R$            

27.7 Porta-papeis  interfolhado (fornecimento e instalação) 5,00 unid 25,90R$        3,68R$        129,50R$        18,40R$        147,90R$            

27.8 Dispensador de sabonete Liquido (fornecimento e instalação)5,00 unid 34,90R$        3,68R$        174,50R$        18,40R$        192,90R$            

27.9 Barras inox para banh. de port. de def. física (fornec e instalação)80cm4,00 unid 60,00R$        3,68R$        240,00R$        14,72R$        254,72R$            

27.10 Torneira Cromada longa para Pia 8,00 unid 35,23R$        9,44R$        281,84R$        75,52R$        357,36R$            3.864,18R$         

28

28.1 Alvenaria Tijolo Cerâmico 8 furos  h:2m 80,00 m² 13,14R$        14,98R$       1.051,20R$      1.198,40R$     2.249,60R$          

28.2 Bloco de concreto armado 60x60x30cm (incl. Escavação p/ blocos)1,00 m³ 864,64R$       327,27R$      864,64R$        327,27R$       1.191,91R$          

28.3 Estaca a trado d:25cm 0,50 m³ 13,78R$        21,21R$       6,89R$          10,61R$        17,50R$             

28.4 Vigas de Baldrame (15x20) (incl. Escavação) 1,20 m³ 864,64R$       327,27R$      1.037,57R$      392,72R$       1.430,29R$          

28.5 Pilares (15x20) 0,6 m³ 623,20R$       585,85R$      373,92R$        351,51R$       725,43R$            

28.6 Chapisco(externo) (1:4) e:0,5cm 155,92 m² 1,54R$         2,19R$        240,12R$        341,46R$       581,58R$            

28.7 Reboco em massa única (1:2:9) e:2cm 155,92 m² 9,32R$         11,75R$       1.453,17R$      1.832,06R$     3.285,23R$          

28.8 Selador Acrílico Paredes Externas 1d 155,92 m² 0,77R$         2,35R$        120,06R$        366,41R$       486,47R$            

28.9 Paredes externas  Látex Acrilico 2d branco gelo 155,92 m² 3,28R$         7,78R$        511,42R$        1.213,06R$     1.724,48R$          

VIDRAÇARIA

PINTURA

MURO DE CERCAMENTO LATERAL/FUNDOS DO TERRENO



28.10 Portão de ferro (3,15x2,40)m 7,56 m² 315,26R$       192,26R$      2.383,37R$      1.453,49R$     3.836,85R$          

28.11 Esmalte semi-brilho 2d. Sobre esq. Ferro com 1d. De zarcão 15,12 m² 4,37R$         14,50R$       66,07R$         219,24R$       285,31R$            15.814,65R$        

29

29.1

29.1.1 Caixa d'água fibrocimento 1000l 1,00 unid 300,28R$       145,37R$      300,28R$        145,37R$       445,65R$            

29.1.2 Tubo PVC  roscável para água fria DN 25 mm, Inclusive  conexões 55,65 m 7,55R$         3,24R$        420,16R$        180,31R$       600,46R$            

29.1.3 Tubo PVC  roscável para água fria DN 32 mm, Inclusive  conexões 32,00 m 6,92R$         8,49R$        221,44R$        271,68R$       493,12R$            

29.1.4 Registro de Gaveta 25mm 4,00 unid 52,17R$        10,87R$       208,68R$        43,48R$        252,16R$            

29.1.5 Registro de Gaveta 32mm 2,00 unid 95,06R$        10,87R$       190,12R$        21,74R$        211,86R$            

29.1.6 Hidrômetro 1,00 unid 106,85R$       3,23R$        106,85R$        3,23R$         110,08R$            

29.1.7 Torneira para jardim 2,00 unid 63,40R$        11,06R$       126,80R$        22,12R$        148,92R$            2.262,25R$         

29.2

29.2.1 Ralo Sifonado 10,00 unid 6,06R$         9,06R$        60,60R$         90,60R$        151,20R$            

29.2.2 Caixa de gordura 3,00 unid 29,46R$        28,32R$       88,38R$         84,96R$        173,34R$            

29.2.3 Tubo PVC Esgoto Predial DN 50mm, Inclusive Conexões 21,69 m 5,81R$         14,16R$       126,02R$        307,13R$       433,15R$            

29.2.4 Tubo PVC Esgoto Predial DN 75mm, Inclusive Conexões 4,00 m 7,50R$         19,83R$       30,00R$         79,32R$        109,32R$            

29.2.5 Tubo PVC Esgoto Predial DN 100mm, Inclusive Conexões 35,54 m 8,57R$         20,58R$       304,58R$        731,41R$       1.035,99R$          

29.2.6 Caixa de inspeção c/ tampa de concreto 60x60 cm 4,00 unid 46,15R$        45,37R$       184,60R$        181,48R$       366,08R$            

29.2.7 Fossa Séptica d=2,5m/ h= 2,5m 1,00 unid 470,64R$       484,59R$      470,64R$        484,59R$       955,23R$            

29.2.8 Filtro Anaeróbio d= 2,5m / h=1,20m 1,00 unid 445,86R$       366,19R$      445,86R$        366,19R$       812,05R$            4.036,36R$         

29.3

29.3.1 Contrapiso/lastro concreto E=5cm (1:3:6) (pátio int.) 6,56 m² 8,75R$         11,59R$       57,40R$         76,03R$        133,43R$            

29.3.2 Caixa de areia 60X60 cm com grelha de ferro (incl. Escavação)5,00 unid 42,44R$        53,54R$       212,20R$        267,70R$       479,90R$            

29.3.3 Tubo PVC de 100mm 44,95 m 8,57R$         20,58R$       385,22R$        925,07R$       1.310,29R$          1.923,62R$         

30

30.1 Luminária fluorescente 2x40 W completa - reator tipo eletrônico 38,00 unid 46,92R$        15,41R$       1.782,96R$      585,58R$       2.368,54R$          

30.2 Luminária  100W completa - tipo eletrônica 8,00 unid 70,06R$        15,41R$       560,48R$        123,28R$       683,76R$            

30.3 Luminária 37W completa - tipo eletrônica 6,00 unid 25,41R$        15,41R$       152,46R$        92,46R$        244,92R$            

30.4 Tomada/c/caixa2X4/espelho e baixada 39,00 pt 23,94R$        29,96R$       933,66R$        1.168,44R$     2.102,10R$          

30.5 Tomada/c/cxa 2X4/espelho/c/aterr(barra Copperwel) 11,00 pt 57,50R$        38,02R$       632,50R$        418,22R$       1.050,72R$          

30.6 Interruptores simples 1 teclas 20,00 unid 4,24R$         1,27R$        84,80R$         25,40R$        110,20R$            

30.7 Condutor 2,5mm/material e lançamento 264,87 m 0,79R$         0,24R$        209,25R$        63,57R$        272,82R$            

30.8 Condutor 4mm/material e lançamento 298,53 m 1,26R$         0,38R$        376,15R$        113,44R$       489,59R$            

30.9 Eletrod 1'/3/4'/1/2'/curvas/joelhos-mar e lanç 486,17 m 5,26R$         1,58R$        2.557,25R$      768,15R$       3.325,40R$          

30.10 Ar Concidicionado Tipo Split 12000BTU quente/frio 4,00 unid 1.319,00R$     395,70R$      5.276,00R$      1.582,80R$     6.858,80R$          17.506,85R$        

31 PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

31.1 Extintor Portátil tipo ABC 4Kg 2,00 unid 100,77R$       30,23R$       201,54R$        60,46R$        262,00R$            

31.2 Placa sinalização de Extintor 2,00 unid 11,20R$        4,80R$        22,40R$         9,60R$         32,00R$             

31.3 Placa Sinalização de Saída 3,00 unid 11,20R$        4,80R$        33,60R$         14,40R$        48,00R$             

31.4 Placa Indicação Direção Saída 7,00 unid 11,20R$        4,80R$        78,40R$         33,60R$        112,00R$            

31.5 Placa Proibido Fumar 3,00 unid 11,20R$        4,80R$        33,60R$         14,40R$        48,00R$             

31.6 Placa Perigo "inflamável" 1,00 unid 11,20R$        4,80R$        11,20R$         4,80R$         16,00R$             

31.7 Lâmpada iluminação de emergência 4,00 unid 39,00R$        11,70R$       156,00R$        46,80R$        202,80R$            

31.8 Tubo pvc DN 50mm, inclusive conexões 10,00 m 5,81R$         14,16R$       58,10R$         141,60R$       199,70R$            

31.9 Grade de proteção depósito de gás P13 3,32 m² 153,16R$       28,19R$       508,49R$        93,59R$        602,08R$            

31.10 Corrimão  para Escada externa 3,60 m 48,96R$        24,50R$       176,26R$        88,20R$        264,46R$            1.787,04R$         

32 SERVIÇOS FINAIS

32.1 Limpeza final e retirada de entulhos 245,85 m² 0,11R$         1,03R$        27,04R$         253,23R$       280,27R$            280,27R$           

TOTAL Ampliação 205.760,99R$       

TOTAL 298.086,70R$       

TOTAL COM BDI 30%: 387.512,71R$       

                       Elenice do Espirito Santo                                
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