PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Departamento do Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. ((55)3242-2174

PLANILHA ORGAMENTI:\RIA GLOBAL

OBRA: Reforma e Ampliagdo UBS Tabatinga

LOCAL: Av. Pref. Camilo Alves Gisler n°1411

AREA A SER REFORMADA: 126,40 m?

AREA A SER AMPLIADA: 245,85 m?

AREA TOTAL: 372,25 m?

PRAZO: 120 dias

Unitérios Parciais

DESC. DESCRIGAO DOS SERVICOS: MATERTAL M.0. MATERTAL M.O. PARCIAL TOTAL
1 SERVIGOS INICIAIS

1.1 [Placa de Obra (1,20X0,60) 0,72 mz | R$ 205,77 | R$ 25,92 | RS 148,15 | RS 18,66 | RS 166,82

1.2 |Instalagdo da Obra

1.2.1 |Galpdo de Obra 4,00 mz | R$ 91,97 | RS 133,48 | RS 367,88 | R$ 533,92 | R$ 901, 80

1.3 |Locagdo da Obra 245,85 mz | R$ 0,42 | R$ 1,82 | RS 103,26 | RS 447,45 | R$ 550,70 | gg 1.619,32

REFORMA
Demoligdes e Retiradas

1.4 |Retirada de estrutura de madeira com tesouras para tell 143,55 mz | R$ - RS 7,25 | RS - RS 1.040,74 | R$ 1.040,74

1.5 |Retirada de telhas onduladas 143,55 mz | R$ - RS 2,57 | R$ - RS 368,92 | R$ 368,92

1.6 |Retirada de forro de madeira em tabuas 111,73 mz | R$ - RS 5,83 | R$ - RS 651,39 | R$ 651,39

1.7 |Retirada de Instalagdo Elétrica 36,00 | unid | R$ - RS 21,09 | R$ - RS 759,24 | R$ 759,24

1.8 |Retirada de Esquadrias - portas internas 8,00 unid | R$ - RS 31,21 | RS - RS 249,68 | R$ 249,68

1.9 |Retirada de Esquadrias e grades de ferro externas 13,00 | unid | R$ - RS 31,21 | RS - RS 405,73 | R$ 405,73

1.10 |Demoligdo de alvenaria de tijolo macigo sem reaproveitd 14,63 m: | R$ - RS 33,76 | RS - RS 493,91 | R$ 493,91

1.11 |Demoligdo de revestimento de argamassa de cal e areia | 41,33 mz | R$ - RS 3,68 | RS - RS 152,09 | R$ 152,09

1.12 |Demoligdo de piso cerdmico interno 111,73 mz | R$ - RS 11,05 | R$ - RS 1.234,62 | R$ 1.234,62

1.13 |Retirada de lajota externa 9,22 mz | R$ - RS 11,05 | R$ - RS 101,88 | R$ 101,88

1.14 |Retirada de pia (Copa) 1,00 |unid.| R$ - RS 26,65 | RS - RS 26,65 | RS 26,65

1.15 |Retirada de revestimento cerdmico (Copa,antigo Consul.] 37,11 mz | R$ - RS 11,05 | R$ - RS 410,07 | R$ 410,07

1.16 |Retirada de aparelhos sanitérios 2 unid. | R$ - RS 26,65 | RS - RS 53,30 | R$ 53,30

1.17 |Demoligdo de contrapiso externo (calgada) 13,91 mz | R$ - RS 11,04 | R$ - RS 153,57 | R$ 153,57

1.18 |Retirada da cobertura frontal 9,22 mz | R$ - RS 9,82 | RS - RS 90,54 | RS 90,54 | g 6.192,32
2 SUPRAESTRUTURA

2.1 |vigas de Cintamento | 3,24 | m? | RS 623,20 | R$ 585,85 | R$ 2.019,17 | R$ 1.898,15 | R$ 3.917,32 | R$ 3.917,32
3 PAVIMENTAGCAO

3.1 |Embasamentoc/pedra argamassada utilizando argamassa(cif 3,07 m: | R$ 104,16 | R$ 117,37 | &$ 319,77 | R$ 360,33 | R$ 680,10

3.2 |Piso Ceramico (30x30) 90,53 mz | R$ 41,67 | RS 14,11 | R$ 3.772,39 | R$ 1.277,38 | R$ 5.049,76

3.3 |Rodapé ceramico Tem 105,90 m RS 2,22 | RS 6,56 | RS 235,10 | R$ 694,70 | R$ 929,80

3.4 [|piso Porcelanato (sala curativo) (30x30) 12,00 mz | R$ 172,13 | R$ 14,11 | R$ 2.065,56 | R$ 169,32 | R$ 2.234,88

3.5 |Rodapé Porcelanato 7cm 0,98 mz | R$ 12,44 | RS 6,56 | RS 12,19 | R$ 6,43 | RS 18,62

3.6 |Pavimentagdo externa ladrilho hidrdulico comum 12,83 mz | R$ 35,40 | RS 12,83 | R$ 454,18 | RS 164,61 | R$ 618,79 | g 9.531,95
4 ALVENARTAS

4.1 |alvenaria Tijolo Cerdmico 8 furos | 57,64 | m? | RS 13,14 | RS 14,98 | R$ 757,39 | RS 863,45 | R$ 1.620,84 | RS 1.620,84
5 REVESTIMENTOS

5.1 [Chapisco interno (l:4) e:S5mm 43,21 mz | R$ 1,03 | R$ 2,19 | R$ 44,51 | R$ 94,63 | RS 139,14

5.2 |Reboco interno em massa tnica (1:2:9) e:2cm 43,21 mz | R$ 3,89 | RS 12,34 | R$ 168,09 | RS 533,21 | R$ 701,30

5.3 |Chapisco(externo) (1:4) e:5mm ¢/ impermeabilizante 6,55 mz | R$ 1,54 | R$ 2,19 | R$ 10,09 | R$ 14,34 | RS 24,43

5.4 |Reboco em massa tnica (externa) 2cm c/adigdo de impermd 6,55 mz | R$ 9,32 | R$ 11,75 | R$ 61,05 | R$ 76,96 | RS 138,01

5.5 |Azulejo branco (15x15) 119,00 mz | R$ 24,26 | RS 5,64 | RS 2.886,94 | R$ 671,16 | R$ 3.558,10

5.6 |Parede Porcelanato 41,00 mz | R$ 153,60 | R$ 5,64 | R$ 6.297,60 | R$ 231,24 | RS 6.528,84

5.7 |peitoril ardésia 11,00 m RS 3,46 | RS 7,24 | RS 38,06 | R$ 79,64 | RS 117,70 | gg 11.207,51
6 COBERTURAS

6.1 |Estrutura de Madeira (telhado) 126,40 mz | R$ 26,31 | RS 17,21 | R$ 3.325,58 | R$ 2.175,34 | R$ 5.500,93

6.2 |Cobertura c/telhas de fibrocimento 126,40 mz | R$ 35,25 | RS 9,85 | RS 4.455,60 | RS 1.245,04 | R$ 5.700,64

6.3 |Laje pré-moldada (drea coberta frente) 12,83 mz | R$ 37,68 | RS 13,83 | R$ 483,43 | RS 177,44 | R$ 660,87 | R$ 11.862,44




7 FORRO
7.1 |Laje pré-moldada | 120,90 | m? | RS 37,68 | RS 13,83 | R$ 4.555,51 | RS 1.672,05 | R$ 6.227,56 | g 6.227,56
8 ESQUADRIAS

8.1 |porta int. mad. 80x210 completa 7,00 unid | R$ 217,09 | R$ 63,25 | R$ 1.519,63 | RS 442,75 | R$ 1.962,38

8.2 |Porta int. mad. 70x210 completa 1,00 unid | R$ 214,09 | R$ 62,09 | RS 214,09 | R$ 62,09 | R$ 276,18

8.3 |Porta int. mad. 90x210 completa 2,00 unid | R$ 233,01 | R$ 64,39 | RS 466,02 | RS 128,78 | R$ 594, 80

8.4 |Porta ext. metdlica 110x210 envidragada completa 1,00 unid | R$ 474,50 | R$ 30,91 | RS 474,50 | RS 30,91 | R$ 505,41

8.5 |Porta ext. mad. 80x210 completa 2,00 unid | R$ 623,93 | R$ 63,25 | RS 1.247,86 | RS 126,50 | R$ 1.374,36

8.6 |Janela ferro basculante (80x100) 0,80 mz | R$ 140,19 | R$ 16,95 | R$ 112,15 | RS 13,56 | RS 125,71

8.7 |Janela ferro basculante (70x100) 1,40 mz | R$ 140,19 | R$ 16,95 | R$ 196,27 | RS 23,73 | R$ 220,00

8.8 |Janela ferro basculante (80x40) 1,28 mz | R$ 140,19 | R$ 16,95 | R$ 179,44 | RS 21,70 | R$ 201,14

8.9 |Janela ferro basculante (140x100) 2,80 mz | R$ 140,19 | R$ 16,95 | R$ 392,53 | R$ 47,46 | RS 439,99

8.10 |Janela ferro basculante (140x160) 4,48 mz | R$ 140,19 | R$ 16,95 | R$ 628,05 | R$ 75,94 | RS 703,99

8.11 |Janela ferro basculante (80x160) 3,84 mz | R$ 140,19 | R$ 16,95 | R$ 538,33 | R$ 65,09 | R$ 603, 42

8.12 |Janela ferro basculante (140x120) 1,68 mz | R$ 140,19 | R$ 16,95 | R$ 235,52 | R$ 28,48 | R$ 264,00

8.13 |Fornecimento e colocagdo de grade de ferro 16,28 mz | R$ 153,16 | R$ 28,19 | RS 2.493,44 | R$ 458,93 | R$ 2.952,38

8.14 |Porta Pantografica em ago (110x210) 2,31 mz | R$ 273,73 | R$ 16,95 | R$ 632,32 | R$ 39,15 | R$ 671,47 | gg 10.895, 22
9 VIDRAGARIA

9.1 |vidro liso 4mm | 15,48 | m? | RS 54,72 | RS 8,15 | RS 847,07 | RS 126,16 | R$ 973,23 | R$ 973,23
10  |PINTURA

10.1 |Paredes externas Latex Acrilico 2 d azul escuro 16,42 mz | R$ 3,28 | RS 7,78 | RS 53,86 | R$ 127,75 | R$ 181,61

10.2 |Paredes externas Latex Acrilico 2 d azul claro 32,82 mz | R$ 3,28 | RS 7,78 | RS 107,65 | RS 255,34 | R$ 362,99

10.3 |Paredes externas Latex Acrilico 2 d branco 4,71 mz | R$ 3,28 | RS 7,78 | RS 15,45 | R$ 36,64 | RS 52,09

10.4 |pParedes interna Latex PVA 2d branco gelo 373,66 mz | R$ 2,37 | RS 4,70 | RS 885,57 | RS 1.756,20 | R$ 2.641,78

10.5 |Selador Acrilico Paredes Externas 1d 53,95 mz | R$ 0,77 | R$ 2,35 | RS 41,54 | R$ 126,78 | R$ 168,32

10.6 |Selador PVA Paredes Internas ld 373,66 mz | R$ 0,47 | R$ 1,82 | RS 175,62 | RS 680,06 | RS 855,68

10.7 |Esmalte 2d. Sobre esq. Ferro Nova com ld. De zarcdo 32,15 mz | R$ 4,37 | RS 14,50 | R$ 140,50 | RS 466,18 | R$ 606,67

10.8 |Esmalte 2d. sobre grade de ferro Nova com ld de zarcdo| 29,76 mz | R$ 4,37 | RS 14,50 | R$ 130,05 | RS 431,52 | R$ 561,57

10.9 |Esmalte 2d sobre esquadrias mad. nova 60,48 mz | R$ 3,65 | RS 4,60 | RS 220,75 | R$ 278,21 | R$ 498,96 | R$ 5.929,67
11  |DIVISORIAS

11.1 |bivisérias ¢/ ferragens completa | 20,52 | me | RS 397,48 | RS 24,34 8.156,29 1499, 46 5.655,75 RS 8.655,75
12 INSTALAGOES ELETRICAS - TELEFONICA

12.1 |Adequagdo da entrada de energia trifdsica 1,00 unid | R$ 842,00 | R$ 252,60 | R$ 842,00 | RS 252,60 | R$ 1.094,60

12.2 |Lumindria fluorescente 2x40 W completa - reator tipo e] 34,00 | unid | R$ 46,92 | RS 15,41 | R$ 1.595,28 | RS 523,94 | R$ 2.119,22

12.3 |Lumin&ria 100W completa - tipo eletrénica 5,00 unid | R$ 70,06 | R$ 15,41 | R$ 350,30 | R$ 77,05 | RS 427,35

12.4 |Lumindria 37W completa - tipo eletrénica 3,00 unid | R$ 25,41 | RS 15,41 | R$ 76,23 | R$ 46,23 | RS 122,46

12.5 |Tomada/c/caixa2X4/espelho e baixada 17,00 pt | R$ 23,94 | RS 29,96 | RS 406,98 | RS 509,32 | R$ 916,30

12.6 |Tomada/c/cxa 2X4/espelho/c/aterr (barra Copperwel) 1,00 pt | R$ 57,50 | RS 38,02 | RS 57,50 | R$ 38,02 | R$ 95,52

12.7 |Entrada trif/c/disjuntor (70A trifdsico)/cxa(80C60X24)pd 1,00 unid | R$ 158,95 | R$ 47,68 | R$ 158,95 | RS 47,68 | RS 206,63

12.8 |CD para 14 disj c/disj segundo espec (14 disj) 1,00 unid | R$ 249,53 | R$ 74,86 | R$ 249,53 | R$ 74,86 | RS 324,39

12.9 |Interruptores simples 1 teclas 13,00 | unid | R$ 4,24 | RS 1,27 | B$ 55,12 | R$ 16,51 | RS 71,63

12.10 |Condutor 2,5mm/material e langamento 186,80 m RS 0,79 | R$ 0,24 | RS 147,57 | RS 44,83 | RS 192,40

12.11 |Condutor 4mm/material e langamento 99,38 m RS 1,26 | R$ 0,38 | RS 125,22 | RS 37,76 | R$ 162,98

12.12 |Eletrod 1'/3/4'/1/2'/curvas/joelhos-mar e lang 286,18 m RS 5,26 | R$ 1,58 | RS 1.505,31 | RS 452,16 | R$ 1.957,47

12.13 |cabo Plastichumbo (2x0, 75mm) 20,00 m RS 0,78 | R$ 0,23 | RS 15,60 | R$ 4,60 | R$ 20,20 | R$ 7.711,16
13  |INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E PLUVIAL

13.1 [Instalagdo de Agua Fria

13.1.1 |Tubo PVC roscével para &gua fria DN 25 mm, Inclusive | 49,35 m RS 8,80 | R$ 2,54 | R$ 434,28 | RS 125,35 | R$ 559,63

13.1.2 |Registro de Gaveta 25mm 8,00 unid | R$ 52,92 | RS 15,85 | R$ 423,36 | RS 126,80 | R$ 550,16 | R$ 1.109,79
13.2 |Instalagdo de Esgoto Sanitdrio

13.2.1 |Ralo Sifonado 3,00 unid | R$ 6,06 | RS 9,06 | RS 18,18 | R$ 27,18 | R$ 45,36

13.2.2 |Caixa de gordura 3,00 unid | R$ 29,46 | RS 28,32 | RS 88,38 | R$ 84,96 | RS 173,34

13.2.3 |Tubo PVC Esgoto Predial DN 50mm, Inclusive Conexdes 10,57 m RS 5,81 | R$ 14,16 | R$ 61,41 | R$ 149,67 | R$ 211,08

13.2.4 |Tubo PVC Esgoto Predial DN 75mm, Inclusive Conexdes 11,80 m RS 7,50 | R$ 19,83 | R$ 88,50 | R$ 233,99 | R$ 322,49

13.2.5 |Tubo PVC Esgoto Predial DN 100mm, Inclusive Conexdes 15,56 m RS 8,57 | RS 20,58 | RS 133,35 | RS 320,22 | R$ 453,57

13.2.6 [Caixa de inspegdo ¢/ tampa de concreto 60x60 cm 3,00 unid | R$ 46,15 | RS 45,37 | R$ 138,45 | RS 136,11 | R$ 274,56 | R$ 1.480,41
13.3 |Instalagdo Pluvial

13.3.1 |Contrapiso/lastro concreto E=5cm (1:3:6) (patio int.) 3,68 mz | R$ 8,75 | R$ 11,59 | R$ 32,20 | R$ 42,65 | RS 74,85

13.3.2 [Caixa de areia 60X60 cm com grelha de ferro 2,00 unid | R$ 42,44 | RS 53,54 | RS 84,88 | R$ 107,08 | R$ 191,96

13.3.3 [Tubo PVC de 100mm 9,06 m RS 8,57 | RS 20,58 | RS 77,64 | R$ 186,45 | R$ 264,10 | R$ 530,91




14.2 |Bacia e Assento Sanitdrio PNE com abertura Frontal 2,00 unid | R$ 189,57 | R$ 58,66 | RS 379,14 | R$ 117,32 | R$ 496, 46

14.3 |Fornecimento e instalagdo de bacias sanitarias 1,00 unid | R$ 108,74 | R$ 60,94 | RS 108,74 | RS 60,94 | RS 169,68

14.4 |Torneira pressdo cromada (banheiros) 3,00 unid | R$ 59,56 | RS 12,27 | R$ 178,68 | RS 36,81 | R$ 215,49

14.5 |Porta-papeis (fornecimento e instalagio) 3,00 unid | R$ 10,54 | RS 19,94 | R$ 31,62 | RS 59,82 | R$ 91,44

14.6 |Pia Ago inoxidavel com duas cubas (188 X 60cm) 1,00 unid | R$ 294,94 | RS 43,88 | R$ 294,94 | R$ 43,88 | RS 338,82

14.7 |Pia Ago inoxidavel com uma cuba (120 X 60cm) 2,00 unid | R$ 131,69 | R$ 43,88 | R$ 263,38 | R$ 87,76 | RS 351,14

14.8 |Chuveiro elétrico 1,00 unid | R$ 25,85 | RS 9,05 | RS 25,85 | R$ 9,05 | RS 34,90

14.9 |Toalheiro de papel interfolhado (fornecimento e instg 5,00 unid | R$ 25,90 | RS 3,68 | RS 129,50 | RS 18,40 | RS 147,90

14.10 |Dispensador de sabonete Liquido (fornecimento e instald 5,00 unid | R$ 34,90 | RS 3,68 | RS 174,50 | RS 18,40 | RS 192,90

14.11 [Barras inox para banh. de port. de def. fisica (fornec| 4,00 unid | R$ 60,00 | RS 3,68 | RS 240,00 | R$ 14,72 | RS 254,72

14.12 |Torneira Cromada longa para Pia 4,00 unid | R$ 35,23 | RS 9,44 | RS 140,92 | RS 37,76 | R$ 178,68 | RS 2.716,21
15 |SERVIGOS FINAIS

15.1 |Limpeza final e retirada de entulhos | 126,40 | mz | R$ 0,11 | R$ 1,03 | g 13,90 | RS 130,19 | RS 144,10 | RS 144,10

Total Reforma R$ 92.325, 70
AMPLIAGAO

16 |INFRAESTRUTURA

16.1 |Bloco de concreto armado 60x60x30cm (incl. Escavagdo pf 3,78 m: | R$ 864,64 | R$ 327,27 | R$ 3.268,34 | R$ 1.237,08 | R$ 4.505,42

16.2 |Estaca a trado d:25cm 5,00 m RS 13,78 | RS 21,21 | B$ 68,90 | RS 106,05 | R$ 174,95

16.3 |vigas de Baldrame (15x20) (incl. Escavagdo p/ blocos) 6,26 m: | R$ 864,64 | R$ 327,27 | R$ 5.412,65 | R$ 2.048,71 | R$ 7.461,36

16.4 |Impermeabilizagdo das vigas balbrames ¢/ tinta betumind 115,15 mz | R$ 2,49 | RS 2,71 | R$ 286,72 | R$ 312,06 | R$ 598,78 | R$ 12.740,51
17 |SUPRAESTRUTURA

17.1 |pilares (15x20) 4,00 m: | R$ 623,20 | R$ 585,85 | R$ 2.492,80 | R$ 2.343,40 | R$ 4.836,20

17.2 |vigas de Cintamento (15x20) 6,75 m: | R$ 623,20 | R$ 585,85 | R$ 4.206,60 | RS 3.954,49 | R$ 8.161,09

17.4 |Vergas (15x10) 0,30 m: | R$ 661,43 | RS 264,97 | R$ 198,43 | RS 79,49 | RS 277,92

17.5 |Preenchimento juntas de dilatagdo (mastique poliuretand 40,90 m RS 14,63 | RS 4,47 | RS 598,37 | R$ 182,82 | R$ 781,19 | R$ 14.056, 40
18  |COBERTURAS

18.1 |Estrutura de Madeira (telhado) 189,99 mz | R$ 25,79 | RS 15,44 | R$ 4.899,84 | RS 2.933,45 | R$ 7.833,29

18.2 |Cobertura c/telhas de fibrocimento 189,99 mz | R$ 34,92 | RS 8,69 | R$ 6.634,45 | R$ 1.651,01 | R$ 8.285,46

18.3 |Laje pré-moldada (&rea coberta lateral/fundos/sala de y 37,17 mz | R$ 37,68 | RS 13,83 | R$ 1.400,57 | RS 514,06 | R$ 1.914,63 | RS 18.033,38
19  |PAVIMENTAGAO

19.1 |Aterro interno (edificagdes) compactado manualmente 50,00 m: | R$ 35,76 | RS 22,08 | RS 1.788,00 | RS 1.104,00 | R$ 2.892,00

19.2 |Lastro manual com brita 25mm com 3cm de espessura 162,00 mz | R$ 1,66 | R$ 0,48 | RS 268,92 | R$ 77,76 | RS 346,68

19.3 |Contrapiso/lastro concreto E=5cm concreto(l:3:6) 162,00 mz | R$ 8,75 | R$ 11,59 | R$ 1.417,50 | RS 1.877,58 | R$ 3.295,08

19.4 |Piso Ceramico branco (30x30) 155,42 mz | R$ 41,67 | RS 14,11 | R$ 6.476,35 | R$ 2.192,98 | R$ 8.669,33

19.5 |Contrapiso/lastro concreto E=5cm concreto(l:3:6)ext &rd 26,90 mz | R$ 8,75 | R$ 11,59 | R$ 235,38 | R$ 311,77 | RS 547,15

19.6 |Lastro manual com brita 25mm com 3cm de espessura ext 4 26,90 mz | R$ 1,66 | R$ 0,48 | RS 44,65 | R$ 12,91 | RS 57,57

19.7 |Pavimentagdo externa com ladrilho hidrdulico comum ext| 26,90 mz | R$ 35,40 | RS 12,83 | R$ 952,26 | RS 345,13 | R$ 1.297,39

19.8 |Rodapé cerdmico 7 cm int. 226,00 m RS 2,22 | RS 6,56 | RS 501,72 | R$ 1.482,56 | R$ 1.984,28 | RS 19.089,47
20 |RAMPA PARA ACESSIBILIDADE

20.1 |Regularizagdo do terreno (desaterro) 17,11 m: | R$ - RS 25,77 | RS - RS 440,92 | R$ 440,92

20.2 |Contrapiso/lastro concreto E=5cm concreto(l:3:6) 46,48 mz | R$ 8,75 | R$ 11,59 | R$ 406,70 | RS 538,70 | R$ 945, 40

20.3 |Lastro manual com brita 25mm com 3cm de espessura 2,32 m: | R$ 1,66 | R$ 0,48 | RS 3,85 | R$ 1,11 | R$ 4,96

20.4 |Pavimentagdo externa com ladrilho hidraulico comum 46,48 mz | R$ 35,40 | RS 12,83 | R$ 1.645,39 | RS 596,34 | R$ 2.241,73

20.5 |Portado de ferro de acesso a rampa (1,50x1,30)m 1,00 unid | R$ 381,40 | RS 296,18 | R$ 381,40 | R$ 296,18 | R$ 677,58

20.6 |Demoligdo do muro para colocagdo do portdo (1,5x1,30x0) 0,60 m: | R$ - RS 33,76 | RS - RS 20,26 | R$ 20,26

20.7 |Fornecimento e colocagdo de barras de apoio p/ port. df 123,16 m RS 48,96 | RS 24,50 | RS 6.029,91 | R$ 3.017,42 | R$ 9.047,33

20.8 |Viga Baldrame (15x20) 1,06 m: | R$ 623,20 | R$ 585,85 | R$ 660,59 | R$ 621,00 | R$ 1.281,59

20.9 |pilares (15x20) 0,62 m: | R$ 623,20 | R$ 585,85 | R$ 386,38 | R$ 363,23 | RS 749,61

20.10 |Estaca a trado d:25cm 16,00 m RS 13,78 | R$ 21,21 | B$ 220,48 | R$ 339,36 | R$ 559,84

20.11 |Muro tijolo macigo 5x10x20cm 1:2:8 1,17 m: | R$ 273,12 | R$ 123,29 | R$ 319,55 | R$ 144,25 | R$ 463,80

20.12 |Esmalte semi-brilho 2d. Sobre grade Ferro com ld. De zq 3,90 mz | R$ 4,37 | RS 14,50 | R$ 17,04 | R$ 56,55 | R$ 73,59

20.13 |Retirada de &rvore 1,00 unid | R$ 67,07 | RS 10,97 | R$ 67,07 | RS 10,97 | RS 78,04 | RS 16.584,67
21  |ALVENARIAS

21.1 |Alvenaria Tijolo Ceradmico 8 furos | 487,00 mz | R$ 13,14 | RS 14,98 | R$ 6.399,18 | R$ 7.295,26 | R$ 13.694,44 | R$ 13.694, 44
22 |REVESTIMENTOS

22.1 |[Chapisco (interno) (1:4) e:0,5cm 673,28 mz | R$ 1,03 | R$ 2,19 | R$ 693,48 | R$ 1.474,48 | R$ 2.167,96

22.2 |Reboco em massa Unica (interna) (1:2:9) e:2cm 673,28 mz | R$ 3,89 | RS 12,34 | R$ 2.619,06 | R$ 8.308,28 | R$ 10.927,33

22.3 |Chapisco(externo) (1:4) e:0,5cm c/ impermeabilizante 242,98 mz | R$ 1,54 | R$ 2,19 | R$ 374,19 | R$ 532,13 | R$ 906,32

22.4 |Reboco em massa tnica (externa) c/adigdo de impermeabi] 242,98 mz | R$ 9,32 | R$ 11,75 | R$ 2.264,57 | R$ 2.855,02 | R$ 5.119,59

22.5 |peitoril ardésia 19,70 m RS 3,46 | RS 7,24 | RS 68,16 | RS 142,63 | R$ 210,79




23.1 |Forro de PVC e meia-cana para forro de PVC | 162,00 | m? | RS 32,25 | RS 10,87 | R$ 5.224,50 | R$ 1.760,94 | R$ 6.985,44 | R$ 6.985,44
24  |ESQUADRIAS

24.1 |Porta int. mad. 80x210 completa 14,00 | unid | R$ 217,09 | R$ 63,25 | RS 3.039,26 | R$ 885,50 | R$ 3.924,76

24.2 |Porta int. mad. 90x210 completa 2,00 unid | R$ 232,29 | R$ 64,39 | RS 464,58 | RS 128,78 | R$ 593,36

24.3 |Porta ext. mad. maciga 80x210 completa 4,00 unid | R$ 623,93 | R$ 63,25 | RS 2.495,72 | R$ 253,00 | R$ 2.748,72

24.4 |Janela Basculante ferro 80x40 1,92 mz | R$ 140,19 | R$ 16,95 | R$ 269,16 | R$ 32,54 | R$ 301,71

24.5 |Janela Basculnte ferro 70x100 0,70 mz | R$ 140,19 | R$ 16,95 | R$ 98,13 | R$ 11,87 | RS 110,00

24.6 |Janela basculante ferro 140x100 7,00 mz | R$ 140,19 | R$ 16,95 | R$ 981,33 | RS 118,65 | R$ 1.099,98

24.7 |Janela basculante ferro 140x120 3,36 mz | R$ 140,19 | R$ 16,95 | R$ 471,04 | RS 56,95 | R$ 527,99

24.8 |Janela Basculante ferro 140x160 4,48 mz | R$ 140,19 | R$ 16,95 | R$ 628,05 | R$ 75,94 | RS 703,99

24.9 |sanela Basculante ferro 160x210 3,36 me | RS 140,19 | R$ 16,95 | R$ 471,04 | RS 56,95 | R$ 527,99

24.10 |Fornecimento e colocagdo de grades de protegdo abertura 31,32 mz | R$ 153,16 | R$ 28,19 | R$ 4.796,97 | RS 882,91 | R$ 5.679,88 | po 16.218,38
25  |VIDRAGARIA

25.1 |vidro liso 4mm | 20,82 | mz | R$ 54,72 | RS 8,15 | RS 1.139,27 | RS 169,68 | gg 1.308,95 | &S 1.308,95
26 [PINTURA

26.1 |Paredes externas Latex Acrilico 2d branco 87,84 mz | R$ 3,28 | RS 7,78 | RS 288,12 | R$ 683,40 | R$ 971,51

26.2 |Paredes externas Latex Acrilico 2d azul claro 132,70 | m® | R$ 3,28 | RS 7,78 | RS 435,26 | RS 1.032,41 | R$ 1.467,66

26.3 |Paredes externas Latex Acrilico 2d azul escuro 89,44 mz | R$ 3,28 | RS 7,78 | RS 293,36 | R$ 695,84 | RS 989,21

26.4 |Paredes interna Latex PVA 2d branco gelo 673,28 | m? | R$ 2,37 | RS 4,70 | RS 1.595,67 | RS 3.164,42 | R$ 4.760,09

26.5 |Esmalte Sint. acetinado sobre mad.2d branco gelo (ports 86,94 mz | R$ 3,65 | RS 4,60 | RS 317,33 | R$ 399,92 | R$ 717,26

26.6 |Esmalte semi-brilho 2d. Sobre esq. Ferro com ld. De zai 62,64 m? | R$ 4,37 | RS 14,50 | R$ 273,74 | R$ 908,28 | R$ 1.182,02

26.7 |Esmalte semi-brilho 2d. Sobre grade Ferro com ld. De zg 62,64 mz | R$ 4,37 | RS 14,50 | R$ 273,74 | R$ 908,28 | R$ 1.182,02

26.8 |[Selador Acrilico Paredes Externas 1ld 242,98 | mz | R$ 0,77 | R$ 2,35 | RS 187,09 | RS 571,00 | R$ 758,10

26.9 |[Selador PVA Paredes Internas ld 673,28 | mz | R$ 0,47 | R$ 1,82 | RS 316,44 | R$ 1.225,37 | R$ 1.541,81 | RS 13.569,67
27  |APARELHOS E EQUIPAMENTOS

27.1 |Fornecimento e instalagdo de lavatérios de lougas suspq 3,00 unid | R$ 41,71 | RS 39,65 | RS 125,13 | RS 118,95 | R$ 244,08

27.2 |Bacia e Assento Sanitdrio PNE com abertura Frontal 2,00 unid | R$ 189,57 | R$ 58,66 | RS 379,14 | R$ 117,32 | R$ 496,46

27.3 |Torneira pressdo cromada (banheiros e ante-camera) 3,00 unid | R$ 59,56 | RS 12,27 | R$ 178,68 | RS 36,81 | R$ 215,49

27.4 |Porta-papeis (fornecimento e instalagdo) 2,00 unid | R$ 10,54 | RS 19,94 | R$ 21,08 | R$ 39,88 | R$ 60,96

27.5 |pia Ago inoxidavel com uma cuba (198 X 60cm) 3,00 unid | R$ 294,94 | RS 43,88 | R$ 884,82 | RS 131,64 | R$ 1.016,46

27.6 |Pia Ago inoxidavel com uma cuba (120 X 60cm) 5,00 unid | R$ 131,69 | R$ 43,88 | R$ 658,45 | R$ 219,40 | R$ 877,85

27.7 |Porta-papeis interfolhado (fornecimento e instalagdo)| 5,00 unid | R$ 25,90 | RS 3,68 | RS 129,50 | RS 18,40 | RS 147,90

27.8 |Dispensador de sabonete Liquido (fornecimento e instalq 5,00 unid | R$ 34,90 | RS 3,68 | RS 174,50 | RS 18,40 | RS 192,90

27.9 |Barras inox para banh. de port. de def. fisica (fornec| 4,00 unid | R$ 60,00 | RS 3,68 | RS 240,00 | R$ 14,72 | RS 254,72

27.10 |Torneira Cromada longa para Pia 8,00 unid | R$ 35,23 | RS 9,44 | RS 281,84 | R$ 75,52 | RS 357,36 | R$ 3.864,18
28 [MURO DE CERCAMENTO LATERAL/FUNDOS DO TERRENO

28.1 |Alvenaria Tijolo Ceradmico 8 furos h:2m 80,00 mz | R$ 13,14 | RS 14,98 | R$ 1.051,20 | RS 1.198,40 | R$ 2.249,60

28.2 |[Bloco de concreto armado 60x60x30cm (incl. Escavagdo pj 1,00 m* | R$ 864,64 | R$ 327,27 | R$ 864,64 | RS 327,27 | R$ 1.191,91

28.3 |Estaca a trado d:25cm 0,50 m* | R$ 13,78 | RS 21,21 | RS 6,89 | R$ 10,61 | RS 17,50

28.4 |Vigas de Baldrame (15x20) (incl. Escavagao) 1,20 m* | RS 864,64 | R$ 327,27 | R$ 1.037,57 | RS 392,72 | R$ 1.430,29

28.5 |pilares (15x20) 0,6 m* | RS 623,20 | R$ 585,85 | R$ 373,92 | R$ 351,51 | R$ 725,43

28.6 |[Chapisco(externo) (1:4) e:0,5cm 155,92 | m® | R$ 1,54 | R$ 2,19 | R$ 240,12 | R$ 341,46 | R$ 581,58

28.7 |Reboco em massa Gnica (1:2:9) e:2cm 155,92 | m® | R$ 9,32 | R$ 11,75 | R$ 1.453,17 | RS 1.832,06 | R$ 3.285,23

28.8 |[Selador Acrilico Paredes Externas 1ld 155,92 | m® | R$ 0,77 | R$ 2,35 | RS 120,06 | RS 366,41 | RS 486,47

28.9 |Paredes externas Latex Acrilico 2d branco gelo 155,92 | m® | R$ 3,28 | RS 7,78 | RS 511,42 | R$ 1.213,06 | R$ 1.724,48




28.10 |Portdo de ferro (3,15x2,40)m 7,56 m? RS 315,26 | RS 192,26 | RS 2.383,37 | RS 1.453,49 | RS 3.836,85
28.11 |Esmalte semi-brilho 2d. Sobre esq. Ferro com 1ld. De za 15,12 m? R$ 4,37 R$ 14,50 R$ 66,07 R$ 219,24 R$ 285,31 R$ 15.814,65
29 INSTALA(;&ES HIDROSSANITARIAS E PLUVIAL
29.1 |Instalagdo de Agua Fria
29.1.1 |Caixa d'dgua fibrocimento 10001 1,00 unid R$ 300,28 R$ 145,37 R$ 300,28 R$ 145,37 R$ 445,65
29.1.2 |Tubo PVC roscdvel para &gua fria DN 25 mm, Inclusive 55,65 m RS 7,55 | RS 3,24 | RS 420,16 | RS 180,31 | RS 600, 46
29.1.3 |Tubo PVC roscdvel para &gua fria DN 32 mm, Inclusive 32,00 m RS 6,92 | RS 8,49 | RS 221,44 | RS 271,68 | RS 493,12
29.1.4 |Registro de Gaveta 25mm 4,00 unid R$ 52,17 R$ 10,87 R$ 208,68 R$ 43,48 R$ 252,16
29.1.5 |pegistro de Gaveta 32mm 2,00 unid | RS 95,06 | RS 10,87 | RS 190,12 | RS 21,74 | RS 211,86
29.1.6 |Hidrémetro 1,00 unid | R$ 106,85 | RS 3,23 | RS 106,85 | RS 3,23 | RS 110,08
29.1.7 |porneira para jardim 2,00 unid | RS 63,40 | RS 11,06 | RS 126,80 | RS 22,12 | RS 148,92 | RS 2.262,25
29.2 |Instalagdo de Esgoto Sanitdrio
29.2.1 |Ralo Sifonado 10,00 unid R$ 6,06 R$ 9,06 R$ 60,60 R$ 90,60 R$ 151,20
29.2.2 |Caixa de gordura 3,00 unid R$ 29,46 R$ 28,32 R$ 88,38 R$ 84,96 R$ 173,34
29.2.3 |Tubo PVC Esgoto Predial DN 50mm, Inclusive Conexdes 21,69 m R$ 5,81 R$ 14,16 R$ 126,02 R$ 307,13 R$ 433,15
29.2.4 |Tubo PVC Esgoto Predial DN 75mm, Inclusive Conexdes 4,00 m RS 7,50 | RS 19,83 | RS 30,00 | RS 79,32 | RS 109,32
29.2.5 |Tubo PVC Esgoto Predial DN 100mm, Inclusive Conexdes 35,54 m R$ 8,57 R$ 20,58 R$ 304,58 R$ 731,41 R$ 1.035,99
29.2.6 |Caixa de inspegdo c/ tampa de concreto 60x60 cm 4,00 unid R$ 46,15 R$ 45,37 R$ 184,60 R$ 181,48 R$ 366,08
29.2.7 |Fossa Séptica d=2,5m/ h= 2,5m 1,00 unid | R$ 470,64 | RS 484,59 | RS 470,64 | RS 484,59 | RS 955,23
29.2.8 |Filtro Anaerdbio d= 2,5m / h=1,20m 1,00 unid R$ 445,86 R$ 366,19 R$ 445,86 R$ 366,19 R$ 812,05 R$ 4.036,36
29.3 [Instalagdo Pluvial
29.3.1 |Contrapiso/lastro concreto E=5cm (1:3:6) (patio int.) 6,56 m? R$ 8,75 R$ 11,59 R$ 57,40 R$ 76,03 R$ 133,43
29.3.2 |Caixa de areia 60X60 cm com grelha de ferro (incl. Esc 5,00 unid R$ 42,44 R$ 53,54 R$ 212,20 R$ 267,70 R$ 479,90
29.3.3 |Tubo PVC de 100mm 44,95 m R$ 8,57 R$ 20,58 R$ 385,22 R$ 925,07 R$ 1.310,29 R$ 1.923,62
30 INSTALAGOES ELETRICAS
30.1 Lumindria fluorescente 2x40 W completa - reator tipo e 38,00 unid R$ 46,92 R$ 15,41 R$ 1.782,96 R$ 585,58 R$ 2.368,54
30.2 Lumindria 100W completa - tipo eletrdnica 8,00 unid R$ 70,06 R$ 15,41 R$ 560,48 R$ 123,28 R$ 683,76
30.3 Lumindria 37W completa - tipo eletrénica 6,00 unid R$ 25,41 R$ 15,41 R$ 152,46 R$ 92,46 R$ 244,92
30.4 Tomada/c/caixa2X4/espelho e baixada 39,00 pt R$ 23,94 R$ 29,96 R$ 933,66 R$ 1.168,44 R$ 2.102,10
30.5 Tomada/c/cxa 2X4/espelho/c/aterr (barra Copperwel) 11,00 pt R$ 57,50 R$ 38,02 R$ 632,50 R$ 418,22 R$ 1.050,72
30.6 |Interruptores simples 1 teclas 20,00 unid | R$ 4,24 | RS 1,27 | RS 84,80 | RS 25,40 | RS 110,20
30.7 |Condutor 2,5mm/material e langamento 264,87 m RS 0,79 | RS 0,24 | RS 209,25 | RS 63,57 | RS 272,82
30.8 Condutor 4mm/material e langamento 298,53 m R$ 1,26 R$ 0,38 R$ 376,15 R$ 113,44 R$ 489,59
30.9 Eletrod 1'/3/4'/1/2'/curvas/joelhos-mar e lang 486,17 m R$ 5,26 R$ 1,58 R$ 2.557,25 R$ 768,15 R$ 3.325,40
30.10 |Ar Concidicionado Tipo Split 12000BTU quente/frio 4,00 unid R$ 1.319,00 R$ 395,70 R$ 5.276,00 R$ 1.582,80 R$ 6.858,80 R$ 17.506,85
31 |PREVENGAO CONTRA INCENDIO
31.1 Extintor Portatil tipo ABC 4Kg 2,00 unid R$ 100,77 R$ 30,23 R$ 201,54 R$ 60,46 R$ 262,00
31.2 |Placa sinalizagdo de Extintor 2,00 unid | R$ 11,20 | RS 4,80 | RS 22,40 | RS 9,60 | RS 32,00
31.3 Placa Sinalizacgdo de Saida 3,00 unid R$ 11,20 R$ 4,80 R$ 33,60 R$ 14,40 R$ 48,00
31.4 Placa Indicagdo Diregdo Saida 7,00 unid R$ 11,20 R$ 4,80 R$ 78,40 R$ 33,60 R$ 112,00
31.5 |Placa Proibido Fumar 3,00 unid | R$ 11,20 | RS 4,80 | RS 33,60 | RS 14,40 | RS 48,00
31.6 Placa Perigo "inflamavel" 1,00 unid R$ 11,20 R$ 4,80 R$ 11,20 R$ 4,80 R$ 16,00
31.7 Lampada iluminagdo de emergéncia 4,00 unid R$ 39,00 R$ 11,70 R$ 156,00 R$ 46,80 R$ 202,80
31.8 |[Tubo pvc DN 50mm, inclusive conexdes 10,00 m RS 5,81 | RS 14,16 | RS 58,10 | RS 141,60 | RS 199,70
31.9 Grade de protegdo depdsito de gds P13 3,32 m2 R$ 153,16 R$ 28,19 R$ 508,49 R$ 93,59 R$ 602,08
31.10 |[Corrimdo para Escada externa 3,60 m R$ 48,96 R$ 24,50 R$ 176,26 R$ 88,20 R$ 264,46 R$ 1.787,04
32 SERVICOS FINAIS
32.1 Limpeza final e retirada de entulhos | 245,85 | m2 R$ 0,11 R$ 1,03 R$ 27,04 R$ 253,23 | R$ 280,27 | R$ 280,27
|-ro-mu. Ampliagdo | RS 205.760, 99
TOTAL R$ 298.086, 70
TOTAL COM BDI 30%: R$ 387.512,71

Elenice do Espirito Santo
Engenheira Civil

CREA 151.666




