
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

OBRA:  UBS Santa Rosa

ENDEREÇO: Rua Pref. Agenor Barcelos Feio

ÁREA A SER CONSTRUÍDA: 336,40 m²

PRAZO: 150,00 dias

DESC. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: UNID. UNIT. MATERIAL M.O. MATERIAL M.O. PARCIAL TOTAL

1

1.1

1.1.1 Limpeza do Terreno 960,00 m² 0,41R$        0,05R$        393,60R$      48,00R$        441,60R$         

1.1.2 Aterro 480,00 m³ 35,76R$       22,08R$       17.164,80R$   10.598,40R$    27.763,20R$      

1.1.3 Sondagem

1.1.3.1 Instalação Equipamento para Sondagem a Percussão 1,00 unid 1.000,00R$    -R$         1.000,00R$    -R$          1.000,00R$       

1.1.3.2 Sondagem a Percussão (fat.mínimo = 30metros) 30,00 m 85,00R$       -R$         2.550,00R$    -R$          2.550,00R$       31.754,80R$       

1.2

1.2.1 Galpão de Obras (3,00x2,00m) 6,00 m² 91,31R$       133,47R$      547,86R$      800,82R$       1.348,68R$       

1.2.2 Tapume Simples de Compensado - Altura 2,20m - 10 mm 126,00 m 16,26R$       11,82R$       2.048,76R$    1.489,32R$     3.538,08R$       

1.2.3 Locação da Obra 336,40 m² 1,03R$        1,80R$        346,49R$      605,52R$       952,01R$         

1.2.4 Placa de Obra-Pintada/Fixada Estrutura de Madeira 0,70 m² 206,23R$      25,92R$       144,36R$      18,14R$        162,51R$         6.001,28R$        

1.3

1.3.1 Instalação Provisória Agua 1,00 unid 31,50R$       70,65R$       31,50R$       70,65R$        102,15R$         

1.3.2 Entrada Provisória de Energia 1,00 unid 501,98R$      434,88R$      501,98R$      434,88R$       936,86R$         

1.3.3 Instalação Provisória Unidade Sanitária 1,00 unid 23,92R$       100,70R$      23,92R$       100,70R$       124,62R$         1.163,63R$        

2

2.1 Corte de Cabeça de Estaca-Diâmetro Médio 107,00 unid -R$         21,10R$       -R$         2.257,70R$     2.257,70R$       

2.2 Estaca Strauss Moldada in Loco-300mm 321,00 m 33,13R$       66,08R$       10.634,73R$   21.211,68R$    31.846,41R$      34.104,11R$       

3

3.1 Concreto Armado  fck18mpa c/formas 14,98 m³ 843,04R$      345,48R$      12.628,74R$   5.175,29R$     17.804,03R$      17.804,03R$       

4

4.1 Viga Concreto Armado-escor,forma,arm,lanc,cura,des 31,2 m³ 843,04R$      345,48R$      26.302,85R$   10.778,98R$    37.081,82R$      

4.2 Pilar Concreto Armado-escor,forma,arm,lanc,cura,des 7,50 m³ 843,04R$      345,48R$      6.322,80R$    2.591,10R$     8.913,90R$       

4.3 Laje Pre-Fabricada Forro 10cm Tavela Cerâmica 361,81 m² 39,34R$       11,97R$       14.233,61R$   4.330,87R$     18.564,47R$      64.560,20R$       

5

5.1 Alvenaria Tij.6furos-Dim. Final 25cm-J10mm 225,40 m² 28,57R$       27,57R$       6.439,68R$    6.214,28R$     12.653,96R$      

5.2 Alvenaria Tij.6furos-Dim. Final 15cm-J10mm 458,00 m² 13,25R$       14,96R$       6.068,50R$    6.851,68R$     12.920,18R$      25.574,14R$       

6 COBERTURAS

6.1 Algeroz Chapa Galvanizada corte 25-Fixo Alvenaria 181,95 m 15,29R$       4,53R$        2.782,02R$    824,23R$       3.606,25R$       

6.2 Estrutura Madeira Ancorada Laje p/Telha Fibrocimento 296,21 m² 27,49R$       10,32R$       8.142,81R$    3.056,89R$     11.199,70R$      

6.3 Cobertura com Telha Fibrocimento 8mm 298,00 m² 56,76R$       3,97R$        16.914,48R$   1.183,06R$     18.097,54R$      

6.4 Cumeeira para Telha de Fibrocimento Ondulada 65,76 m 44,77R$       2,17R$        2.944,08R$    142,70R$       3.086,77R$       

6.5 Manta de Polietileno Aluminizada (colocada) 298,00 m² 21,82R$       4,53R$        6.502,36R$    1.349,94R$     7.852,30R$       

6.6 Capa de Platibanda em Chapa de Aço Galvanizado 144,80 m 15,29R$       4,53R$        2.213,99R$    655,94R$       2.869,94R$       

6.7 Calha Beiral Chapa Galvanizada Corte 50 118,85 m 27,35R$       9,95R$        3.250,55R$    1.182,56R$     4.433,11R$       51.145,60R$       

7 IMPERMEABILIZAÇÃO

7.1 Impermeabilização com emulsão asfáltica 46,55 m² 3,43R$        2,88R$        159,67R$      134,06R$       293,73R$         
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7.2 Impermeabilização- Madeira - 1 demão - marrom 296,21 m² 2,03R$        1,47R$        601,31R$      435,43R$       1.036,74R$       

7.3 Impermeabilização- Madeira - 1 demão - incolor 136,71 m² 2,03R$        1,47R$        277,52R$      200,96R$       478,49R$         

7.4 Impermeabilização c/Manta Asfáltica e=4mm 21,00 m² 29,81R$       0,53R$        626,01R$      11,13R$        637,14R$         2.446,09R$        

8 PAVIMENTAÇÕES

8.1 Leito de Pedra Britada 4cm 294,48 m² 40,11R$       14,72R$       11.811,59R$   4.334,75R$     16.146,34R$      

8.2 Contrapiso Concreto Impermeável- 300kg ci/m3 294,48 m² 18,82R$       15,19R$       5.542,11R$    4.473,15R$     10.015,26R$      

8.3 Cimentado/Base Pavimentação Colada-ci-ar 1:3 294,48 m² 5,37R$        25,92R$       1.581,36R$    7.632,92R$     9.214,28R$       

8.4 Piso Vinílico em manta 294,48 m² 37,40R$       3,07R$        11.013,55R$   904,05R$       11.917,61R$      

8.5 Soleira de Basalto 15 cm - arg.-ci-al-1:4-3cm 2 unid 5,24R$        11,08R$       10,48R$       22,16R$        32,64R$          

8.6 Rodapé Vinílico h:7cm 326,25 m 6,54R$        5,10R$        2.133,68R$    1.663,88R$     3.797,55R$       51.123,68R$       

9 REVESTIMENTOS

9.1 Chapisco ci-ar 1:3 - 7mm Preparo e Aplicação 1.574,86 m² 1,25R$        2,16R$        1.968,58R$    3.401,70R$     5.370,27R$       

9.2 Emboço Argamassa Regular ca-ar 1:5+ 7%ci-10mm(int) 188,25 m² 2,26R$        12,03R$       425,45R$      2.264,65R$     2.690,09R$       

9.3 Massa Única 20mm-Argamassa Regular ca-ar 1:2:8 697,61 m² 11,42R$       11,75R$       7.966,71R$    8.196,92R$     16.163,62R$      

9.4 Massa Única 15mm-Argamassa Regular ca-ar 1:2:8 667,13 m² 3,14R$        10,16R$       2.094,79R$    6.778,04R$     8.872,83R$       

9.5 Rev. Azulejo - ca-ar 1:5+ 10%ci-3cm 188,25 m² 24,26R$       5,63R$        4.566,95R$    1.059,85R$     5.626,79R$       38.723,61R$       

10 ESQUADRIAS

10.1

10.1.1 Porta de Abrir-Ferro/Baguete Alumínio completa 3,78 m² 234,30R$      46,85R$       885,65R$      177,09R$       1.062,75R$       

10.1.2 Caixilho Basculante-Ferro 52,75 m² 163,98R$      16,93R$       8.649,95R$    893,06R$       9.543,00R$       10.605,75R$       

10.2

10.2.1 Porta Int.Semi-oca Compens.Cedro completa 0,80x2,10 20,00 unid 197,45R$      62,60R$       3.949,00R$    1.252,00R$     5.201,00R$       

10.2.2 Porta Int.Semi-oca Compens.Cedro completa 0,90x2,10 6,00 unid 212,72R$      64,39R$       1.276,32R$    386,34R$       1.662,66R$       

10.2.3 Porta Int.Semi-oca Compens.Cedro completa 0,70x1,50 2,00 unid 185,52R$      63,23R$       371,04R$      126,46R$       497,50R$         

10.2.4 Porta Int.Semi-oca Compens.Cedro completa 0,80x1,70 2,00 unid 178,31R$      62,08R$       356,62R$      124,16R$       480,78R$         7.841,94R$        

11

11.1 Vidro Transparente 4mm colocado com massa 26,65 m² 56,16R$       8,15R$        1.496,66R$    217,20R$       1.713,86R$       

11.2 Vidro Fantasia Canelado 4mm colocado com massa 1,64 m² 37,49R$       14,01R$       61,48R$       22,98R$        84,46R$          1.798,32R$        

12

12.1 Selador para Paredes Internas/Externas 1 demão 1.664,31 m² 0,78R$        2,34R$        1.298,16R$    3.894,49R$     5.192,65R$       

12.2 Pintura Látex PVA sobre reboco-2 demãos 299,57 m² 2,36R$        4,69R$        706,99R$      1.404,98R$     2.111,97R$       

12.3 Pintura Acrílica sobre reboco-2 demãos 1.364,74 m² 3,28R$        7,78R$        4.476,35R$    10.617,68R$    15.094,02R$      

12.4 Pint.Esmalte Bril.Esquadrias Ferro-2 dem.Incl Zarcão 104,80 m² 4,39R$        14,48R$       460,07R$      1.517,50R$     1.977,58R$       

12.5 Pint.Esmalte Bril.Madeira - 2 demãos-Incl fundo bco 91,32 m² 5,89R$        6,87R$        537,87R$      627,37R$       1.165,24R$       

12.6 Pintura Algeroz e Calha 167,23 m² 4,39R$        14,48R$       734,14R$      2.421,49R$     3.155,63R$       28.697,09R$       

13

13.1

13.1.1 Tubo PVC Rígido Soldável 25mm e conexões 138,52 m 3,25R$        7,54R$        450,19R$      1.044,44R$     1.494,63R$       

13.1.2 Tubo PVC Rígido Soldável 32mm e conexões 63,32 m 6,92R$        8,49R$        438,17R$      537,59R$       975,76R$         

13.1.3 Tubo PVC Rígido Soldável 40mm e conexões 40,07 m 9,41R$        9,44R$        377,06R$      378,26R$       755,32R$         

13.1.4 Reservatório Fibra Vidro 2.000L c/Tampa superior 2,00 unid 675,48R$      145,37R$      1.350,96R$    290,74R$       1.641,70R$       4.867,41R$        

13.2

13.2.1 Tubo PVC Rígido 100mm Esgoto Primário e conexões 132,40 m 9,02R$        20,57R$       1.194,25R$    2.723,47R$     3.917,72R$       

13.2.2 Tubo PVC Rígido 50mm Esgoto Primário e conexões 26,55 m 6,12R$        14,16R$       162,49R$      375,95R$       538,43R$         

13.2.3 Tubo PVC Rígido Soldável 40mm Esgoto Secundário e conexões 35,48 m 9,41R$        9,44R$        333,87R$      334,93R$       668,80R$         

13.2.4 Caixa Inspeção 60x60x60cm Alv.15 c/Tampa Concreto 21,00 unid 43,75R$       45,33R$       918,75R$      951,93R$       1.870,68R$       

13.2.5 Caixa Sifonada c/Grelha q 150x150x50 saida 50mm 18,00 unid 16,74R$       9,06R$        301,32R$      163,08R$       464,40R$         

13.2.6 Caixa Gordura com Tampa de Alumínio 250x172x50 1,00 unid 40,82R$       6,46R$        40,82R$       6,46R$         47,28R$          

13.2.7 Ralo Seco Quadrado c/Grelha 100x100x53x40saida40mm 2,00 unid 6,18R$        9,06R$        12,36R$       18,12R$        30,48R$          7.537,79R$        

13.3

13.3.1 Tubo PVC Rígido Soldável 75mm e conexões 40,00 m 7,92R$        20,57R$       316,80R$      822,80R$       1.139,60R$       

13.3.2 Tubo PVC Rígido 100mm Esgoto Primário e conexões 35,00 m 9,02R$        20,57R$       315,70R$      719,95R$       1.035,65R$       
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13.3.3 Tubo PVC Rígido 150mm Esgoto Primário e conexões 70,50 m 21,39R$       20,57R$       1.508,00R$    1.450,19R$     2.958,18R$       

13.3.4 Tubo PVC Rígido 200mm - Esgoto Primário e conexões 6,00 m 40,56R$       20,57R$       243,36R$      123,42R$       366,78R$         

13.3.5 Caixa de Areia 60x60cm-Alven. c/Grelha Ferro 14,00 unid 341,12R$      122,58R$      4.775,68R$    1.716,12R$     6.491,80R$       

13.3.6 Caixa Sifonada c/Grelha q 150x185x75 saida 75mm 1,00 unid 22,21R$       6,46R$        22,21R$       6,46R$         28,67R$          12.020,68R$       

13.4

13.4.1 Escavação Mecânica de Solo entre 1,50m E 3,00m 129,72 m³ 4,41R$        1,37R$        572,07R$      177,72R$       749,78R$         

13.4.2 Reaterro  76,60 m³ -R$         25,77R$       -R$         1.973,98R$     1.973,98R$       

13.4.3 Fossa Séptica 1,00 unid 463,48R$      471,16R$      463,48R$      471,16R$       934,64R$         

13.4.4 Filtro Anaeróbio 2,00 unid 408,38R$      366,18R$      816,76R$      732,36R$       1.549,12R$       

13.4.5 Brita n°4 8,00 m³ 40,11R$       14,72R$       320,88R$      117,76R$       438,64R$         

13.4.6 Caixa Inspeção 60x60x60cm Alv.15 c/Tampa Concreto 1,00 unid 43,75R$       45,33R$       43,75R$       45,33R$        89,08R$          5.735,24R$        

13.5

13.5.1 Lavatório de Louça com Coluna 2,00 unid 75,53R$       38,04R$       151,06R$      76,08R$        227,14R$         

13.5.2 Lavatório Suspenso de Canto 2,00 unid 40,17R$       39,64R$       80,34R$       79,28R$        159,62R$         

13.5.3 Lavatório de Louça sem Coluna 2,00 unid 41,77R$       38,04R$       83,54R$       76,08R$        159,62R$         

13.5.4 Cuba Oval de Louça para Tampo-Embutir 10,00 unid 157,81R$      18,88R$       1.578,10R$    188,80R$       1.766,90R$       

13.5.5 Cuba Aço Inox (560X340X140mm) 4,00 unid 57,73R$       18,88R$       230,92R$      75,52R$        306,44R$         

13.5.6 Bacia Sanitária Sifonada de Louça com Tampa 2,00 unid 107,57R$      58,66R$       215,14R$      117,32R$       332,46R$         

13.5.7 Bacia e Assento Sanit. PNE c/Abert. Frontal 4,00 unid 189,57R$      58,66R$       758,28R$      234,64R$       992,92R$         

13.5.8 Papeleira de Louça 15x15cm 6,00 unid 10,65R$       19,92R$       63,90R$       119,52R$       183,42R$         

13.5.9 Tampo de Granito 10,97 m² 168,02R$      36,57R$       1.843,18R$    401,17R$       2.244,35R$       

13.5.10 Registro Pressão Canopla Cromada 12mm(1/2") 2,00 unid 47,23R$       11,51R$       94,46R$       23,02R$        117,48R$         

13.5.11 Registro Gaveta Canopla Cromada 25mm(1") 20,00 unid 62,62R$       11,51R$       1.252,40R$    230,20R$       1.482,60R$       

13.5.12 Registro Gaveta Canopla Cromada 32mm(1 1/4") 3,00 unid 95,07R$       10,86R$       285,21R$      32,58R$        317,79R$         

13.5.13 Registro Gaveta Bruto 40mm 7,00 unid 54,55R$       16,04R$       381,85R$      112,28R$       494,13R$         

13.5.14 Chuveiro Elétrico Plástico 2,00 unid 24,17R$       7,04R$        48,34R$       14,08R$        62,42R$          

13.5.15 Torneira com temporizador 16,00 unid 111,88R$      12,26R$       1.790,08R$    196,16R$       1.986,24R$       

13.5.16 Torneira  Cromada tanque 1,00 unid 63,44R$       9,44R$        63,44R$       9,44R$         72,88R$          

13.5.17 Torneira Cromada p/pia c/aerador 3,00 unid 112,90R$      9,44R$        338,70R$      28,32R$        367,02R$         

13.5.18 Barra de Apoio 45cm (PNE) 2,00 unid 65,00R$       3,68R$        130,00R$      7,36R$         137,36R$         

13.5.19 Barra de Apoio 80cm (PNE) 12,00 unid 88,00R$       3,68R$        1.056,00R$    44,16R$        1.100,16R$       

13.5.20 Barra de Apoio em "L" p/ Lavatório 2,00 unid 382,00R$      3,68R$        764,00R$      7,36R$         771,36R$         

13.5.21 Barra de Apoio 1/4 de Circunferência p/ Lavatório de Canto 2,00 unid 288,00R$      3,68R$        576,00R$      7,36R$         583,36R$         

13.5.22 Escada de Marinheiro L=0,70 M 1 m 22,99R$       17,68R$       22,99R$       17,68R$        40,67R$          

13.5.23 Expurgo aço inox para bancada 1 unid 925,38R$      59,78R$       925,38R$      59,78R$        985,16R$         14.891,50R$       

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICA E LÓGICA

14.1

14.1.1 Poste Concreto 6mx4 1/2" Instalado 1,00 unid 359,01R$      56,73R$       359,01R$      56,73R$        415,74R$         

14.1.2 Caixa Inspeção 30x30x30cm Alven. c/Tampa Concreto 2,00 unid 5,88R$        4,91R$        11,76R$       9,82R$         21,58R$          

14.1.3 Escavação  até 1,50 m 1,00 m³ -R$         55,23R$       -R$         55,23R$        55,23R$          

14.1.4 Reaterro 0,50 m³ -R$         25,77R$       -R$         12,89R$        12,89R$          

14.1.5 Alvenaria Tij.6Furos-de 10cm-j15mm ci-ca-ar 1:2:8 5,10 m² 13,73R$       14,48R$       70,02R$       73,85R$        143,87R$         

14.1.6 Sapata Concreto Armado fck15MPa-Completa 0,12 m³ 670,23R$      534,31R$      80,43R$       64,12R$        144,54R$         

14.1.7 Laje Concreto Armado-Escor,Forma,Arm,Lanc,Cura,Des 0,10 m³ 40,34R$       10,97R$       4,03R$        1,10R$         5,13R$           

14.1.8 Rev.Compl.Alv.-Chap.1:3/emb.1:5+7%ci/reb.1:3+10%ci 7,00 m² 6,38R$        21,55R$       44,66R$       150,85R$       195,51R$         

14.1.9 Haste Cooperweld 19x2400mm c/Conector 1,00 unid 38,74R$       11,62R$       38,74R$       11,62R$        50,36R$          

14.1.10 Cabo Isolado  70mm2 (3/0AWG) 33,00 m 25,88R$       7,76R$        854,04R$      256,08R$       1.110,12R$       

14.1.11 Eletroduto PVC Rígido Roscável 2 1/2" (64mm) 28,00 m 2,69R$        0,81R$        75,32R$       22,68R$        98,00R$          

14.1.12 Curva 90 Eletroduto PVC Rígido Roscável 2 1/2" 4,00 unid 7,40R$        2,22R$        29,60R$       8,88R$         38,48R$          2.291,45R$        

14.2

14.2.1 Centro de Distribuição Chapa 18-até 12 Disjuntores 1,00 unid 216,08R$      64,82R$       216,08R$      64,82R$        280,90R$         

14.2.2 Centro de Distribuição Chapa 18-até 20 Disjuntores 1,00 unid 216,08R$      64,82R$       216,08R$      64,82R$        280,90R$         
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14.2.3 Centro de Distrinuição p/24 elem. - c/Bar. (embutir) 2,00 unid 266,98R$      80,09R$       533,96R$      160,18R$       694,14R$         

14.2.4 Disjuntor Monopolar 15A 4,00 unid 9,05R$        2,71R$        36,20R$       10,84R$        47,04R$          

14.2.5 Disjuntor Monopolar 20A 11,00 unid 9,09R$        2,73R$        99,99R$       30,03R$        130,02R$         

14.2.6 Disjuntor Bipolar 15A 15,00 unid 39,03R$       11,71R$       585,45R$      175,65R$       761,10R$         

14.2.7 Disjuntor Bipolar 30A 2,00 unid 39,17R$       11,75R$       78,34R$       23,50R$        101,84R$         

14.2.8 Disjuntor Tripolar 30A 1,00 unid 44,55R$       13,36R$       44,55R$       13,36R$        57,91R$          

14.2.9 Disjuntor Tripolar 70A - Tipo fb 1,00 unid 63,64R$       19,09R$       63,64R$       19,09R$        82,73R$          

14.2.10 Disjuntor Tripolar 90A - Tipo fb 1,00 unid 63,83R$       19,15R$       63,83R$       19,15R$        82,98R$          

14.2.11 Disjuntor Tripolar 100A - Tipo fb 1,00 unid 64,65R$       19,39R$       64,65R$       19,39R$        84,04R$          

14.2.12 Disjuntor Tripolar 150A - Tipo fb 1,00 unid 314,67R$      94,40R$       314,67R$      94,40R$        409,07R$         

14.2.13 Eletroduto PVC Rígido Roscável 1 1/4" (32mm) 10,00 m 1,51R$        0,45R$        15,10R$       4,50R$         19,60R$          

14.2.14 Eletroduto PVC Rígido Roscável 1" (25mm) 400,00 m 5,54R$        2,13R$        2.216,00R$    852,00R$       3.068,00R$       

14.2.15 Eletroduto PVC Rígido Roscável 1 1/2" (38mm) 40,00 m 2,12R$        0,64R$        84,80R$       25,60R$        110,40R$         

14.2.16 Curva 90 Eletroduto PVC Rígido Roscável 1" (25mm) 88,00 unid 1,16R$        0,35R$        102,08R$      30,80R$        132,88R$         

14.2.17 Curva 90 Eletroduto PVC Rígido Roscável 1 1/4" 2,00 unid 2,18R$        0,65R$        4,36R$        1,30R$         5,66R$           

14.2.18 Curva 90 Eletroduto PVC Rígido Roscável 1 1/2" 6,00 unid 4,46R$        1,34R$        26,76R$       8,04R$         34,80R$          

14.2.19 Fio Isolado 2,5mm2 (12AWG) 1836,50 m 0,71R$        0,21R$        1.303,92R$    385,67R$       1.689,58R$       

14.2.20 Fio Isolado 6,0mm2 (8AWG) 76,64 m 1,64R$        0,49R$        125,69R$      37,55R$        163,24R$         

14.2.21 Cabo Cobre Unipolar, PVC 6/10KV  16mm2 90,00 m 16,63R$       4,99R$        1.496,70R$    449,10R$       1.945,80R$       

14.2.22 Caixa Estampada 2x4" (51x102mm) Chapa 20 8,00 unid 1,07R$        0,32R$        8,56R$        2,56R$         11,12R$          

14.2.23 Interruptor Embutir Simples-Inclusive Caixa 2x4" 20,00 unid 4,04R$        1,21R$        80,80R$       24,20R$        105,00R$         

14.2.24 Tomada Embutir (2P+T) Inclusive Caixa 2x4" 64,00 unid 38,74R$       11,62R$       2.479,36R$    743,68R$       3.223,04R$       

14.2.25 Ponto Elétrico Luz Fluorescente 2x40w-Incl.Lâmpada 33,00 unid 45,13R$       13,86R$       1.489,29R$    457,38R$       1.946,67R$       

14.2.26 Ponto Elétrico Luz Incandescente-Exclusive Lâmpada 10,00 unid 25,00R$       7,50R$        250,00R$      75,00R$        325,00R$         

14.2.27 Fotocélula 1KW - 127V - Completa 7,00 unid 20,00R$       6,00R$        140,00R$      42,00R$        182,00R$         

14.2.28 Cabo Cobre Unipolar, PVC 6/10KV  25mm2 115,00 m 19,00R$       5,70R$        2.185,00R$    655,50R$       2.840,50R$       

14.2.29 Cabo Cobre Unipolar, PVC 6/10KV  35mm2 158,00 m 25,00R$       7,50R$        3.950,00R$    1.185,00R$     5.135,00R$       

14.2.30 Rasgo em Alvenaria p/Eletroduto c/Enchimento 320,00 m -R$         3,24R$        -R$         1.036,80R$     1.036,80R$       

14.3.31 Caixa Octogonais 43,00 unid 2,14R$        0,64R$        92,02R$       27,52R$        119,54R$         

14.2.32 Caixa de Passagem no Teto Octogonal 1,00 unid 2,14R$        0,64R$        2,14R$        0,64R$         2,78R$           

14.2.33 Arandela de Parede - com Lâmpada Incandescente 60w 7,00 unid 25,00R$       7,50R$        175,00R$      52,50R$        227,50R$         

14.2.34 Interruptor Embutir Triplo - Inclusive Caixa 2x4" 2,00 unid 9,60R$        2,88R$        19,20R$       5,76R$         24,96R$          

14.2.35 Tomada Piso Simples - Inclusive Caixa Alumínio 2x4" 3,00 unid 13,60R$       4,08R$        40,80R$       12,24R$        53,04R$          

14.2.36 Caixa de Passagem Al/Sil.c./Tampa-Aparente 15x15cm 21,00 unid 7,65R$        2,69R$        160,65R$      56,49R$        217,14R$         

14.2.37 Interruptor Paralelo - Inclusive Caixa 2"X4" 6,00 unid 5,32R$        1,60R$        31,92R$       9,60R$         41,52R$          25.674,24R$       

14.3

14.3.1 Tomada Embutir Telefone-Inclusive cx. 2x4" 12,00 unid 6,87R$        2,06R$        82,44R$       24,72R$        107,16R$         

14.3.2 Eletroduto PVC Rígido Roscável 1" (25mm) 58,00 m 5,54R$        2,13R$        321,32R$      123,54R$       444,86R$         

14.3.3 Cabo Telefônico CTP APL 50-20 (20 pares) 170,00 m 3,58R$        1,07R$        608,60R$      181,90R$       790,50R$         

14.3.4 Caixa de Passagem Al/Sil.c/Tampa - Aparente 15x15cm 23,00 unid 7,65R$        2,69R$        175,95R$      61,87R$        237,82R$         

14.3.5 Curva 90 Eletroduto PVC Rígido Roscável 1" (25mm) 12,00 unid 1,16R$        0,35R$        13,92R$       4,20R$         18,12R$          1.598,46R$        

14.4

14.4.1 Caixa  c/ Tomada 3P - 20A - Computador 12,00 unid 10,06R$       3,02R$        120,72R$      36,24R$        156,96R$         

14.4.2 Tomada RJ 45 12,00 unid 1,50R$        0,45R$        18,00R$       5,40R$         23,40R$          

14.4.3 Tomada RJ11 (Rack) 1,00 unid 0,90R$        0,27R$        0,90R$        0,27R$         1,17R$           

14.4.4 Cabo Patch Cord - 2,50m 12,00 unid 1,20R$        0,36R$        14,40R$       4,32R$         18,72R$          

14.4.5 Indicação e Certificação de PTS de Lógica 12,00 unid 23,00R$       6,90R$        276,00R$      82,80R$        358,80R$         

14.4.6 Caixa p/ Tomada de Rack 1,00 unid 7,65R$        2,69R$        7,65R$        2,69R$         10,34R$          

14.4.7 Cabo Jumper Cord RJ45/RJ45 4 pares 1,50m 12,00 unid 5,67R$        1,70R$        68,04R$       20,40R$        88,44R$          

14.4.8 Eletroduto PVC Rígido Roscável 1 1/4" (32mm) 10,00 m 1,84R$        0,55R$        18,40R$       5,50R$         23,90R$          

14.4.9 Cabo UTP, cat 5e 4 pares 170,00 m 1,78R$        0,53R$        302,60R$      90,10R$        392,70R$         1.074,43R$        

14.5 Mini Rack

Instalação de Lógica

Instalação Telefônica



14.5.1 Mini Rack 19" X 12U X 470 mm ( colocado) 1,00 unid 262,00R$      397,70R$      262,00R$      397,70R$       659,70R$         

14.5.2 Patch Panel 24 Portas CAT 5e - Inform. (comp. SOPS) 1,00 unid 89,00R$       93,40R$       89,00R$       93,40R$        182,40R$         

14.5.3 Guia de Cabos (colocado) 1,00 unid 13,00R$       2,70R$        13,00R$       2,70R$         15,70R$          

14.5.4 Switch 24 Portas 1,00 unid 380,00R$      114,00R$      380,00R$      114,00R$       494,00R$         

14.5.5 Modem Padrão com Roteador 1,00 unid 180,00R$      54,00R$       180,00R$      54,00R$        234,00R$         

14.5.6 Painel de Controle p/ Mini Rack - 2 Ventiladores(colocado) 1,00 unid 158,00R$      22,00R$       158,00R$      22,00R$        180,00R$         

14.5.7 Organizador de Cabos (colocado) 1,00 unid 50,96R$       2,70R$        50,96R$       2,70R$         53,66R$          

14.5.8 Bandeja Fixa Telescópica 1,00 unid 31,00R$       87,00R$       31,00R$       87,00R$        118,00R$         

14.5.9 Calha Elétrica c/ 12 Tomadas 2P+T 19" (colocado) 1,00 unid 52,00R$       2,70R$        52,00R$       2,70R$         54,70R$          1.992,16R$        

15

15.1

15.1.1 Tubo Ferro Galvanizado 50mm(2") 34,00 m 50,30R$       24,28R$       1.710,20R$    825,52R$       2.535,72R$       

15.1.2 Pintura Ferro Galvanizado 34,00 m 4,39R$        14,48R$       149,26R$      492,32R$       641,58R$         3.177,30R$        

15.2

15.2.1 Alambrado com tela em arame galvanizado 252,00 m² 69,49R$       14,94R$       17.511,48R$   3.764,88R$     21.276,36R$      21.276,36R$       

15.3

15.3.1 Regularização do terreno 10,72 m² -R$         25,77R$       -R$         25,77R$        25,77R$          

15.3.2 Lastro Manual com brita 10,72 m² 1,66R$        0,48R$        17,80R$       5,15R$         22,94R$          

15.3.3 Contrapiso/lastro concreto 10,72 m² 8,75R$        11,59R$       93,80R$       124,24R$       218,04R$         

15.3.4 Pavimentação externa concreto vassourado 10,72 m² 8,92R$        8,38R$        95,62R$       89,83R$        185,46R$         452,21R$          

15.4

15.4.1 Portão de ferro pedestre e veículos 5,20 m² 315,26R$      192,26R$      1.639,35R$    999,75R$       2.639,10R$       

15.4.2 Pintura portões 5,20 m² 4,39R$        14,48R$       22,83R$       75,30R$        98,12R$          2.737,23R$        

16

16.1 Limpeza Final,Remoção e Amontoamento de Entulho 50,00 m³ 0,10R$        1,03R$        5,00R$        51,50R$        56,50R$          

16.2 Desmontagem das Instalações 11,00 m² 69,51R$       155,97R$      764,61R$      1.715,67R$     2.480,28R$       

16.3 Remoção final de entulho 50,00 m² 0,91R$        0,11R$        45,50R$       5,50R$         51,00R$          2.587,78R$        

Mayane Kaiser Niederauer TOTAL 481.258,51R$      

           Arquiteta e Urbanista                       

                                        CREA 163.312                                           

TOTAL COM BDI 30%: 625.636,06R$      

Calçada de acesso

Portão de acesso

SISTEMAS DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO

Acessibilidade

SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

Cercamento


