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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’'ANA DO LIVRAMENTO

SEPLAMA -

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Departamento do Plano Diretor
((55)3968-1127

Sete de Setembro,

515. CEP 97.573-471.

OBRA:

PLANILHA ORQAMENTiRIA GLOBAL

UBS Santa Rosa

ENDEREGO: Rua Pref. Agenor Barcelos Feio
AREA A SER CONSTRUIDA: 336,40 m?

PRAZO: 150,00 dias
Unitérios Parciais
DESC. DESCRIQAO DOS SERVIGOS: UNID. | UNIT. | MATERIAL M.O. MATERIAL M.O. PARCIAL TOTAL
1 SERVICOS INICIAIS
i, al Preparagdo da Obra
1.1.1 Limpeza do Terreno 960,00 m? RS 0,41 | RS 0,05 | RS 393,60 | RS 48,00 | RS 441,60
1.1.2 Aterro 480,00 m3 R$ 35,76 R$ 22,08 R$ 17.164,80 R$ 10.598, 40 R$ 27.763,20
1.1.3 Sondagem
1.1.3 Instalagdo Equipamento para Sondagem a Percussao 1,00 unid R$ 1.000,00 R$ - R$ 1.000,00 R$ - R$ 1.000,00
1.1.3 Sondagem a Percussdo (fat.minimo = 30metros) 30,00 m R$ 85,00 R$ - R$ 2.550,00 R$ - R$ 2.550,00 RS 31.754, 80
1.2 Instalagdo da Obra
1.2.1 Galpdo de Obras (3,00x2,00m) 6,00 m? RS 91,31 | RS 133,47 | RS 547,86 | RS 800,82 | RS 1.348,68
1.2.2 Tapume Simples de Compensado - Altura 2,20m - 10 mm 126,00 m R$ 16,26 R$ 11,82 R$ 2.048,76 R$ 1.489,32 R$ 3.538,08
1.2.3 Locacdo da Obra 336,40 m? RS 1,03 | RS 1,80 | RS 346,49 | RS 605,52 | RS 952,01
1.2.4 Placa de Obra-Pintada/Fixada Estrutura de Madeira 0,70 m? R$ 206,23 R$ 25,92 R$ 144,36 R$ 18,14 R$ 162,51 RS 5.001,28
1.3 Instalagdes Provisdrias
1.3.1 Instalagdo Proviséria Agua 1,00 unid R$ 31,50 R$ 70,65 R$ 31,50 R$ 70,65 R$ 102,15
1.3.2 Entrada Proviséria de Energia 1,00 unid R$ 501,98 R$ 434,88 R$ 501,98 R$ 434,88 R$ 936, 86
1.3.3 Instalacdo Proviséria Unidade Sanitéaria 1,00 unid R$ 23,92 R$ 100,70 R$ 23,92 R$ 100,70 R$ 124,62 RS 1.163,63
2 FUNDAGOES
2.1 Corte de Cabega de Estaca-Didmetro Médio 107,00 unid R$ - R$ 21,10 R$ - R$ 2.257,70 R$ 2.257,70
2.2 Estaca Strauss Moldada in Loco-300mm 321,00 m R$ 33,13 R$ 66,08 R$ 10.634,73 R$ 21.211,68 R$ 31.846,41 R$ 34.104,11
3 INFRAESTRUTURA
3.1 Concreto Armado fckl8mpa c/formas 14,98 | m3 | R$ 843,04 R$ 345,48 R$ 12.628,74 R$ 5.175,29 R$ 17.804,03 R$ 17.804,03
4 SUPRAESTRUTURA
4.1 Viga Concreto Armado-escor, forma,arm, lanc,cura,des 31,2 m3 R$ 843,04 R$ 345,48 R$ 26.302,85 R$ 10.778,98 R$ 37.081,82
4.2 Pilar Concreto Armado-escor, forma,arm,lanc,cura,des 7,50 m3 R$ 843,04 R$ 345,48 R$ 6.322,80 R$ 2.591,10 R$ 8.913,90
4.3 Laje Pre-Fabricada Forro 10cm Tavela Cerdmica 361,81 m? R$ 39,34 R$ 11,97 R$ 14.233,61 R$ 4.330,87 R$ 18.564,47 R$ 64.560,20
5 ALVENARIAS
5.1 Alvenaria Tij.6furos-Dim. Final 25cm-J10mm 225,40 m? R$ 28,57 R$ 27,57 R$ 6.439,68 R$ 6.214,28 R$ 12.653,96
5.2 Alvenaria Tij.6furos-Dim. Final 15cm-J10mm 458,00 m? R$ 13,25 R$ 14,96 R$ 6.068,50 R$ 6.851,68 R$ 12.920,18 R$ 25.574,14
6 COBERTURAS
6.1 Algeroz Chapa Galvanizada corte 25-Fixo Alvenaria 181,95 m R$ 15,29 R$ 4,53 R$ 2.782,02 R$ 824,23 R$ 3.606,25
6.2 Estrutura Madeira Ancorada Laje p/Telha Fibrocimento 296,21 m? R$ 27,49 R$ 10,32 R$ 8.142,81 R$ 3.056,89 R$ 11.199,70
6.3 Cobertura com Telha Fibrocimento 8mm 298,00 m? R$ 56,76 R$ 3,97 R$ 16.914,48 R$ 1.183,06 R$ 18.097,54
6.4 Cumeeira para Telha de Fibrocimento Ondulada 65,76 m R$ 44,77 R$ 2,17 R$ 2.944,08 R$ 142,70 R$ 3.086,77
6.5 Manta de Polietileno Aluminizada (colocada) 298,00 m2 RS 21,82 RS 4,53 RS 6.502,36 RS 1.349,94 RS 7.852,30
6.6 Capa de Platibanda em Chapa de Ac¢o Galvanizado 144,80 m R$ 15,29 R$ 4,53 R$ 2.213,99 R$ 655,94 R$ 2.869,94
6.7 Calha Beiral Chapa Galvanizada Corte 50 118,85 m R$ 27,35 R$ 9,95 R$ 3.250,55 R$ 1.182,56 R$ 4.433,11 R$ 51.145,60
7 IMPERMEABILIZAGAO
7.1 Impermeabilizacdo com emulsdo asfdltica 46,55 | m? | R$ 3,43 R$ 2,88 R$ 159,67 R$ 134,06 R$ 293,73




7.2 Impermeabilizagdo- Madeira - 1 demdo - marrom 296,21 m? RS 2,03 RS 1,47 RS 601,31 RS 435,43 RS 1.036,74
7.3 Impermeabilizagdo- Madeira - 1 demdo - incolor 136,71 m? RS 2,03 | RS 1,47 | RS 277,52 | RS 200,96 | RS 478,49
7.4 Impermeabilizagdo c/Manta Asfdltica e=4mm 21,00 m? RS 29,81 | RS 0,53 RS 626,01 | RS 11,13 | RS 637,14

8.1 Leito de Pedra Britada 4cm 294,48 m? RS 40,11 RS 14,72 R$ 11.811,59 RS 4.334,75 | RS 16.146,34
8.2 Contrapiso Concreto Impermedvel- 300kg ci/m3 294,48 m? RS 18,82 RS 15,19 RS 5.542,11 RS 4.473,15 | RS 10.015,26
8.3 Cimentado/Base Pavimentac¢do Colada-ci-ar 1:3 294,48 m? RS 5,37 RS 25,92 RS 1.581,36 RS 7.632,92 | RS 9.214,28
8.4 Piso Vinilico em manta 294,48 m? RS 37,40 RS 3,07 R$ 11.013,55 RS 904,05 RS 11.917,61
8.5 Soleira de Basalto 15 cm - arg.-ci-al-1:4-3cm 2 unid RS 5,24 RS 11,08 RS 10,48 RS 22,16 | RS 32,64
8.6 Rodapé Vinilico h:7cm 326,25 m R$ 6,54 | RS 5,10 R$ 2.133,68 | R$ 1.663,88 | RS 3.797,55

10.1.1

Porta de Abrir-Ferro/Baguete Aluminio completa

3,78

m2

234,30

RS

46,85

RS

885,65

RS

177,09

RS

9.1 Chapisco ci-ar 1:3 - 7mm Preparo e Aplicagédo 1.574,86 m? RS 1,25 RS 2,16 RS 1.968,58 RS 3.401,70 RS 5.370,27
9.2 Embogo Argamassa Regular ca-ar 1:5+ 7%ci-10mm(int) 188,25 m2 RS 2,26 RS 12,03 RS 425,45 RS 2.264,65 RS 2.690,09
9.3 Massa Unica 20mm-Argamassa Regular ca-ar 1:2:8 697,61 m? RS 11,42 RS 11,75 RS 7.966,71 RS 8.196,92 RS 16.163,62
9.4 Massa Unica 15mm-Argamassa Regular ca-ar 1:2:8 667,13 m2 RS 3,14 RS 10,16 RS 2.094,79 RS 6.778,04 RS 8.872,83
9.5 Rev. Azulejo - ca-ar 1:5+ 10%ci-3cm 188,25 m2 RS 24,26 RS 5,63 RS 4.566,95 RS 1.059,85 RS 5.626,79

1.062,75

10.1.2

Caixilho Basculante-Ferro

52,75

m2

RS

163,98

RS

16,93

RS

8.649,95

RS

893,06

RS

9.543,00

11.1

Vidro Transparente 4mm colocado com massa

26,65

m2

RS

56,16

RS

8,15

RS

1.496,66

RS

217,20

RS

10.2.1 Porta Int.Semi-oca Compens.Cedro completa 0,80x2,10 20,00 unid RS 197,45 RS 62,60 RS 3.949,00 RS 1.252,00 RS 5.201,00
10.2.2 Porta Int.Semi-oca Compens.Cedro completa 0,90x2,10 6,00 unid RS 212,72 RS 64,39 RS 1.276,32 RS 386,34 RS 1.662,66
10.2.3 Porta Int.Semi-oca Compens.Cedro completa 0, 70x1,50 2,00 unid RS 185,52 RS 63,23 RS 371,04 RS 126,46 RS 497,50
10.2.4 Porta Int.Semi-oca Compens.Cedro completa 0,80x1,70 2,00 unid RS 178,31 RS 62,08 RS 356,62 RS 124,16 RS 480,78

1.713,86

11.2

Vidro Fantasia Canelado 4mm colocado com massa

1,64

RS

37,49

RS

14,01

RS

61,48

RS

22,98

RS

84,46

12.1 Selador para Paredes Internas/Externas 1 demdo 1.664,31 m2 RS 0,78 RS 2,34 RS 1.298,16 RS 3.894,49 RS 5.192,65
12.2 Pintura Litex PVA sobre reboco-2 demdos 299,57 m2 RS 2,36 RS 4,69 RS 706,99 RS 1.404,98 RS 2.111,97
12.3 Pintura Acrilica sobre reboco-2 demdos 1.364,74 m2 RS 3,28 RS 7,78 RS 4.476,35 RS 10.617,68 RS 15.094,02
12.4 Pint.Esmalte Bril.Esquadrias Ferro-2 dem.Incl Zarcéo 104,80 m2 RS 4,39 RS 14,48 RS 460,07 RS 1.517,50 RS 1.977,58
12.5 Pint.Esmalte Bril.Madeira - 2 demdos-Incl fundo bco 91,32 m2 RS 5,89 RS 6,87 RS 537,87 RS 627,37 RS 1.165,24
12.6 Pintura Algeroz e Calha 167,23 m2 RS 4,39 RS 14,48 RS 734,14 RS 2.421,49 RS 3.155,63

13.1.1 Tubo PVC Rigido Soldavel 25mm e conexdes 138,52 m RS 3,25 RS 7,54 RS 450,19 RS 1.044,44 RS 1.494,63
13.1.2 Tubo PVC Rigido Soldavel 32mm e conexdes 63,32 m RS 6,92 RS 8,49 RS 438,17 RS 537,59 RS 975,76
13.1.3 Tubo PVC Rigido Soldavel 40mm e conexdes 40,07 m RS 9,41 | RS 9,44 RS 377,06 RS 378,26 RS 755,32
13.1.4 Reservatério Fibra Vidro 2.000L c¢/Tampa superior 2,00 unid | R$ 675,48 | RS 145,37 | RS 1.350,96 | RS 290,74 | RS 1.641,70

13.3.1

Tubo PVC Rigido Solddvel 75mm e conexdes

40,00

RS

7,92

RS

20,57

RS

316,80

RS

822,80

RS

13.2.1 Tubo PVC Rigido 100mm Esgoto Primdrio e conexdes 132,40 m RS 9,02 RS 20,57 RS 1.194,25 RS 2.723,47 RS 3.917,72
13.2.2 Tubo PVC Rigido 50mm Esgoto Primdrio e conexdes 26,55 m RS 6,12 RS 14,16 RS 162,49 RS 375,95 RS 538,43
13.2.3 Tubo PVC Rigido Solddvel 40mm Esgoto Secunddrio e conexdg 35,48 m RS 9,41 RS 9,44 RS 333,87 RS 334,93 RS 668,80
13.2.4 Caixa Inspecdo 60x60x60cm Alv.15 c/Tampa Concreto 21,00 unid RS 43,75 RS 45,33 RS 918,75 RS 951,93 RS 1.870,68
13.2.5 Caixa Sifonada c/Grelha g 150x150x50 saida 50mm 18,00 unid RS 16,74 RS 9,06 RS 301,32 RS 163,08 RS 464,40
13.2.6 Caixa Gordura com Tampa de Aluminio 250x172x50 1,00 unid RS 40,82 RS 6,46 RS 40,82 RS 6,46 RS 47,28
13.2.7 Ralo Seco Quadrado c/Grelha 100x100x53x40saida40mm 2,00 unid RS 6,18 RS 9,06 RS 12,36 RS 18,12 RS 30,48

1.139,60

13.3.2

Tubo PVC Rigido 100mm Esgoto Primdrio e conexdes

35,00

RS

9,02

RS

20,57

RS

315,70

RS

719,95

RS

1.035,65

RS

RS

RS

RS

RS

RS

2.446,09

51.123,68

38.723,61

10.605,75

7.841,94

1.798,32

28.697,09

4.867,41

7.537,79




13.3.3 Tubo PVC Rigido 150mm Esgoto Primdrio e conexdes 70,50 m RS 21,39 RS 20,57 RS 1.508,00 RS 1.450,19 | RS 2.958,18
13.3.4 Tubo PVC Rigido 200mm - Esgoto Primdrio e conexdes 6,00 m RS 40,56 RS 20,57 RS 243,36 RS 123,42 RS 366,78
13.3.5 Caixa de Areia 60x60cm-Alven. c/Grelha Ferro 14,00 unid RS 341,12 RS 122,58 RS 4.775,68 RS 1.716,12 RS 6.491,80
13.3.6 Caixa Sifonada c/Grelha g 150x185x75 saida 75mm 1,00 unid RS 22,21 RS 6,46 RS 22,21 RS 6,46 RS 28,67

13.4.1 Escavagdo Mecanica de Solo entre 1,50m E 3,00m 129,72 m3 RS 4,41 RS 1,37 RS 572,07 RS 177,72 RS 749,78
13.4.2 Reaterro 76,60 m3 RS - RS 25,77 RS - RS 1.973,98 | RS 1.973,98
13.4.3 Fossa Séptica 1,00 unid RS 463,48 RS 471,16 RS 463,48 RS 471,16 RS 934,64
13.4.4 Filtro Anaerdbio 2,00 unid | R$ 408,38 | RS 366,18 R$ 816,76 | RS 732,36 | RS 1.549,12
13.4.5 Brita n°4 8,00 m3 R$ 40,11 | RS 14,72 R$ 320,88 | R$ 117,76 | R$ 438,64
13.4.6 Caixa Inspec¢do 60x60x60cm Alv.15 c/Tampa Concreto 1,00 unid RS 43,75 RS 45,33 RS 43,75 RS 45,33 RS 89,08

13.5.1 Lavatério de Louga com Coluna 2,00 unid RS 75,53 RS 38,04 RS 151,06 RS 76,08 RS 227,14
13.5.2 Lavatério Suspenso de Canto 2,00 unid RS 40,17 RS 39,64 RS 80,34 RS 79,28 RS 159,62
13.5.3 Lavatério de Louga sem Coluna 2,00 unid RS 41,77 RS 38,04 RS 83,54 RS 76,08 RS 159,62
13.5.4 Cuba Oval de Louga para Tampo-Embutir 10,00 unid RS 157,81 RS 18,88 RS 1.578,10 RS 188,80 RS 1.766,90
13.5.5 Cuba Ago Inox (560X340X140mm) 4,00 unid RS 57,73 RS 18,88 RS 230,92 RS 75,52 RS 306,44
13.5.6 Bacia Sanitdria Sifonada de Louga com Tampa 2,00 unid RS 107,57 RS 58,66 RS 215,14 RS 117,32 RS 332,46
13.5.7 Bacia e Assento Sanit. PNE c/Abert. Frontal 4,00 unid RS 189,57 RS 58,66 RS 758,28 RS 234,64 RS 992,92
13.5.8 Papeleira de Louga 15x15cm 6,00 unid RS 10,65 RS 19,92 RS 63,90 RS 119,52 RS 183,42
13.5.9 Tampo de Granito 10,97 m? RS 168,02 RS 36,57 RS 1.843,18 RS 401,17 RS 2.244,35
13.5.10 |Registro Pressdo Canopla Cromada 12mm(1/2") 2,00 unid RS 47,23 RS 11,51 RS 94, 46 RS 23,02 RS 117,48
13.5.11 |Registro Gaveta Canopla Cromada 25mm(1") 20,00 unid RS 62,62 RS 11,51 RS 1.252,40 RS 230,20 RS 1.482,60
13.5.12 |Registro Gaveta Canopla Cromada 32mm(1l 1/4") 3,00 unid RS 95,07 RS 10,86 RS 285,21 RS 32,58 RS 317,79
13.5.13 |Registro Gaveta Bruto 40mm 7,00 unid RS 54,55 RS 16,04 RS 381,85 RS 112,28 RS 494,13
13.5.14 |Chuveiro Elétrico Pléastico 2,00 unid RS 24,17 | RS 7,04 RS 48,34 | RS 14,08 | RS 62,42
13.5.15 |Torneira com temporizador 16,00 unid RS 111,88 RS 12,26 RS 1.790,08 RS 196,16 RS 1.986,24
13.5.16 |Torneira Cromada tanque 1,00 unid RS 63,44 RS 9,44 RS 63,44 RS 9,44 RS 72,88
13.5.17 |Torneira Cromada p/pia c/aerador 3,00 unid RS 112,90 | RS 9,44 RS 338,70 | RS 28,32 | RS 367,02
13.5.18 |Barra de Apoio 45cm (PNE) 2,00 unid | R$ 65,00 | RS 3,68 RS 130,00 | RS 7,36 | R$ 137,36
13.5.19 |Barra de Apoio 80cm (PNE) 12,00 unid RS 88,00 RS 3,68 RS 1.056,00 RS 44,16 RS 1.100,16
13.5.20 |Barra de Apoio em "L" p/ Lavatério 2,00 unid RS 382,00 RS 3,68 RS 764,00 RS 7,36 RS 771,36
13.5.21 |Barra de Apoio 1/4 de Circunferéncia p/ Lavatério de Cant 2,00 unid RS 288,00 RS 3,68 RS 576,00 RS 7,36 RS 583,36
13.5.22 |Escada de Marinheiro L=0,70 M 1 m RS 22,99 | RS 17,68 RS 22,99 | RS 17,68 | RS 40,67
13.5.23 |Expurgo ac¢o inox para bancada 1 unid RS 925,38 | RS 59,78 RS 925,38 | R$ 59,78 | RS 985,16

14.2.1

Centro de Dist

ribuigdo Chapa 18-até 12 Disjuntores

1,00

unid

RS

216,08

RS

64,82

RS

216,08

RS

64,82

RS

14.1.1 Poste Concreto 6mx4 1/2" Instalado 1,00 unid RS 359,01 RS 56,73 RS 359,01 RS 56,73 RS 415,74
14.1.2 Caixa Inspec¢do 30x30x30cm Alven. c/Tampa Concreto 2,00 unid RS 5,88 RS 4,91 RS 11,76 RS 9,82 RS 21,58
14.1.3 Escavagdo até 1,50 m 1,00 m3 RS - RS 55,23 RS - RS 55,23 RS 55,23
14.1.4 Reaterro 0,50 m3 RS - RS 25,177 RS - RS 12,89 RS 12,89
14.1.5 Alvenaria Tij.6Furos-de 10cm-jl5mm ci-ca-ar 1:2:8 5,10 m2 RS 13,73 RS 14,48 RS 70,02 RS 73,85 RS 143,87
14.1.6 Sapata Concreto Armado fcklS5MPa-Completa 0,12 m3 RS 670,23 | RS 534,31 RS 80,43 | RS 64,12 | RS 144,54
14.1.7 Laje Concreto Armado-Escor,Forma,Arm,Lanc,Cura,Des 0,10 m3 RS 40,34 RS 10,97 RS 4,03 RS 1,10 RS 5,13
14.1.8 Rev.Compl.Alv.-Chap.l:3/emb.1:5+7%ci/reb.1:3+10%ci 7,00 m2 RS 6,38 RS 21,55 RS 44,66 RS 150,85 RS 195,51
14.1.9 Haste Cooperweld 19x2400mm c/Conector 1,00 unid RS 38,74 RS 11,62 RS 38,74 RS 11,62 RS 50,36
14.1.10 |[Cabo Isolado 70mm2 (3/0AWG) 33,00 m RS 25,88 RS 7,76 RS 854,04 RS 256,08 RS 1.110,12
14.1.11 |Eletroduto PVC Rigido Roscdvel 2 1/2" (64mm) 28,00 m RS 2,69 RS 0,81 RS 75,32 RS 22,68 RS 98,00
14.1.12 |Curva 90 Eletroduto PVC Rigido Roscavel 2 1/2" 4,00 unid RS 7,40 RS 2,22 RS 29,60 RS 8,88 RS 38,48

280,90

14.2.2

Centro de Dist

ribuigdo Chapa 18-até 20 Disjuntores

1,00

unid

RS

216,08

RS

64,82

RS

216,08

RS

64,82

RS

280,90

RS

RS

RS

RS

12.020,68

5.735,24

14.891,50

2.291,45




RS

14.2.3 Centro de Distrinuicdo p/24 elem. - c/Bar. (embutir) 2,00 unid RS 266,98 RS 80,09 RS 533,96 RS 160,18 RS 694,14
14.2.4 Disjuntor Monopolar 15A 4,00 unid RS 9,05 RS 2,71 RS 36,20 RS 10,84 RS 47,04
14.2.5 Disjuntor Monopolar 20A 11,00 unid RS 9,09 RS 2,73 RS 99,99 RS 30,03 RS 130,02
14.2.6 Disjuntor Bipolar 15A 15,00 unid RS 39,03 RS 11,71 RS 585,45 RS 175,65 RS 761,10
14.2.7 Disjuntor Bipolar 30A 2,00 unid RS 39,17 RS 11,75 RS 78,34 RS 23,50 RS 101,84
14.2.8 Disjuntor Tripolar 30A 1,00 unid RS 44,55 RS 13,36 RS 44,55 RS 13,36 RS 57,91
14.2.9 Disjuntor Tripolar 70A - Tipo fb 1,00 unid RS 63,64 RS 19,09 RS 63,64 RS 19,09 RS 82,73
14.2.10 |Disjuntor Tripolar 90A - Tipo fb 1,00 unid RS 63,83 RS 19,15 RS 63,83 RS 19,15 RS 82,98
14.2.11 |Disjuntor Tripolar 100A - Tipo fb 1,00 unid RS 64,65 RS 19,39 RS 64,65 RS 19,39 RS 84,04
14.2.12 |Disjuntor Tripolar 150A - Tipo fb 1,00 unid RS 314,67 RS 94,40 RS 314,67 RS 94,40 RS 409,07
14.2.13 |Eletroduto PVC Rigido Roscdvel 1 1/4" (32mm) 10,00 m RS 1,51 RS 0,45 RS 15,10 RS 4,50 RS 19,60
14.2.14 |Eletroduto PVC Rigido Roscdvel 1" (25mm) 400,00 m RS 5,54 RS 2,13 RS .216,00 RS 852,00 RS 3.068,00
14.2.15 |Eletroduto PVC Rigido Roscdvel 1 1/2" (38mm) 40,00 m RS 2,12 RS 0,64 RS 84,80 RS 25,60 RS 110,40
14.2.16 |Curva 90 Eletroduto PVC Rigido Roscdvel 1" (25mm) 88,00 unid | R$ 1,16 | R$ 0,35 RS 102,08 | RS 30,80 | R$ 132,88
14.2.17 |Curva 90 Eletroduto PVC Rigido Roscdvel 1 1/4" 2,00 unid RS 2,18 RS 0,65 RS 4,36 RS 1,30 RS 5,66
14.2.18 |Curva 90 Eletroduto PVC Rigido Roscdvel 1 1/2" 6,00 unid RS 4,46 RS 1,34 RS 26,76 RS 8,04 RS 34,80
14.2.19 |Fio Isolado 2,5mm2 (12AWG) 1836,50 m RS 0,71 | RS 0,21 RS .303,92 | RS 385,67 | RS 1.689,58
14.2.20 |Fio Isolado 6,0mm2 (8AWG) 76,64 m RS 1,64 RS 0,49 RS 125,69 RS 37,55 RS 163,24
14.2.21 |Cabo Cobre Unipolar, PVC 6/10KV 1lé6mm2 90,00 m RS 16,63 RS 4,99 RS .496,70 RS 449,10 RS 1.945,80
14.2.22 |Caixa Estampada 2x4" (51x102mm) Chapa 20 8,00 unid RS 1,07 RS 0,32 RS 8,56 RS 2,56 RS 11,12
14.2.23 |Interruptor Embutir Simples-Inclusive Caixa 2x4" 20,00 unid RS 4,04 RS 1,21 RS 80,80 RS 24,20 RS 105,00
14.2.24 |Tomada Embutir (2P+T) Inclusive Caixa 2x4" 64,00 unid RS 38,74 RS 11,62 RS .479,36 RS 743,68 RS 3.223,04
14.2.25 |Ponto Elétrico Luz Fluorescente 2x40w-Incl.Lampada 33,00 unid RS 45,13 RS 13,86 RS .489,29 RS 457,38 RS 1.946,67
14.2.26 |Ponto Elétrico Luz Incandescente-Exclusive Lampada 10,00 unid RS 25,00 RS 7,50 RS 250,00 RS 75,00 RS 325,00
14.2.27 |Fotocélula 1KW - 127V - Completa 7,00 unid | R$ 20,00 | RS 6,00 RS 140,00 | RS 42,00 | RS 182,00
14.2.28 |Cabo Cobre Unipolar, PVC 6/10KV 25mm2 115,00 m RS 19,00 RS 5,70 RS .185,00 RS 655,50 RS 2.840,50
14.2.29 |Cabo Cobre Unipolar, PVC 6/10KV 35mm2 158,00 m RS 25,00 RS 7,50 RS .950,00 RS 1.185,00 RS 5.135,00
14.2.30 |Rasgo em Alvenaria p/Eletroduto c/Enchimento 320,00 m RS - RS 3,24 RS - RS 1.036,80 RS 1.036,80
14.3.31 |Caixa Octogonais 43,00 unid RS 2,14 RS 0,64 RS 92,02 RS 27,52 RS 119,54
14.2.32 |Caixa de Passagem no Teto Octogonal 1,00 unid RS 2,14 RS 0,64 RS 2,14 RS 0,64 RS 2,78
14.2.33 |Arandela de Parede - com Lampada Incandescente 60w 7,00 unid RS 25,00 RS 7,50 RS 175,00 RS 52,50 RS 227,50
14.2.34 |Interruptor Embutir Triplo - Inclusive Caixa 2x4" 2,00 unid RS 9,60 RS 2,88 RS 19,20 RS 5,76 RS 24,96
14.2.35 |Tomada Piso Simples - Inclusive Caixa Aluminio 2x4" 3,00 unid RS 13,60 RS 4,08 RS 40,80 RS 12,24 RS 53,04
14.2.36 |Caixa de Passagem Al/Sil.c./Tampa-Aparente 15x15cm 21,00 unid RS 7,65 | RS 2,69 RS 160,65 | RS 56,49 | R$ 217,14
14.2.37 |Interruptor Paralelo - Inclusive Caixa 2"X4" 6,00 unid RS 5,32 RS 1,60 RS 31,92 RS 9,60 RS 41,52
o Jmeeeveiiie . ________________________________|
14.3.1 Tomada Embutir Telefone-Inclusive cx. 2x4" 12,00 unid RS 6,87 RS 2,06 RS 82,44 RS 24,72 RS 107,16
14.3.2 Eletroduto PVC Rigido Roscdvel 1" (25mm) 58,00 m RS 5,54 RS 2,13 RS 321,32 RS 123,54 RS 444,86
14.3.3 Cabo Telefdnico CTP APL 50-20 (20 pares) 170,00 m RS 3,58 RS 1,07 RS 608,60 RS 181,90 RS 790,50
14.3.4 Caixa de Passagem Al/Sil.c/Tampa - Aparente 15x15cm 23,00 unid RS 7,65 | RS 2,69 RS 175,95 | RS 61,87 | RS 237,82
14.3.5 Curva 90 Eletroduto PVC Rigido Roscdvel 1" (25mm) 12,00 unid RS 1,16 RS 0,35 RS 13,92 RS 4,20 RS 18,12
oo Jmeeverge . _____________________________|
14.4.1 Caixa ¢/ Tomada 3P - 20A - Computador 12,00 unid RS 10,06 RS 3,02 RS 120,72 RS 36,24 RS 156,96
14.4.2 Tomada RJ 45 12,00 unid | R$ 1,50 | RS 0,45 RS 18,00 | RS 5,40 | R$ 23,40
14.4.3 Tomada RJ11 (Rack) 1,00 unid RS 0,90 RS 0,27 RS 0,90 RS 0,27 RS 1,17
14.4.4 Cabo Patch Cord - 2,50m 12,00 unid RS 1,20 RS 0,36 RS 14,40 RS 4,32 RS 18,72
14.4.5 Indicagédo e Certificagdo de PTS de Légica 12,00 unid RS 23,00 RS 6,90 RS 276,00 RS 82,80 RS 358,80
14.4.6 Caixa p/ Tomada de Rack 1,00 unid RS 7,65 RS 2,69 RS 7,65 RS 2,69 RS 10,34
14.4.7 Cabo Jumper Cord RJ45/RJ45 4 pares 1,50m 12,00 unid RS 5,67 | RS 1,70 RS 68,04 | RS 20,40 | RS 88,44
14.4.8 Eletroduto PVC Rigido Roscdvel 1 1/4" (32mm) 10,00 m RS 1,84 RS 0,55 RS 18,40 RS 5,50 RS 23,90
14.4.9 Cabo UTP, cat 5e 4 pares 170,00 m RS 1,78 RS 0,53 RS 302,60 RS 90,10 RS 392,70

25.674,24

1.598, 46

1.074,43




14.5.1 Mini Rack 19" X 12U X 470 mm ( colocado) 1,00 unid RS 262,00 RS 397,70 RS 262,00 RS 397,70 RS 659,70
14.5.2 Patch Panel 24 Portas CAT 5e - Inform. (comp. SOPS) 1,00 unid RS 89,00 RS 93,40 RS 89,00 RS 93,40 RS 182,40
14.5.3 Guia de Cabos (colocado) 1,00 unid RS 13,00 RS 2,70 RS 13,00 RS 2,70 RS 15,70
14.5.4 Switch 24 Portas 1,00 unid | R$ 380,00 | RS 114,00 RS 380,00 | RS 114,00 | RS 494,00
14.5.5 Modem Padrdo com Roteador 1,00 unid RS 180,00 RS 54,00 RS 180,00 RS 54,00 RS 234,00
14.5.6 Painel de Controle p/ Mini Rack - 2 Ventiladores (colocadd 1,00 unid RS 158,00 RS 22,00 RS 158,00 RS 22,00 RS 180,00
14.5.7 Organizador de Cabos (colocado) 1,00 unid RS 50,96 RS 2,70 RS 50,96 RS 2,70 RS 53,66
14.5.8 Bandeja Fixa Telescopica 1,00 unid RS 31,00 RS 87,00 RS 31,00 RS 87,00 RS 118,00
14.5.9 Calha Elétrica c/ 12 Tomadas 2P+T 19" (colocado) 1,00 unid RS 52,00 RS 2,70 RS 52,00 RS 2,70 RS 54,70
15.1.1 Tubo Ferro Galvanizado 50mm(2") 34,00 m RS 50,30 RS 24,28 RS 1.710,20 RS 825,52 RS 2.535,72
15.1.2 Pintura Ferro Galvanizado 34,00 m RS 4,39 RS 14,48 RS 149,26 RS 492,32 RS 641,58

RS

RS

1.992,16

3.177,30

15.4.1

Portdo de ferro pedestre e veiculos

5,20

315,26

RS

192,26

RS

1.639,35

RS

999,75

RS

15.3.1 Regularizagdo do terreno 10,72 m? RS - RS 25,77 RS - RS 25,77 RS 25,77
15.3.2 Lastro Manual com brita 10,72 m? RS 1,66 | RS 0,48 RS 17,80 | RS 5,15 | R$ 22,94
15.3.3 Contrapiso/lastro concreto 10,72 m? RS 8,75 RS 11,59 RS 93,80 RS 124,24 RS 218,04
15.3.4 Pavimentagdo externa concreto vassourado 10,72 m2 RS 8,92 RS 8,38 RS 95,62 RS 89,83 RS 185,46

2.639,10

15.4.2

Pintura portdes

5,20

4,39

14,48

22,83

75,30

RS

98,12

16.1 Limpeza Final,Remogdo e Amontoamento de Entulho 50,00 m3 RS 0,10 RS 1,03 RS 5,00 RS 51,50 RS 56,50
16.2 Desmontagem das Instalagdes 11,00 m2 RS 69,51 RS 155,97 RS 764,61 RS 1.715,67 RS 2.480,28
16.3 Remocgdo final de entulho 50,00 m2 RS 0,91 RS 0,11 RS 45,50 RS 5,50 RS 51,00

RS

RS

R$

452,21

2.737,23

2.587,78

Mayane Kaiser Niederauer

Arquiteta e Urbanista
CREA 163.312




