
OBRA: Asfaltamento

LOCAL: Rua dos Andradas

TRECHO: Rua Antônio Fernandes da Cunha - Rua Marques pavão

EXTENSÃO: 980,00m

LARGURA MÉDIA: 11,123m

ÁREA: 10.900,71m²

PRAZO: 90 dias

DESC. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: UNID. UNIT. MATERIAL M.O. MATERIAL M.O. PARCIAL PARCIAL C/BDI REFERÊNCIA/PREÇOS

2

2.1

2.1.1 Remendo Profundo 44,75             m² 15,27R$      5,55R$     683,33R$          248,36R$        931,70R$                            1.211,20R$          72208+73710+72945+72881

2.1.2 Nivelamento PV´s esgoto cloacal/pluvial 21,00             unid. 12,64R$      41,94R$   265,44R$          880,74R$        1.146,18R$                         1.490,03R$          6519+73607

2.2 Pintura de Ligação 10.900,71      m² 0,54R$        0,46R$     5.886,38R$       5.014,33R$     10.900,71R$                       14.170,92R$        72942

2.3 Revestimento 3cm espessura 10.900,71      m² 10,68R$      1,32R$     116.419,58R$   14.388,94R$   130.808,52R$                     170.051,08R$      72965 + 72843

3

3.1

3.1.1 Parada Obrigatória - R1 6,00               unid. 286,16R$    41,03R$   1.716,96R$       246,18R$        1.963,14R$                         2.552,08R$          

3.1.2 Siga em frente ou à direita - R25d 1,00               unid. 206,32R$    41,03R$   206,32R$          41,03R$          247,35R$                            321,56R$             

3.1.3 Placa indicativa do nome da Rua 2,00               unid. 192,86R$    41,03R$   385,72R$          82,06R$          467,78R$                            608,11R$             

3.2

3.2.1 Linha simples seccionada - LFO2 28,89             m² 12,49R$      0,99R$     360,84R$          28,60R$          389,44R$                            506,27R$             72947

3.2.2 Linha dupla contínua - LFO3 6,00               m² 12,49R$      0,99R$     74,94R$            5,94R$            80,88R$                              105,14R$             72947

3.2.3 Linha de Bordo - LBO 177,24           m² 12,49R$      0,99R$     2.213,73R$       175,47R$        2.389,20R$                         3.105,95R$          72947

3.2.4 Linha de Continuidade - LCO 7,35               m² 12,49R$      0,99R$     91,80R$            7,28R$            99,08R$                              128,80R$             72947

Obs (1) O item Adequação de bases e redes será exeutado às expensas da Prefeitura como contrapartida obrigatória
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SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

ASFALTAMENTO

Adequação de bases e redes 
(1)

SUBTOTAL ASFALTAMENTO C/BDI 186.923,24R$                                                                

Unitários Parciais

 R$ 44.827,19 

SINALIZAÇÃO

Sinalização Vertical

Sinalização Horizontal

SUBTOTAL SINALIZAÇÃO C/BDI 7.327,92R$                                                                    

TOTAL COM BDI 30%:  R$ 194.251,16 

TOTAL SEM BDI  R$ 149.423,97 

BDI (30%):


