
OBRA: Asfaltamento

LOCAL: Avenida Daltro Filho

TRECHO: BR-158 – Avenida Dom Pedro II

EXTENSÃO: 761,79m

LARGURA MÉDIA: 6,925m

ÁREA: 5.274,78m²

DESC. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: UNID. UNIT. MATERIAL M.O. MATERIAL M.O. PARCIAL PARCIAL C/BDI REFERÊNCIA/PREÇOS

2

2.1

2.1.1 Remendo Profundo 781,04            m² 15,27R$      5,55R$     11.926,48R$   4.334,77R$                           16.261,25R$   21.139,63R$         72208+73710+72945+72881

2.1.2 Pintura de Ligação 10.549,56       m² 0,54R$        0,46R$     5.696,76R$     4.852,80R$                           10.549,56R$   13.714,43R$         72942

2.1.3 Reperfilagem 3cm espessura 5.274,78         m² 10,68R$      1,32R$     56.334,65R$   6.962,71R$                           63.297,36R$   82.286,57R$         72965 + 72843

2.1.4 Revestimento 3cm espessura 5.274,78         m² 10,68R$      1,32R$     56.334,65R$   6.962,71R$                           63.297,36R$   82.286,57R$         72965 + 72843

3

3.1

3.1.1 Parada Obrigatória – R1 9,00                unid. 286,16R$    41,03R$   2.575,44R$     369,27R$                              2.944,71R$     3.828,12R$           

3.1.2 Placa indicativa do nome da Rua 2,00                unid. 192,86R$    41,03R$   385,72R$        82,06R$                                467,78R$        608,11R$              

3.2

3.2.1 Linha simples seccionada – LFO2 24,85              m² 12,49R$      0,99R$     310,38R$        24,60R$                                334,98R$        435,47R$              72947

3.2.2 Linha dupla contínua – LFO3 3,00                m² 12,49R$      0,99R$     37,47R$          2,97R$                                  40,44R$          52,57R$                72947

3.2.3 Linha de Bordo - LBO 134,10            m² 12,49R$      0,99R$     1.674,91R$     132,76R$                              1.807,67R$     2.349,97R$           72947

3.2.4 Linha de Continuidae - LCO 9,20                m² 12,49R$      0,99R$     114,91R$        9,11R$                                  124,02R$        161,22R$              72947

Obs (1) O item Adequação de bases e redes será exeutado às expensas da Prefeitura como contrapartida obrigatória

SINAPI:   Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil

DATA BASE: Junho 2012

Andrea Allende Mendina

Eng. Civil CREA 162.416

TOTAL COM BDI 30%:  R$ 206.862,66 

TOTAL SEM BDI  R$ 159.125,12 

BDI (30%)  R$ 47.737,54 

SINALIZAÇÃO

Sinalização Vertical

Sinalização Horizontal

SUBTOTAL SINALIZAÇÃO C/BDI 7.435,47R$                                                                      

ASFALTAMENTO

Adequação de bases e redes 
(1)

SUBTOTAL ASFALTAMENTO C/BDI 199.427,19R$                                                                  

Unitários Parciais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO

SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Departamento do Plano Diretor

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. Fone(55)3968-1126

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

PRAZO: 90 dias


