
OBRA: Asfaltamento

LOCAL: Rua Pedro Moacir Chalá de Barros

TRECHO: Rua Marques Pavão - Rua João Antõnio Dias Ribeiro

EXTENSÃO: 241,47m

LARGURA MÉDIA: 7,07m

ÁREA: 1.707,56m²

DESC. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: UNID. UNIT. MATERIAL M.O. MATERIAL M.O. PARCIAL PARCIAL C/BDI REFERÊNCIA/PREÇOS

2

2.1

2.1.1 Remendo Profundo 92,07       m² 15,27R$      5,55R$       1.405,91R$     510,99R$                       1.916,90R$                    2.491,97R$                    72208+73710+72945+72881

2.1.2 Nivelamento PV´s esgoto cloacal/pluvial 1,00         m² 12,64R$      41,94R$     12,64R$           41,94R$                         54,58R$                         70,95R$                         6519+73607

2.2 Pintura de Ligação 3.415,12  m² 0,54R$        0,46R$       1.844,16R$     1.570,96R$                    3.415,12R$                    4.439,66R$                    72942

2.3 Reperfilagem 3cm espessura 1.707,56  m² 10,68R$      1,32R$       18.236,74R$   2.253,98R$                    20.490,72R$                  26.637,94R$                  72965 + 72843

2.4 Revestimento 3cm espessura 1.707,56  m² 10,68R$      1,32R$       18.236,74R$   2.253,98R$                    20.490,72R$                  26.637,94R$                  72965 + 72843

3

3.1

3.1.1 Parada Obrigatória – R1 2,00         unid. 286,16R$    41,03R$     572,32R$         82,06R$                         654,38R$                       850,69R$                       

3.1.2 Dê a preferência - R2 1,00         unid. 208,36R$    41,03R$     208,36R$         41,03R$                         249,39R$                       324,21R$                       

3.1.3 Placa indicativa do nome da Rua 2,00         unid. 192,86R$    41,03R$     385,72R$         82,06R$                         467,78R$                       608,11R$                       

3.2

3.2.1 Linha simples seccionada – LFO2 43,72       m² 12,49R$      0,99R$       546,06R$         43,28R$                         589,35R$                       766,15R$                       72947

3.2.2 Linha dupla contínua – LFO3 14,01       m² 12,49R$      0,99R$       174,98R$         13,87R$                         188,85R$                       245,51R$                       72947

3.2.3 Linha de retenção – LRE e Legenda PARE 6,65         m² 12,49R$      0,99R$       83,06R$           6,58R$                           89,64R$                         116,53R$                       72947

Obs (1) O item Adequação de bases e redes será exeutado às expensas da Prefeitura como contrapartida obrigatória

SINAPI:   Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil

DATA BASE:   Junho 2012

Andrea Allende Mendina

Eng. Civil CREA 162.416

TOTAL SEM BDI  R$ 48.607,43 

BDI (30%)

SUBTOTAL SINALIZAÇÃO C/BDI 2.911,21R$                                                                                 

TOTAL COM BDI 30%:  R$ 63.189,66 

ASFALTAMENTO

Adequação de bases e redes 
(1)

SUBTOTAL ASFALTAMENTO C/BDI 60.278,45R$                                                                               

 R$ 14.582,23 

SINALIZAÇÃO

Sinalização Vertical

Sinalização Horizontal

Unitários Parciais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO

SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Departamento do Plano Diretor

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. Fone(55)3968-1126

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

PRAZO: 90 dias


