
OBRA: Asfaltamento

LOCAL: Rua Pinheiro Machado

TRECHO: Rua Dr. Fialho – Avenida Hector Acosta

EXTENSÃO: 1.147,78m

LARGURA: 7,00m

ÁREA: 8.034,48m²

DESC. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: UNID. UNIT. MATERIAL M.O. MATERIAL M.O. PARCIAL PARCIAL C/BDI REFERÊNCIA/PREÇOS

2

2.1

2.1.1 Remendo Profundo 345,43            m² 15,27R$      5,55R$     5.274,72R$     1.917,14R$                   7.191,85R$                    9.349,41R$                    72208+73710+72945+72881

2.1.2 Nivelamento PV´s esgoto cloacal/pluvial 14,00              unid. 12,64R$      41,94R$   176,96R$        587,16R$                      764,12R$                       993,36R$                       6519+73607

2.2 Pintura de Ligação 16.068,96       m² 0,54R$        0,46R$     8.677,24R$     7.391,72R$                   16.068,96R$                  20.889,65R$                  72942

2.3 Reperfilagem 3cm espessura 8.034,48         m² 10,68R$      1,32R$     85.808,25R$   10.605,51R$                 96.413,76R$                  125.337,89R$                72965 + 72843

2.4 Revestimento 3cm espessura 8.034,48         m² 10,68R$      1,32R$     85.808,25R$   10.605,51R$                 96.413,76R$                  125.337,89R$                72965 + 72843

3

3.1

3.1.1 Parada Obrigatória – R1 20,00              unid. 286,16R$    41,03R$   5.723,20R$     820,60R$                      6.543,80R$                    8.506,94R$                    

3.1.2 Dê a preferência – R2 1,00                unid. 249,86R$    41,03R$   249,86R$        41,03R$                        290,89R$                       378,16R$                       

3.1.3 Passagem de nível sem barreira – A39 2,00                unid. 208,36R$    41,03R$   416,72R$        82,06R$                        498,78R$                       648,41R$                       

3.1.4 Cruz de Santo André – A41 2,00                unid. 192,86R$    41,03R$   385,72R$        82,06R$                        467,78R$                       608,11R$                       

3.1.5 Placa indicativa do nome da Rua 2,00                unid. 192,86R$    41,03R$   385,72R$        82,06R$                        467,78R$                       608,11R$                       

3.2

3.2.1 Linha simples seccionada – LFO2 26,56              m² 12,49R$      0,99R$     331,73R$        26,29R$                        358,03R$                       465,44R$                       72947

3.2.2 Linha dupla contínua – LFO3 41,00              m² 12,49R$      0,99R$     512,09R$        40,59R$                        552,68R$                       718,48R$                       72947

3.2.3 Linha contínua/seccionada – LFO4 18,67              m² 12,49R$      0,99R$     233,19R$        18,48R$                        251,67R$                       327,17R$                       72947

3.2.4 Linha de retenção – LRE e Legenda PARE 5,81                m² 12,49R$      0,99R$     72,57R$          5,75R$                          78,32R$                         101,81R$                       72947

3.2.5 Marcação de Cruzamento Rodoferroviário – MCF 18,86              m² 12,49R$      0,99R$     235,56R$        18,67R$                        254,23R$                       330,50R$                       72947

Obs (1) O item Adequação de bases e redes será exeutado às expensas da Prefeitura como contrapartida obrigatória

SINAPI:   Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil

DATA BASE:   Junho 2012

Andrea Allende Mendina

Eng. Civil CREA 162.416

TOTAL COM BDI 30%:  R$ 294.601,34 

TOTAL SEM BDI  R$ 226.616,41 

BDI (30%)  R$ 67.984,92 

SINALIZAÇÃO

Sinalização Vertical

Sinalização Horizontal

SUBTOTAL SINALIZAÇÃO C/BDI 12.693,15R$                                                                            

ASFALTAMENTO

Adequação de bases e redes 
(1)

SUBTOTAL ASFALTAMENTO C/BDI 281.908,19R$                                                                          

Unitários Parciais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO

SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Departamento do Plano Diretor

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. Fone(55)3968-1126

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

PRAZO: 90 dias


