
OBRA: Asfaltamento

LOCAL: Rua João Antônio Dias Ribeiro

TRECHO: Rua Pedro Moacir Chalá de Barros – Rua Carlos Giudice

EXTENSÃO: 469,60m

LARGURA: 7,00m

ÁREA: 3.123,58m²

DESC. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: UNID. UNIT. MATERIAL M.O. MATERIAL M.O. PARCIAL PARCIAL C/BDI REFERÊNCIA/PREÇOS

2

2.1

2.1.1 Remendo Profundo 72,81              m² 15,27R$      5,55R$     1.111,81R$     404,10R$                       1.515,90R$                    1.970,68R$                    72208+73710+72945+72881

2.2 Pintura de Ligação 6.247,16         m² 0,54R$        0,46R$     3.373,47R$     2.873,69R$                    6.247,16R$                    8.121,31R$                    72942

2.3 Reperfilagem 3cm espessura 3.123,58         m² 10,68R$      1,32R$     33.359,83R$   4.123,13R$                    37.482,96R$                  48.727,85R$                  72965 + 72843

2.4 Revestimento 3cm espessura 3.123,58         m² 10,68R$      1,32R$     33.359,83R$   4.123,13R$                    37.482,96R$                  48.727,85R$                  72965 + 72843

3

3.1

3.1.1 Parada Obrigatória – R1 6,00                 unid. 286,16R$    41,03R$   1.716,96R$     246,18R$                       1.963,14R$                    2.552,08R$                    

3.1.2 Passagem de nível sem barreira – A39 2,00                 unid. 208,36R$    41,03R$   416,72R$         82,06R$                         498,78R$                       648,41R$                       

3.1.3 Cruz de Santo André – A41 2,00                 unid. 192,86R$    41,03R$   385,72R$         82,06R$                         467,78R$                       608,11R$                       

3.1.4 Placa indicativa do nome da Rua 1,00                 unid. 192,86R$    41,03R$   192,86R$         41,03R$                         233,89R$                       304,06R$                       

3.2

3.2.1 Linha dupla contínua – LFO3 92,31              m² 12,49R$      0,99R$     1.152,95R$     91,39R$                         1.244,34R$                    1.617,64R$                    72947

3.2.2 Marcação de Cruzamento Rodoferroviário – MCF 18,86              m² 12,49R$      0,99R$     235,56R$         18,67R$                         254,23R$                       330,50R$                       72947

Obs (1) O item Adequação de bases e redes será exeutado às expensas da Prefeitura como contrapartida obrigatória
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SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Departamento do Plano Diretor

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. Fone(55)3968-1126

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

PRAZO: 90 dias

Unitários Parciais

ASFALTAMENTO

Adequação de bases e redes 
(1)

SUBTOTAL ASFALTAMENTO C/BDI 107.547,68R$                                                                            

 R$ 26.217,34 

SINALIZAÇÃO

Sinalização Vertical

Sinalização Horizontal

SUBTOTAL SINALIZAÇÃO C/BDI 6.060,81R$                                                                                 

TOTAL COM BDI 30%:  R$ 113.608,49 

TOTAL SEM BDI  R$ 87.391,15 

BDI (30%)


