
OBRA: Asfaltamento

LOCAL: Silveira Martins

TRECHO: Avenida Almirante Tamandaré – Rua João Manoel

EXTENSÃO: 1.290,99m

LARGURA MÉDIA: 9,94m

ÁREA: 12.832,44m²

DESC. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: UNID. UNIT. MATERIAL M.O. MATERIAL M.O. PARCIAL PARCIAL C/BDI REFERÊNCIA/PREÇOS

2

2.1

2.1.1 Remendo Profundo 428,58            m² 15,27R$              5,55R$       6.544,42R$            2.378,62R$                    8.923,04R$                    11.599,95R$                  72208+73710+72945+72881

2.1.2 Nivelamento PV´s esgoto cloacal/pluvial 16,00              unid. 12,64R$              41,94R$     202,24R$               671,04R$                       873,28R$                       1.135,26R$                    6519+73607

2.2 Pintura de Ligação 12.832,44       m² 0,54R$                0,46R$       6.929,52R$            5.902,92R$                    12.832,44R$                  16.682,17R$                  72942

2.3 Revestimento 3cm espessura 12.832,44       m² 10,68R$              1,32R$       137.050,46R$        16.938,82R$                  153.989,28R$                200.186,06R$                72965 + 72843

3

3.1

3.1.1 Passagem Sinalizada de Pedestres – A32b 2,00                unid. 208,36R$            41,03R$     416,72R$               82,06R$                         498,78R$                       648,41R$                       

3.1.2 Placa indicativa do nome da Rua 2,00                unid. 192,86R$            41,03R$     385,72R$               82,06R$                         467,78R$                       608,11R$                       

3.2

3.2.1 Linha de retenção – LRE e Legenda PARE 20,15              m² 12,49R$              0,99R$       251,67R$               19,95R$                         271,62R$                       353,11R$                       72947

3.2.2 Faixa de travessia de pedestres “tipo zebrada” - FTP-1 40,80              m² 12,49R$              0,99R$       509,59R$               40,39R$                         549,98R$                       714,98R$                       72947

3.2.3 Linha de Bordo - LBO 226,06            m² 12,49R$              0,99R$       2.823,49R$            223,80R$                       3.047,29R$                    3.961,48R$                    72947

3.2.4 Linha de Continuidade - LCO 15,75              m² 12,49R$              0,99R$       196,72R$               15,59R$                         212,31R$                       276,00R$                       72947

Obs (1) O item Adequação de bases e redes será exeutado às expensas da Prefeitura como contrapartida obrigatória

SINAPI:   Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil

DATA BASE:   Junho 2012

Andrea Allende Mendina

Eng. Civil CREA 162.416

TOTAL COM BDI 30%:  R$ 236.165,54 

TOTAL SEM BDI  R$ 181.665,80 

BDI (30%):  R$ 54.499,74 

SINALIZAÇÃO

Sinalização Vertical

Sinalização Horizontal

SUBTOTAL SINALIZAÇÃO C/BDI 6.562,09R$                                                                               

Unitários Parciais

ASFALTAMENTO

Adequação de bases e redes 
(1)

SUBTOTAL ASFALTAMENTO C/BDI 229.603,45R$                                                                           

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO

SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Departamento do Plano Diretor

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. Fone(55)3968-1126

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

PRAZO: 90 dias


