
OBRA: Asfaltamento

LOCAL: Rua Duque de Caxias

TRECHO: Rua Dr. Fialho – Avenida Hector Acosta

EXTENSÃO: 918,14m

LARGURA: 7,00m

ÁREA: 6.427,00m²

DESC. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: UNID. UNIT. MATERIAL M.O. MATERIAL M.O. PARCIAL PARCIAL C/BDI REFERÊNCIA/PREÇOS

2

2.1

2.1.1 Remendo Profundo 504,03       m² 15,27R$      5,55R$     7.696,54R$            2.797,37R$                             10.493,90R$   13.642,08R$         72208+73710+72945+72881

2.1.2 Nivelamento PV´s esgoto cloacal/pluvial 5,00           unid. 12,64R$      41,94R$   63,20R$                 209,70R$                                272,90R$         354,77R$              6519+73607

2.2 Pintura de Ligação 12.854,00  m² 0,54R$        0,46R$     6.941,16R$            5.912,84R$                             12.854,00R$   16.710,20R$         72942

2.3 Reperfilagem 3cm espessura 6.427,00    m² 10,68R$      1,32R$     68.640,36R$          8.483,64R$                             77.124,00R$   100.261,20R$       72965 + 72843

2.4 Revestimento 3cm espessura 6.427,00    m² 10,68R$      1,32R$     68.640,36R$          8.483,64R$                             77.124,00R$   100.261,20R$       72965 + 72843

3

3.1

3.1.1 Parada Obrigatória – R1 13,00         unid. 286,16R$    41,03R$   3.720,08R$            533,39R$                                4.253,47R$     5.529,51R$           

3.1.2 Passagem Sinalizada de Pedestres – A32b 2,00           unid. 208,36R$    41,03R$   416,72R$               82,06R$                                  498,78R$         648,41R$              

3.1.3 Passagem de nível sem barreira – A39 2,00           unid. 208,36R$    41,03R$   416,72R$               82,06R$                                  498,78R$         648,41R$              

3.1.4 Cruz de Santo André – A41 2,00           unid. 192,86R$    41,03R$   385,72R$               82,06R$                                  467,78R$         608,11R$              

3.1.5 Placa indicativa do nome da Rua 2,00           unid. 192,86R$    41,03R$   385,72R$               82,06R$                                  467,78R$         608,11R$              

3.2

3.2.1 Linha simples seccionada – LFO2 18,33         m² 12,49R$      0,99R$     228,94R$               18,15R$                                  247,09R$         321,21R$              72947

3.2.2 Linha dupla contínua – LFO3 46,80         m² 12,49R$      0,99R$     584,53R$               46,33R$                                  630,86R$         820,12R$              72947

3.2.3 Linha contínua/seccionada – LFO4 9,34           m² 12,49R$      0,99R$     116,66R$               9,25R$                                    125,90R$         163,67R$              72947

3.2.4 Linha de retenção – LRE e Legenda PARE 11,81         m² 12,49R$      0,99R$     147,51R$               11,69R$                                  159,20R$         206,96R$              72947

3.2.5 Marcação de Cruzamento Rodoferroviário – MCF 18,86         m² 12,49R$      0,99R$     235,56R$               18,67R$                                  254,23R$         330,50R$              72947

3.2.6 Faixa de travessia de pedestres “tipo zebrada” - FTP-1 13,20         m² 12,49R$      0,99R$     164,87R$               13,07R$                                  177,94R$         231,32R$              72947

Obs (1) O item Adequação de bases e redes será exeutado às expensas da Prefeitura como contrapartida obrigatória
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SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Departamento do Plano Diretor

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. Fone(55)3968-1126

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

PRAZO: 90 dias

Unitários Parciais

ASFALTAMENTO

Adequação de bases e redes 
(1)

SUBTOTAL ASFALTAMENTO C/BDI 231.229,45R$                                                                   

 R$ 55.695,19 

SINALIZAÇÃO

Sinalização Vertical

Sinalização Horizontal

SUBTOTAL SINALIZAÇÃO C/BDI 10.116,36R$                                                                     

TOTAL COM BDI 30%:  R$ 241.345,80 

TOTAL SEM BDI  R$ 185.650,62 

BDI (30%)


