PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Departamento do Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. Fone(55)3968-1126

PLANILHA ORCAMENTARIA GLOBAL
OBRA: Asfaltamento

LOCAL: Rua Duque de Caxias

TRECHO: Rua Dr. Fialho — Avenida Hector Acosta
EXTENSAO: 918,14m

LARGURA: 7,00m

AREA: 6.427,00m?

PRAZO: 90 dias

Unitarios Parciais
DESC. DESCRIGAO DOS SERVIGOS: UNID. | UNIT. | MATERIAL| M.O. MATERIAL M.O. PARCIAL | PARCIAL C/BDI REFERENCIA/PREGOS
2 ASFALTAMENTO
2.1 Adequagio de bases e redes
211 Remendo Profundo 504,03 m?2 R$ 1527 | R$ 555 | R$ 7.696,54 | R$ 2.797,37 | R$ 10.493,90 | R$ 13.642,08 72208+73710+72945+72881
212 Nivelamento PV’s esgoto cloacal/pluvial 500 | unid. | R$ 12,64 | R$ 4194 | R$ 63,20 | R$ 209,70 | R$ 272,90 | R$ 354,77 6519+73607
2.2 Pintura de Ligagao 12.854,00 m? R$ 054 | R$ 046 | R$ 6.941,16 | R$ 5.912,84 | R$ 12.854,00 | R$ 16.710,20 72942
23 Reperfilagem 3cm espessura 6.427,00 m? R$ 10,68 | R$ 1,32 | R$ 68.640,36 | R$ 8.483,64 | R$ 77.124,00 | R$  100.261,20 72965 + 72843
24 Revestimento 3cm espessura 6.427,00 m2 R$ 10,68 | R$ 1,32 | R$ 68.640,36 | R$ 8.483,64 | R$ 77.124,00 | R$  100.261,20 72965 + 72843
SUBTOTAL ASFALTAMENTO C/BDI  R$ 231.229,45
3 SINALIZAGAO
Gl Sinalizacdo Vertical
311 Parada Obrigatoria — R1 13,00 | unid. | R$ 286,16 | R$ 41,03 | R$ 3.720,08 | R$ 533,39 | R$ 4.25347 | R$ 5.529,51
3.12 Passagem Sinalizada de Pedestres — A32b 2,00 | unid. | R$ 208,36 | R$ 41,03 | R$ 416,72 | R$ 82,06 | R$ 498,78 | R$ 648,41
3.13 Passagem de nivel sem barreira — A39 2,00 | unid. | R$ 208,36 | R$ 41,03 | R$ 416,72 | R$ 82,06 | R$ 498,78 | R$ 648,41
314 Cruz de Santo André — A41 2,00 | unid. | R$ 192,86 | R$ 41,03 | R$ 385,72 | R$ 82,06 | R 467,78 | R$ 608,11
3.15 Placa indicativa do nome da Rua 2,00 | unid. | R$ 192,86 | R$ 41,03 | R$ 385,72 | R$ 82,06 | R$ 467,78 | R$ 608,11
82 Sinalizacdo Horizontal
321 Linha simples seccionada — LFO2 18,33 m? R$ 1249 | R$ 099 | R$ 228,94 | R$ 18,15 | R$ 247,09 | R$ 321,21 72947
322 Linha dupla continua — LFO3 46,80 m?2 R$ 1249 | R$ 0,99 | R$ 584,53 | R$ 46,33 | R$ 630,86 | R$ 820,12 72947
323 Linha continua/seccionada — LFO4 9,34 m? R$ 1249 | R$ 099 | R$ 116,66 | R$ 9,25 | R$ 125,90 | R$ 163,67 72947
3.24 Linha de retengdo — LRE e Legenda PARE 11,81 m?2 R$ 12,49 | R$ 0,99 | R$ 147551 | R$ 11,69 | R$ 159,20 | R$ 206,96 72947
3.25 Marcagio de Cruzamento Rodoferroviario - MCF 18,86 m?2 R$ 12,49 | R$ 0,99 | R$ 235,56 | R$ 18,67 | R$ 25423 | R$ 330,50 72947
3.2.6 Faixa de travessia de pedestres “tipo zebrada” - FTP-1 13,20 m?2 R$ 12,49 | R$ 0,99 | R$ 164,87 | R$ 13,07 | R$ 177,94 | R$ 231,32 72947
SUBTOTAL SINALIZAQAO C/BDI R$ 10.116,36
Obs (1) O item Adequacéo de bases e redes serd exeutado as expensas da Prefeitura como contrapartida obrigatéria
| TOTAL SEM BDI [ R$ 185.650,62
SINAPI: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construg&o Civil
DATABASE: Junho 2012 | BDI (30%) | R$ 55.695,19
| TOTAL COM BDI 30%: | R$ 241.345,80

Andrea Allende Mendina
Eng. Civil CREA 162.416



