
OBRA: Asfaltamento

LOCAL: Avenida Tamandaré

TRECHO: Rua Bento Gonçalves - Avenida João Pessoa

EXTENSÃO: 338,59m

LARGURA MÉDIA: 14,05m

ÁREA: 4.756,85m²

DESC. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: UNID. UNIT. MATERIAL M.O. MATERIAL M.O. PARCIAL PARCIAL C/BDI REFERÊNCIA/PREÇOS

2.1

2.1.1 Nivelamento PV´s esgoto cloacal/pluvial 3,00           unid. 12,64R$              41,94R$      37,92R$              125,82R$                          163,74R$           212,86R$                         6519+73607

2.2 Pintura de Ligação 9.513,70    m² 0,54R$                0,46R$        5.137,40R$         4.376,30R$                       9.513,70R$        12.367,81R$                    72942

2.3 Reperfilagem 3cm espessura 4.756,85    m² 10,68R$              1,32R$        50.803,16R$       6.279,04R$                       57.082,20R$      74.206,86R$                    72965 + 72843

2.4 Revestimento 3cm espessura 4.756,85    m² 10,68R$              1,32R$        50.803,16R$       6.279,04R$                       57.082,20R$      74.206,86R$                    72965 + 72843

3

3.1

3.1.1 Parada Obrigatória – R1 5,00           unid. 286,16R$            41,03R$      1.430,80R$         205,15R$                          1.635,95R$        2.126,74R$                      

3.1.2 Dê a preferência – R2 1,00           unid. 249,86R$            41,03R$      249,86R$            41,03R$                            290,89R$           378,16R$                         

3.1.3 Proibido retornar à esquerda - R5a 2,00           unid. 206,32R$            41,03R$      412,64R$            82,06R$                            494,70R$           643,11R$                         

3.1.4 Placa indicativa do nome da Rua 2,00           unid. 192,86R$            41,03R$      385,72R$            82,06R$                            467,78R$           608,11R$                         

3.2

3.2.1 Linha de Bordo - LBO 71,30         m² 12,49R$              0,99R$        890,54R$            70,59R$                            961,12R$           1.249,46R$                      72947

3.2.2 Linha de Continuidade - LCO 2,60           m² 12,49R$              0,99R$        32,47R$              2,57R$                              35,05R$             45,56R$                           72947

3.2.3 Linha de Canalização - LCA e Zebrado de pavimento da área de pavimento não utilizável - ZPA 44,19         m² 12,49R$              0,99R$        551,93R$            43,75R$                            595,68R$           774,39R$                         72947

Obs (1) O item Adequação de bases e redes será exeutado às expensas da Prefeitura como contrapartida obrigatória

SINAPI:   Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil

DATA BASE: Junho 2012

Andrea Allende Mendina

Eng. Civil CREA 162.416

BDI (30%)  R$ 38.496,90 

TOTAL COM BDI 30%:  R$ 166.819,92 

Sinalização Vertical

SUBTOTAL SINALIZAÇÃO C/BDI 5.825,53R$                                                                                

TOTAL SEM BDI  R$ 128.323,01 

Sinalização Horizontal

SUBTOTAL ASFALTAMENTO C/BDI

SINALIZAÇÃO

Unitários Parciais

160.994,39R$                                                                            

Adequação de bases e redes 
(1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO

SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Departamento do Plano Diretor

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. Fone(55)3968-1126

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

PRAZO: 90 dias


