PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Departamento do Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. Fone(55)3968-1126

PLANILHA ORCAMENTARIA GLOBAL
OBRA: Asfaltamento

LOCAL: Rua Conde de Porto Alegre

TRECHO: Rua Thomaz Albornoz - Avenida Tamandaré
EXTENSAO: 1.031,79m

LARGURA: 9,98m

AREA: 10.305,37m?

PRAZO: 90 dias

Unitérios Parciais
DESC. DESCRIQAO DOS SERVICOS: UNID. | UNIT. |MATERIAL M.O. MATERIAL M.O. PARCIAL PARCIAL C/BDI REFERENCIAIPRECOS
2 ASFALTAMENTO
21 Adequagcdo de bases e redes ®
211 Remendo Profundo 187,98 m?2 R$ 1527 | R$ 555 | R$ 287045 | R$ 1.04329 | R$ 391374 | R$ 5.087,87 72208+73710+72945+72881
212 Nivelamento PV'’s esgoto cloacal/pluvial 11,00 | unid. | R$ 12,64 | R$ 41,94 | R$ 139,04 | R$ 461,34 | R$ 600,38 | R$ 780,49 6519+73607
22 Pintura de Ligagéo 11.485,39 m?2 R$ 054 | R$ 046 | R$ 6.202,11 | R$ 5.283,28 | R$ 11.48539 | R$ 14.931,01 72942
23 Reperfilagem 3cm espessura 1.180,02 m?2 R$ 1068 | R$ 1,32 | R$ 12.602,61 | R$ 1.557,63 | R$ 14.160,24 | R$ 18.408,31 72965 + 72843
2.4 Revestimento 3cm espessura 10.305,37 m?2 R$ 10,68 | R$ 1,32 | R$ 110.061,35 | R$ 13.603,09 | R$ 123.664,44 | R$  160.763,77 72965 + 72843
SUBTOTAL ASFALTAMENTO C/BDI R$ 199.971,45
3 SINALIZAGAO
31 Sinalizagdo Horizontal
311 Linha de Bordo - LBO 180,17 m?2 R$ 1249 | R$ 099 | R$ 2.250,32 | R$ 178,37 | R$  2.428,69 | R$ 3.157,30 72947
3.1.2 Linha de Continuidade - LCO 12,94 m?2 R$ 1249 | R$ 0,99 | R$ 161,62 | R$ 12,81 | R$ 174,43 | R$ 226,76 72947
Obs (1) O item Adequagdo de bases e redes sera exeutado as expensas da Prefeitura como contrapartida obrigatéria SUBTOTAL SINALIZAGCAO C/BDI  R$ 3.384,06
[ TOTAL SEM BDI | R$ 156.427,32
SINAPI: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcéo Civil
DATA BASE: Junho 2012 | BDI (30%): | R$ 46.928,19
[ TOTAL COM BDI 30%: | R$ 203.355,51

Andrea Allende Mendina
Eng. Civil CREA 162.416




