
OBRA: Asfaltamento

LOCAL: Rua Sete de Setembro

TRECHO: Avenida 24 de Maio - Avenida Júlio de Castilhos

EXTENSÃO: 200,68m

LARGURA MÉDIA: 10,97m

ÁREA: 2.003,63m²

DESC. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: UNID. UNIT. MATERIAL M.O. MATERIAL M.O. PARCIAL PARCIAL C/BDI REFERÊNCIA/PREÇOS

2

2.1

2.1.1 Nivelamento PV´s esgoto cloacal/pluvial 5,00                 unid. 12,64R$      41,94R$   63,20R$           209,70R$                       272,90R$                       354,77R$                       6519+73607

2.2 Pintura de Ligação 4.007,26         m² 0,54R$        0,46R$     2.163,92R$     1.843,34R$                    4.007,26R$                    5.209,44R$                    72942

2.3 Reperfilagem 3cm espessura 2.003,63         m² 10,68R$      1,32R$     21.398,77R$   2.644,79R$                    24.043,56R$                  31.256,63R$                  72965 + 72843

2.4 Revestimento 3cm espessura 2.003,63         m² 10,68R$      1,32R$     21.398,77R$   2.644,79R$                    24.043,56R$                  31.256,63R$                  72965 + 72843

3

3.1

3.1.1 Parada Obrigatória – R1 4,00                 unid. 286,16R$    41,03R$   1.144,64R$     164,12R$                       1.308,76R$                    1.701,39R$                    

3.1.2 Passagem de nível sem barreira – A39 1,00                 unid. 208,36R$    41,03R$   208,36R$         41,03R$                         249,39R$                       324,21R$                       

3.1.3 Cruz de Santo André – A41 1,00                 unid. 192,86R$    41,03R$   192,86R$         41,03R$                         233,89R$                       304,06R$                       

3.1.4 Placa indicativa do nome da Rua 2,00                 unid. 192,86R$    41,03R$   385,72R$         82,06R$                         467,78R$                       608,11R$                       

3.2

3.2.1 Linha simples seccionada – LFO2 1,53                 m² 12,49R$      0,99R$     19,11R$           1,51R$                           20,62R$                         26,81R$                         72947

3.2.2 Linha dupla contínua – LFO3 16,00              m² 12,49R$      0,99R$     199,84R$         15,84R$                         215,68R$                       280,38R$                       72947

3.2.3 Linha contínua/seccionada – LFO4 9,10                 m² 12,49R$      0,99R$     113,66R$         9,01R$                           122,67R$                       159,47R$                       72947

3.2.4 Marcação de Cruzamento Rodoferroviário – MCF 9,43                 m² 12,49R$      0,99R$     117,78R$         9,34R$                           127,12R$                       165,25R$                       72947

Obs (1) O item Adequação de bases e redes será exeutado às expensas da Prefeitura como contrapartida obrigatória
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO

SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Departamento do Plano Diretor

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. Fone(55)3968-1126

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

PRAZO: 90 dias

ASFALTAMENTO

Adequação de bases e redes 
(1)

SUBTOTAL ASFALTAMENTO C/BDI 68.077,46R$                                                                               

 R$ 16.533,96 

SINALIZAÇÃO

Sinalização Vertical

Sinalização Horizontal

SUBTOTAL SINALIZAÇÃO C/BDI 3.569,68R$                                                                                 

TOTAL COM BDI 30%:  R$ 71.647,15 

TOTAL SEM BDI  R$ 55.113,19 

BDI (30%)


