



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO**  
**SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE**

Departamento do Plano Diretor  
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. Fone(55)3968-1126

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL**

**OBRA:** Asfaltamento

**LOCAL:** Silveira Martins

**TRECHO:** Avenida Almirante Tamandaré – Rua João Manoel

**EXTENSÃO:** 1.290,99m

**LARGURA MÉDIA:** 9,94m

**ÁREA:** 12.832,44m²

**PRAZO:** 90 dias

DESC.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:	UNID.	UNIT.	Unitários		Parciais		PARCIAL	PARCIAL C/BDI	REFERÊNCIA/PREÇOS
				MATERIAL	M.O.	MATERIAL	M.O.			
<b>2</b>	<b>ASFALTAMENTO</b>									
<b>2.1</b>	<b>Adequação de bases e redes <sup>(1)</sup></b>									
2.1.1	Remendo Profundo	428,58	m²	R\$ 15,27	R\$ 5,55	R\$ 6.544,42	R\$ 2.378,62	R\$ 8.923,04	R\$ 11.599,95	72208+73710+72945+72881
2.1.2	Nivelamento PV's esgoto cloacal/pluvial	16,00	unid.	R\$ 12,64	R\$ 41,94	R\$ 202,24	R\$ 671,04	R\$ 873,28	R\$ 1.135,26	6519+73607
<b>2.2</b>	<b>Pintura de Ligação</b>	12.832,44	m²	R\$ 0,54	R\$ 0,46	R\$ 6.929,52	R\$ 5.902,92	R\$ 12.832,44	R\$ 16.682,17	72942
<b>2.3</b>	<b>Revestimento 3cm espessura</b>	12.832,44	m²	R\$ 10,68	R\$ 1,32	R\$ 137.050,46	R\$ 16.938,82	R\$ 153.989,28	R\$ 200.186,06	72965 + 72843
								<b>SUBTOTAL ASFALTAMENTO C/BDI</b>	<b>R\$ 229.603,45</b>	
<b>3</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>									
<b>3.1</b>	<b>Sinalização Vertical</b>									
3.1.1	Passagem Sinalizada de Pedestres – A32b	2,00	unid.	R\$ 208,36	R\$ 41,03	R\$ 416,72	R\$ 82,06	R\$ 498,78	R\$ 648,41	
3.1.2	Placa indicativa do nome da Rua	2,00	unid.	R\$ 192,86	R\$ 41,03	R\$ 385,72	R\$ 82,06	R\$ 467,78	R\$ 608,11	
<b>3.2</b>	<b>Sinalização Horizontal</b>									
3.2.1	Linha de retenção – LRE e Legenda PARE	20,15	m²	R\$ 12,49	R\$ 0,99	R\$ 251,67	R\$ 19,95	R\$ 271,62	R\$ 353,11	72947
3.2.2	Faixa de travessia de pedestres “tipo zebrada” - FTP-1	40,80	m²	R\$ 12,49	R\$ 0,99	R\$ 509,59	R\$ 40,39	R\$ 549,98	R\$ 714,98	72947
3.2.3	Linha de Bordo - LBO	226,06	m²	R\$ 12,49	R\$ 0,99	R\$ 2.823,49	R\$ 223,80	R\$ 3.047,29	R\$ 3.961,48	72947
3.2.4	Linha de Continuidade - LCO	15,75	m²	R\$ 12,49	R\$ 0,99	R\$ 196,72	R\$ 15,59	R\$ 212,31	R\$ 276,00	72947
								<b>SUBTOTAL SINALIZAÇÃO C/BDI</b>	<b>R\$ 6.562,09</b>	

Obs (1) O item Adequação de bases e redes será executado às expensas da Prefeitura como contrapartida obrigatória

SINAPI: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil

DATA BASE: Junho 2012

Andrea Allende Mendina  
Eng. Civil CREA 162.416

**TOTAL SEM BDI** **R\$ 181.665,80**

**BDI (30%):** **R\$ 54.499,74**

**TOTAL COM BDI 30%:** **R\$ 236.165,54**