PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Departamento do Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. Fone(55)3968-1126

PLANILHA ORCAMENTARIA GLOBAL

OBRA: Asfaltamento

LOCAL: Avenida Dom Pedro I, Avenida Saldanha da Gama
EXTENSAO TOTAL:3.216,97m

AREA TOTAL: 25.210,01m?

PRAZO: 90 dias

DESC. DESCRICAO | UNID. | QTDE. | MATERIAL M.O. TOTAL TOTAL C/BDI
2 ASFALTAMENTO
Avenida Dom Pedro 11 m2  |11.726,17| R$ 277.404,76 | R$ 46.931,53 | R$ 324.336,29 | R$ 421.637,18
Avenida Saldanha da Gama m2 |13.483,84| R$ 221.563,81 | R$ 43.773,83 | R$ 265.337,64 | R$ 344.938,93
SUBTOTAIS| R$ 498.968,57 | R$ 90.705,36 | R$ 589.673,93 | R$ 766.576,11
3 SINALIZAGAO
Avenida Dom Pedro |1 m2 111.726,17| R$ 8.971,51 | R$ 1.070,00 | R$ 10.041,50 | R$ 13.053,95
Avenida Saldanha da Gama m2  |13.398,39| R$ 14.438,04 | R$  1.593,66 | R$ 16.031,71 | R$ 20.841,22
SUBTOTAIS| R$ 23.409,55 | R$ 2.663,66 | R$  26.073,21 | R$ 33.895,18
TOTAIS| R$ 522.378,12 | R$ 93.369,02 | R$ 615.747,14 | R$ 800.471,29
| TOTAL SEM BDI | R$615.747,14 |
SINAPI: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgéo Civil
DATABASE: Junho 2012 | BDI (30%): | R$184.724,14 |
[ TOTALCOMBDI30%: | R$80047129 |

Andrea Allende Mendina
Eng. Civil CREA 162.416



