
OBRA: Asfaltamento

LOCAL: Avenida Saldanha da Gama

TRECHO: Avenida 24 de Maio - Rua Vicente Ilha de Vargas

EXTENSÃO: 1.914,06m

LARGURA: 7,00m

ÁREA: 13.483,84m²

DESC. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: UNID. UNIT. MATERIAL M.O. MATERIAL M.O. PARCIAL PARCIAL C/BDI REFERÊNCIA/PREÇOS

2

2.1

2.1.1 Remendo Profundo 2.591,40        m² 15,27R$      5,55R$    39.570,68R$     14.382,27R$                       53.952,95R$     70.138,84R$        72208+73710+72945+72881

2.1.2 Nivelamento PV ś esgoto cloacal/pluvial 13,00             unid. 12,64R$      41,94R$   164,32R$          545,22R$                           709,54R$          922,40R$             

2.1.2 Pintura de Ligação 16.331,60      m² 0,54R$        0,46R$    8.819,07R$       7.512,54R$                        16.331,61R$     21.231,09R$        72942

2.1.3 Reperfilagem 3cm espessura 2.847,76        m² 10,68R$      1,32R$    30.414,08R$     3.759,04R$                        34.173,12R$     44.425,06R$        72965 + 72843

2.1.4 Revestimento 3cm espessura 13.483,84      m² 10,68R$      1,32R$    144.007,43R$   17.798,67R$                       161.806,10R$   210.347,93R$      72965 + 72843

3

3.1

3.1.1 Parada Obrigatória – R1 14,00             unid. 286,16R$    41,03R$   4.006,24R$       574,42R$                           4.580,66R$       5.954,86R$          

3.1.2 Ponte Estreita - A22 2,00               unid. 207,55R$    41,03R$   415,10R$          82,06R$                             497,16R$          646,31R$             

3.1.3 Placa indicativa do nome da Rua 2,00               unid. 192,86R$    41,03R$   385,72R$          82,06R$                             467,78R$          608,11R$             

3.2

3.2.1 Linha simples seccionada – LFO2 30,09             m² 12,49R$      0,99R$    375,82R$          29,79R$                             405,61R$          527,29R$             72947

3.2.2 Linha dupla contínua – LFO3 67,99             m² 12,49R$      0,99R$    849,20R$          67,31R$                             916,51R$          1.191,46R$          72947

3.2.3 Linha contínua/seccionada - LFO4 60,75             m² 12,49R$      0,99R$    758,77R$          60,14R$                             818,91R$          1.064,58R$          72947

3.2.3 Linha de Bordo - LBO 329,87           m² 12,49R$      0,99R$    4.120,08R$       326,57R$                           4.446,65R$       5.780,65R$          72947

3.2.4 Linha de Continuidae - LCO 165,75           m² 12,49R$      0,99R$    2.070,22R$       164,09R$                           2.234,31R$       2.904,60R$          72947

3.2.5 Linha de Canalização - LCA e zebrado de pavimento da área de pavimento não utilizável - ZPA 2,11               m² 12,49R$      0,99R$    26,35R$           2,09R$                               28,44R$           36,97R$              72947

Obs (1) O item Adequação de bases e redes será exeutado às expensas da Prefeitura como contrapartida obrigatória

SINAPI:   Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil

DATA BASE: Junho 2012

Andrea Allende Mendina

Eng. Civil CREA 162.416

TOTAL COM BDI 30%:  R$ 365.780,15 

TOTAL SEM BDI  R$ 281.369,35 

BDI (30%)  R$ 84.410,80 

SINALIZAÇÃO

Sinalização Vertical

Sinalização Horizontal

SUBTOTAL SINALIZAÇÃO C/BDI 18.714,83R$                                                               

ASFALTAMENTO

Adequação de bases e redes 
(1)

SUBTOTAL ASFALTAMENTO C/BDI 347.065,32R$                                                             

Unitários Parciais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO

SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Departamento do Plano Diretor

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. Fone(55)3968-1126

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

PRAZO: 90 dias


