
OBRA: Asfaltamento

LOCAL: Avenida Dom Pedro II

TRECHO: Avenida João Belchior Goulart - Avenida Daltro Filho

EXTENSÃO: 1.302,91m

LARGURA: 9,00m

ÁREA: 11.726,17m²

DESC. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: UNID. UNIT. MATERIAL M.O. MATERIAL M.O. PARCIAL PARCIAL C/BDI REFERÊNCIA/PREÇOS

2

2.1

2.1.1 Remendo Profundo 934,48            m² 15,27R$      5,55R$     14.269,51R$      5.186,36R$                           19.455,87R$      25.292,64R$         72208+73710+72945+72881

2.1.2 Pintura de Ligação 23.452,34       m² 0,54R$        0,46R$     12.664,26R$      10.788,08R$                         23.452,34R$      30.488,04R$         72942

2.1.3 Reperfilagem 3cm espessura 11.726,17       m² 10,68R$      1,32R$     125.235,50R$    15.478,54R$                         140.714,04R$    182.928,25R$       72965 + 72843

2.1.4 Revestimento 3cm espessura 11.726,17       m² 10,68R$      1,32R$     125.235,50R$    15.478,54R$                         140.714,04R$    182.928,25R$       72965 + 72843

3

3.1

3.1.1 Parada Obrigatória – R1 17,00              unid. 286,16R$    41,03R$   4.864,72R$        697,51R$                              5.562,23R$        7.230,90R$           

3.1.2 Dê a preferência – R2 1,00                unid. 249,86R$    41,03R$   249,86R$           41,03R$                                290,89R$           378,16R$              

3.1.3 Placa indicativa do nome da Rua 1,00                unid. 192,86R$    41,03R$   192,86R$           41,03R$                                233,89R$           304,06R$              

3.2

3.2.1 Linha simples seccionada – LFO2 42,16              m² 12,49R$      0,99R$     526,58R$           41,74R$                                568,32R$           738,81R$              72947

3.2.2 Linha dupla contínua – LFO3 3,00                m² 12,49R$      0,99R$     37,47R$             2,97R$                                  40,44R$             52,57R$                72947

3.2.3 Linha de Bordo - LBO 235,82            m² 12,49R$      0,99R$     2.945,39R$        233,46R$                              3.178,85R$        4.132,51R$           72947

3.2.4 Linha de Continuidae - LCO 12,38              m² 12,49R$      0,99R$     154,63R$           12,26R$                                166,88R$           216,95R$              72947

Obs (1) O item Adequação de bases e redes será exeutado às expensas da Prefeitura como contrapartida obrigatória
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO

SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Departamento do Plano Diretor

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. Fone(55)3968-1126

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

PRAZO: 90 dias

ASFALTAMENTO

Adequação de bases e redes 
(1)

SUBTOTAL ASFALTAMENTO C/BDI 421.637,18R$                                                                  

Unitários Parciais

 R$ 100.313,34 

SINALIZAÇÃO

Sinalização Vertical

Sinalização Horizontal

SUBTOTAL SINALIZAÇÃO C/BDI 13.053,95R$                                                                    

TOTAL COM BDI 30%:  R$ 434.691,14 

TOTAL SEM BDI  R$ 334.377,80 

BDI (30%)


