PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Departamento do Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. Fone(55)3968-1126

PLANILHA ORCAMENTARIA GLOBAL

OBRA: Asfaltamento

LOCAL: Avenida Saldanha da Gama

TRECHO: Avenida 24 de Maio - Rua Vicente Ilha de Vargas
EXTENSAO: 1.914,06m

LARGURA: 7,00m

AREA: 13.483,84m2

PRAZO: 90 dias
Unitérios Parciais
DESC. DESCRIGAO DOS SERVIGOS: UNID. | UNIT. | MATERIAL| M.O. MATERIAL M.O. PARCIAL | PARCIAL C/BDI REFERENCIA/PREGOS
2 ASFALTAMENTO
2.1 Adequagio de bases e redes
211 Remendo Profundo 2.591,40 m?2 R$ 1527 | R$ 555 | R$ 39.570,68 | R$ 14.382,27 | R$ 53.952,95 | R$ 70.138,84 72208+73710+72945+72881
212 Nivelamento PV's esgoto cloacal/pluvial 13,00 [ unid. | R$ 12,64 | R$ 41,94 | R$ 164,32 | R$ 545,22 | R$ 709,54 | R$ 922,40
2.1.2 Pintura de Ligagdo 16.331,60 m2 R$ 054 | R$ 046 | R$ 8.819,07 | R$ 7.512,54 | R$ 16.331,61 | R$  21.231,09 72942
213 Reperfilagem 3cm espessura 2.847,76 m?2 R$ 10,68 [ R$ 1,32 | R$ 30.414,08 | R$ 3.759,04 | R$ 34.173,12 | R$ 44.425,06 72965 + 72843
2.1.4 Revestimento 3cm espessura 13.483,84 m?2 R$ 10,68 | R$ 1,32 | R$ 144.007,43 | R$ 17.798,67 | R$ 161.806,10 | R$ 210.347,93 72965 + 72843
SUBTOTAL ASFALTAMENTO C/BDI  R$ 347.065,32
3 SINALIZAGAO
3.1 Sinalizacéo Vertical
311 Parada Obrigatoria — R1 14,00 | unid. | R$ 286,16 | R$ 41,03 | R$ 4.006,24 | R$ 574,42 | R$  4.580,66 | R$ 5.954,86
312 Ponte Estreita - A22 2,00 | unid. [ R$ 207,55 | R$ 41,03 | R$ 415,10 | R$ 82,06 | R$ 497,16 | R$ 646,31
313 Placa indicativa do nome da Rua 2,00 | unid. [ R$ 192,86 | R$ 41,03 | R$ 385,72 | R$ 82,06 | R$ 467,78 | R$ 608,11
3.2 Sinalizacdo Horizontal
321 Linha simples seccionada — LFO2 30,09 m?2 R$ 1249 [ R$ 0,99 | R$ 375,82 | R$ 29,79 | R$ 405,61 | R$ 527,29 72947
3.2.2 Linha dupla continua — LFO3 67,99 m? R$ 12,49 | R$ 0,99 | R$ 849,20 | R$ 67,31 | R$ 916,51 | R$ 1.191,46 72947
3.23 Linha continua/seccionada - LFO4 60,75 m?2 R$ 1249 | R$ 0,99 | R$ 758,77 | R$ 60,14 | R$ 818,91 | R$ 1.064,58 72947
3.23 Linha de Bordo - LBO 329,87 m?2 R$ 1249 | R$ 0,99 | R$ 4.120,08 | R$ 326,57 | R$  4.446,65 | R$ 5.780,65 72947
3.24 Linha de Continuidae - LCO 165,75 m?2 R$ 1249 | R$ 0,99 | R$ 2.070,22 | R$ 164,09 | R$ 2.234,31 | R$ 2.904,60 72947
3.25 Linha de Canalizagdo - LCA e zebrado de pavimento da area de pavimento ndo utilizavel - ZPA 2,11 m?2 R$ 1249 | R$ 0,99 | R$ 26,35 | R$ 2,09 | R$ 28,44 | R$ 36,97 72947
Obs (1) O item Adequacéo de bases e redes sera exeutado as expensas da Prefeitura como contrapartida obrigatéria SUBTOTAL SINALIZAGAO C/BDI  R$ 18.714,83
[ TOTAL SEM BDI | R$ 281.369,35
SINAPI: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgéo Civil
DATA BASE: Junho 2012 | BDI (30%) | R$ 84.410,80
[ TOTAL COM BDI 30%: | R$ 365.780,15

Andrea Allende Mendina
Eng. Civil CREA 162.416



