
OBRA: PAVIMENTAÇÃO

LOCAL: Avenida Brasília 1.671,49  

EXTENSÃO: 1.671,49m

LARGURA: 7,00m

ÁREA: 11.700.43m²

DESC. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: UNIT. UNID. MATERIAL M.O. MATERIAL M.O. PARCIAL PARCIAL C/BDI REFERÊNCIA/PREÇOS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa de Obra 2,50      m² 227,88R$    24,12R$   569,70R$      60,30R$      630,00R$      819,00R$      74209

1.2 Serviços topográficos - acompanhamento e greide 1 1.700,43 m 0,15R$      0,33R$    1.722,19R$    3.894,02R$   5.616,21R$    7.301,07R$    78472

2

Unitários Parciais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO

SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Departamento do Plano Diretor

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. Fone(55)3968 -1126

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

PRAZO: 180 dias

SISTEMA DE MICRODRENAGEM

SUBTOTAL PRELIMINARES C/BDI 8.120,07R$                         

2

2.1

2.1.1 Escavação mecânica em material de 1a. Categori a até 1,50 metros 1.469,06  m³ 3,22R$      0,19R$    4.730,39R$    279,12R$     5.009,51R$    6.512,36R$    73962/13

2.1.2 Escavação mecânica em material de 1a. Categori a 1,50 a 3,00 metros 847,77    m³ 5,60R$      0,47R$    4.743,82R$    402,15R$     5.145,96R$    6.689,75R$    73962/4

2.2

2.2.1 Lastro de Areia - 10cm de espessura 104,79    m³ 48,30R$     14,16R$   5.061,36R$    1.483,83R$   6.545,18R$    8.508,74R$    73692

2.2.2
Tubo de concreto simples DN 400mm para drenagem- fo rnecimento e 
instalação

130,76    m 26,02R$     43,12R$   3.402,38R$    5.638,37R$   9.040,75R$    11.752,97R$   83677

2.2.3
Tubo de concreto simples DN 600mm para drenagem- fo rnecimento e 
instalação

707,18    m 63,59R$     17,98R$   44.969,58R$   12.715,10R$  57.684,67R$   74.990,07R$   73722+7793

2.2.4
Tubo de concreto simples DN 800mm para drenagem- fo rnecimento e 
instalação

403,70    m 185,67R$    36,50R$   74.954,98R$   14.735,05R$  89.690,03R$   116.597,04R$  73720+7750

2.2.5 Reaterro de vala com material granular reaprov eitado de valas 2.780,20  m³ 6,55R$      4,60R$    18.210,32R$   12.788,92R$  30.999,24R$   40.299,01R$   72920

2.3

2.3.1
Poço de visita em anéis de concreto pré-moldado, di âmetro 60cm e 
1,10cm, profundidade 1,05cm, incluindo degrau, exlu indo tampão

17,00     unid. 581,49R$    137,76R$  9.885,33R$    2.341,92R$   12.227,25R$   15.895,43R$   73963/4

2.3.2
Poço de visita em anéis de concreto pré-moldado, di âmetro 60cm e 
1,10cm, profundidade 1,40cm, incluindo degrau, exlu indo tampão

2,00      unid. 766,54R$    154,80R$  1.533,08R$    309,60R$     1.842,68R$    2.395,48R$    73963/6

2.3.3
Poço de visita em anéis de concreto pré-moldado, di âmetro 60cm e 
1,10cm, profundidade 1,60cm, incluindo degrau, exlu indo tampão

1,00      unid. 811,57R$    168,30R$  811,57R$      168,30R$     979,87R$      1.273,83R$    73963/8

2.3.4
Poço de visita em anéis de concreto pré-moldado, di âmetro 60cm e 
1,10cm, profundidade 2,60cm, incluindo degrau, exlu indo tampão

1,00      unid. 1.149,77R$  210,90R$  1.149,77R$    210,90R$     1.360,67R$    1.768,87R$    73963/12

2.3.5
Tampão ferro fundido para chaminé poço de visita 60 cm de diâmetro, 
fornecimento e assentamento

21,00     unid. 255,52R$    34,08R$   5.365,92R$    715,68R$     6.081,60R$    7.906,08R$    83627

2.4

2.4.1
Caixa tipo boca-de-lobo, com grelha Fofo, incluindo  escavação e 
reaterro.

16,00     unid. 597,84R$    130,34R$  9.565,44R$    2.085,44R$   11.650,88R$   15.146,14R$   73950

SISTEMA DE MICRODRENAGEM

SUBTOTAL PLUVIAL C/BDI 309.735,78R$                       

Movimento de Terra

Rede de Drenagem Pluvial

Bocas-de-Lobo

Poços de Visita



OBRA: PAVIMENTAÇÃO

LOCAL: Avenida Brasília 1.671,49  

EXTENSÃO: 1.671,49m

LARGURA: 7,00m

ÁREA: 11.700.43m²

DESC. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: UNIT. UNID. MATERIAL M.O. MATERIAL M.O. PARCIAL PARCIAL C/BDI REFERÊNCIA/PREÇOS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

Unitários Parciais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO

SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Departamento do Plano Diretor

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. Fone(55)3968 -1126

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

PRAZO: 180 dias

3

3.1 Limpeza de camada vegetal com motoniveladora 3.342,98  m² 0,45R$      0,02R$    1.500,20R$    71,00R$      1.571,20R$    2.042,56R$    73822/2

3.2 Corte e aterro compensado 1.002,89  m³ 6,71R$      -R$     6.729,42R$    -R$        6.729,42R$    8.748,24R$    79473

3.3 Sub-base com mistura de solo e pedra 2" - abertu ra de caixa 668,60    m³ 26,71R$     11,23R$   17.858,20R$   7.508,33R$   25.366,53R$   32.976,49R$   83772+1 A 01 155 51 �

3.4 Regularização da Sub-base 8.357,45  m² 1,12R$      0,08R$    9.360,34R$    668,60R$     10.028,94R$   13.037,62R$   72961

PAVIMENTAÇÃO

3.4 Regularização da Sub-base 8.357,45  m² 1,12R$      0,08R$    9.360,34R$    668,60R$     10.028,94R$   13.037,62R$   72961

3.5 Sarjeta e meio-fio conjugados 3.306,98  m 20,76R$     3,06R$    68.652,90R$   10.119,36R$  78.772,26R$   102.403,94R$  767363/5

3.6
Base para pavimentação com Brita Graduada - 15cm es pessura após 
compactação

1.755,06  m³ 79,14R$     0,74R$    138.889,84R$  1.304,71R$   140.194,55R$  182.252,92R$  73710

3.7 Imprimação de Base de pavimentação com CM-30 11.700,43 m² 2,72R$      0,11R$    31.825,17R$   1.287,05R$   33.112,22R$   43.045,88R$   72945

3.8 Revestimento 5cm espessura 11.700,43 m² 18,47R$     2,20R$    216.125,66R$  25.726,79R$  241.852,45R$  314.408,19R$  72965 + 72843

4

4.1

4.1.2 Placa indicativa do nome da Rua 1,00      unid. 212,54R$    40,82R$   212,54R$      40,82R$      253,36R$      329,37R$      

4.1.3 Ponte Estreita - A22 9,00      unid. 203,02R$    40,82R$   1.827,18R$    367,38R$     2.194,56R$    2.852,93R$    

4.2

4.2.1 Linha simples seccionada – LFO2 18,87     m² 12,87R$     1,33R$    242,86R$      25,10R$      267,95R$      348,34R$      72947

4.2.2 Linha dupla contínua – LFO3 214,95    m² 12,87R$     1,33R$    2.766,41R$    285,88R$     3.052,29R$    3.967,98R$    72947

4.2.3 Linha de Bordo - LBO 281,58    m² 12,87R$     1,33R$    3.623,99R$    374,51R$     3.998,49R$    5.198,04R$    72947

SINAPI:   Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil

DATA BASE: Maio 2013

Sinalização Vertical

Sinalização Horizontal

12.696,65R$                        SUBTOTAL SINALIZAÇÃO C/BDI

698.915,85R$                       

TOTAL SEM BDI  R$ 791.898,73 

BDI (30%)  R$ 237.569,62 

Manoel Fernando Almeida

Eng. Civil CREA 15.953

TOTAL COM BDI 30%:  R$ 1.029.468,35 

SUBTOTAL PAVIMENTAÇÃO C/BDI

SINALIZAÇÃO


