PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA — SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Departamento do Plano Diretor

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. Fone(55)3968 -1126
PLANILHA ORCAMENTARIA GLOBAL
OBRA: PAVIMENTAGCAO
LOCAL: Avenida Brasilia
EXTENSAO: 1.671,49m
LARGURA: 7,00m
AREA: 11.700.43m2
PRAZO: 180 dias
Unitarios Parciais
DESC. DESCRI(;AO DOS SERVICOS: UNIT. UNID. MATERIAL M.O. MATERIAL M.O. PARCIAL PARCIAL C/BDI REFERENCIA/PRE(;OS
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Placa de Obra 2,50 m? R$227,88 R$24,12 R$ 569,70 R$ 60,30 R$ 630,00 R$ 819,00 74209
12 Servigos topograficos - acompanhamento e greide 1 1.700,43 m R$ 0,15 R$0,33 R$ 1.722,19 R$ 3.894,02 R$ 5.616,21 R$ 7.301,07 78472
SUBTOTAL PRELIMINARES C/BDI R$ 8.120,07
2 SISTEMA DE MICRODRENAGE
2.1 Movimento de Terra
2.1.1 Hscavacdo mecénica em material de 1a. Categori a até 1,50 metros 1}469,06 m?3 R$ 3,22 R$0,19 R$ 4.730,39 R$ 279,12 R$ 5.009,51 R$ 6.512,36 73962/13
2.1.2 Hscavacdo mecénica em material de 1a. Categori a 1,50 a 3,00 metros 847,77 m3 R$ 5,60 R$0,47 R$ 4.743,82 R$ 402,15 R$ 5.145,96 R$ 6.689,75 73962/4
2.2 Rede de Drenagem Pluvial
221 Lastro de Areia - 10cm de espessura 104,79 |m3 R$ 48,30 R#4,16 R$ 5.061,36 R$ 1.483,83 R$ 6.545,18 R$ 8.508,74 73692
2.2.2 L‘;‘t’; :;ag"“c'em simples DN 400mm para drenagem- fo recimento e 130,76 |m R$ 26,02 R$13,12 R$ 3.402,38 R$ 5.638,37 R$ 9.040,75 R$11.752,97 83677
2.2.3 ;“S't’;:gﬁgo””em simples DN 600mm para drenagem- fo rnecimento e 707,18 |m R$ 63,59 R$17,98 R$ 44.969,58 R$12.715,10 R$ 57.684,67 R$ 74.990,07 73722+7793
2.2.4 L‘;‘t’; :;ag"“c'em simples DN 800mm para drenagem- fo recimento e 403,70 |m R$ 185,67 R$36,50 R$ 74.954,98 R$14.735,05 R$ 89.690,03 R$116.597,04 73720+7750
225 Reaterro de vala com material granular reaprov de valas 2.780,20 m3 R$ 6,55 R$4,60 R$ 18.210,32 R$12.788,92 R$ 30.999,24 R$ 40.299,01 72920
2.3 Pogos de Visita
Poco de visita em anéis de concreto pré-moldado, di ametro 60cm e
231 1,10cm, profundidade 1,05¢m, incluindo degrau, exlu indo tampao 17,00 unjd. R%$81,49 R$37,76 R$ 9.885,33 R$2.341,92 R$ 12.227,25 R$ 15.895,43 73963/4
Poco de visita em anéis de concreto pré-moldado, di ametro 60cm e .
232 1,10cm, profundidade 1,40cm, incluindo degrau, exlu indo tamp&o 2,0Qunid. R%6,54 R$54,80 R$ 1.533,08 R$ 309,60 R$ 1.842,68 R$ 2.395,48 73963/6
Poco de visita em anéis de concreto pré-moldado, di ametro 60cm e .
233 1,10cm, profundidade 1,60¢m, incluindo degrau, exlu indo tampao 1,0Qunigd. R8l1,57 R$68,30 R$ 811,57 R$ 168,30 R$ 979,87 R$1.273,83 73963/8
Poco de visita em anéis de concreto pré-moldado, di ametro 60cm e .
234 1,10cm, profundidade 2,60cm, incluindo degrau, exlu indo tamp&o 1,0Qunid. 1.R89,77 R$210,90 R$  1.149,77 R$ 210,90 R$ 1.360,67 R$ 1.768,87 73963/12
235 |rampao ferro fundido para chaminé pogo de visita 60 cm de diametro, 21,00unfd. R55,52 R$34,08 R$ 5.365,92 R$ 71568 R$ 6.081,60 R$ 7.906,08 83627
fornecimento e assentamento
2.4 Bocas-de-Lobo
241 i‘;‘;‘;;{'}po boca-de-lobo, com grelha Fofo, incluindo escavagao e 16,00 unid. ‘ R$97,84 R$30,34 R$  9.56544 R$ 2.085,44 R$ 11.650,88 R$ 15.146,14 73950
SUBTOTAL PLUVIAL C/BDI R$ 309.735,78




Departamento do Plano Diretor

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA — SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

S s Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. Fone(55)3968 -1126
PLANILHA ORCAMENTARIA GLOBAL
OBRA: PAVIMENTAGAO
LOCAL: Avenida Brasilia
EXTENSAO: 1.671,49m
LARGURA: 7,00m
AREA: 11.700.43m?
PRAZO: 180 dias
Unitarios Parciais
DESC. DESCRI(;AO DOS SERVICOS: UNIT. UNID. MATERIAL M.O. MATERIAL M.O. PARCIAL PARCIAL C/BDI REFERENCIA/PRE(;OS
1 SERVICOS PRELIMINARES
3 PAVIMENTAGCAO
3.1 limpeza de camada vegetal com motoniveladora 3.342,98 m2 R$ 0,45 R$0,02 R$ 1.500,20 R$ 71,00 R$1.571,20 R$ 2.042,56 73822/2
3.2 Corte e aterro compensado 1.002,89 m3 R$ 6,71 R$ - R$ 6.729,42 R$ - R$.729,42 R$ 8.748,24 79473
3.3 Sub-base com mistura de solo e pedra 2" - abertu ra de caixa 668,60 m3 R$ 26,71 R#1,23 R$ 17.858,20 R$ 7.508,33 R$ 25.366,53 R$ 32.976,49 §3772+1 A 01 15551 |
3.4 Regularizacéo da Sub-base 8.357,45 m? R$ 1,12 R$ 0,08 R$ 9.360,34 R$ 668,60 R$ 10.028,94 R$ 13.037,62 72961
35 Barjeta e meio-fio conjugados 3.306,98 m R$ 20,76 R$ 3,06 R$ 68.652,90 R$10.119,36 R$ 78.772,26 R$102.403,94 767363/5
3.6 ?g;;ggf@gi"imema‘?é" com Brita Graduada - 15cm es pessura apés 1.755,06 | m? R$ 79,14 R$ 0,74 R$138.889,84 R$ 1.304,71 R$140.194,55 R$ 182.252,92 73710
3.7 Imprimagéo de Base de pavimentagdo com CM-30 11.700,43 m2 R$ 2,72 R$0,11 R$ 31.825,17 R$ 1.287,05 R$ 33.112,22 R$ 43.045,88 72945
3.8 Revestimento 5cm espessura 11.700,43 m? R$ 18,47 R$ 2,20 R$16.125,66 R$ 25.726,79 R$ 241.852,45 R$ 314.408,19 72965 + 72843
SUBTOTAL PAVIMENTAQAO C/BDI R$ 698.915,85
4 SINALIZACAO
4.1 Sinalizag&o Vertical
4.1.2 Rlaca indicativa do nome da Rua 1,0Qunid. RA#L2,54 R$40,82 R$ 212,54 R$ 40,82 R$ 253,36 R$ 329,37
4.1.3 Fonte Estreita - A22 9,0Qunigd. RP3,02 R$40,82 R$ 1.827,18 R$ 367,38 R$ 2.194,56 R$ 2.852,93
4.2 Sinalizagéo Horizontal
421 Linha simples seccionada — LFO2 18,87 m2 R$ 12,87 R$ 1,33 R$ 242,86 R$ 25,10 R$ 267,95 R$ 348,34 72947
422 Linha dupla continua — LFO3 214,95 |m? R$ 12,87 R$ 1,33 R$ 2.766,41 R$ 285,88 R$ 3.052,29 R$ 3.967,98 72947
423 Linha de Bordo - LBO 281,58 |m? R$ 12,87 R$ 1,33 R$ 3.623,99 R$ 374,551 R$ 3.998,49 R$ 5.198,04 72947
SUBTOTAL SINALIZAQAO C/BDI R$ 12.696,65

SINAPI: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices
DATA BASE: Maio 2013

da Construgéo Civil

Manoel Fernando Almeida
Eng. Civil CREA 15.953

TOTAL SEM BDI

R$ 791.898,73

BDI (30%)

R$ 237.569,62

TOTAL COM BDI 30%:

R$ 1.029. 468, 35




