PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Departamento do Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. Fone(55)3968-1126

PLANILHA ORGAMENTARIA GLOBAL

OBRA: Asfaltamento

LOCAL: Rua Manoel Fervenza

TRECHO: Rua José Ferrdo - Avenida Francisco Reverbel de Araujo Goées
EXTENSAO: 607,69m

LARGURA: 7,13m

AREA: 4.361,19m?

PRAZO: 90 dias

Unitarios Parciais
DESC. DESCRICAO DOS SERVICOS: [ unir. Juwip.[ waTERIAL | M.O. | MATERIAL | M.O. [ PARCIAL PARCIAL C/BDI | REFERENCIA/PRECOS
1 SERVICOS INICIAIS
1.1 Placa de Obra 2,00m x 2,50m Modelo do Estado \ 5,00 | m* [ rs 189,52 [ R$ 23,13 | RS 947,60 | Rs 115,65 | RS 1.063,25 | RS 1.350,33 | 74209/1- SINAPI
1.2 Mobilizacdo e Desmobilizagdo (*) Ver composicdo | 1,00 | vb [ RS 1.569,72 | R$ - | RS 1.569,72 | R$ - | RS 1.569,72 | RS 1.993,54 | 9254 - DAER
SUBTOTAL SERVIGOS INICIAIS C/BDI RS 3.343,87
2 ASFALTAMENTO
2.1 Limpeza manual com raspagem superficial 4.361,19 m? R$ - RS 1,68 RS - R$ 7.326,80 R$ 7.326,80 RS 9.305,03 73948/16 - SINAPI
2.2 Limpeza de sarjeta e meio-fio 1.215,38 m RS - RS 0,29 RS - RS 352,46 RS 352,46 RS 447,62 3 S 08 300 01 - SICRO
2.3 Pintura de Ligagédo 8.722,38 m? RS 0,99 RS 0,07 R$ 8.635,16 R$ 610,57 RS 9.245,72 RS 11.742,07 72942 - SINAPI
2.4 Reperfilagem 3cm espessura 320,53 TON RS 175,44 RS 1,75 R$ 56.233,78 R$ 560,93 RS 56.794,71 RS 72.129,28 72965+72843 - SINAPI
2.5 Revestimento 3cm espessura 320,53 TON RS 175,44 RS 1,75 RS 56.233,78 RS 560,93 RS 56.794,71 RS 72.129,28 72965+72843 - SINAPT
SUBTOTAL ASFALTAMENTO C/BDI RS 165.753,29
3 CONSTRUGAO DE CALGADAS E MEIO-FIO
3.1 Limpeza manual do terreno com raspagem superficial 2.546,37 m? R$ - R$ 1,68 R$ - R$ 4.277,90 R$ 4.277,90 R$ 5.432,94 73948/016 - SINAPI
3.2  |Rterro apiloado manual em camadas de 20cm com material de 7,24 | m> | RS 35,94 | RS 20,16 | RS 260,29 | RS 146,01 | RS 406,30 | RS 516,00 | 73904/001 - SINAPI
empréstimo
3.3 Regularizagdo e compactagdo manual do terreno com soquete 2.546,37 m2 RS - RS 2,21 R$ - R$ 5.627,48 RS 5.627,48 RS 7.146,90 5622 - SINAPI
3.4 Lastro de Brita, inclusive transporte, 4cm 67,90 | m® | RS 138,55 | RS 13,44 | RS  9.407,99 | RS 912,62 | RS 10.320,61 | RS 13.107,17 74164/05014N1:PI72887 -
Piso (calgada) em concreto 12MPa trago 1:3:5
3.5 (cimento/areia/brita) preparo mecdnico, espessura 7cm, com 1.697,58 m? R$ 23,20 R$ 6,97 R$ 39.383,86 R$ 11.832,13 R$ 51.215,99 R$ 65.044,31 73892/002 +72887
dunta de dilatacdo em madeira - INCLUSIVE FRETE
3.6  |Escavagdo manual a céu aberto em material de la. Categoria 0,92 | m> | Rs - RS 16,13 | RS - RS 14,91 | RS 14,91 | RS 18,94 78018 - SINAPI
profundidade até 0,50m - confeccdo meio-fio
Meio-fio de concreto moldado no local, usinado 15 MPa, com 73789/2 + 72887 -
3.7 0,30m altura X 0,15m base, rejunte em argamassa trago 1:3,5 30,82 m R$ 27,70 R$ 13,41 R$ 853,71 R$ 413,30 R$ 1.267,01 R$ 1.609,10 SINAPT
(cimento e areia)
SUBTOTAL CALGCADAS C/BDI RS 92.875,36
4 REBAIXAMENTO DE CALCADAS PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES
4.1 Demoligdo de dispositivos de concreto simples - meio-fio 1,12 m3 RS 11,76 RS 79,09 RS 13,19 RS 88,74 RS 101,93 RS 129,46 5 S 04 999 07 - SICRO
4.2 Limpeza manual do terreno com raspagem superficial 77,52 m2 RS - RS 1,68 RS - RS 130,23 RS 130,23 RS 165,40 73948/016 - SINAPI
4.3 Regularizagdo e compactagdo manual do terreno com soquete 77,52 m? R$ - R$ 2,21 R$ - R$ 171,32 R$ 171,32 R$ 217,58 5622 - SINAPI
4.4 Lastro de Brita, inclusive transporte, 4cm 3,10 m? RS 138,55 | RS 13,44 RS 429,62 RS 41,67 RS 471,29 | RS 598,54 74164/OSOI4NA+PI72887 -
Contrapiso concreto 1:3:6 preparo com betoneira espessura = 73907/3 + 74157/3
4.5 5cm, inclusive langamento do concreto e transporte dos 77,52 m? RS 15,80 RS 9,99 RS 1.224,82 R$ 774,42 RS 1.999,24 RS 2.539,04 472887 - SINAPT
materiais
4.6  |Piso em Ladrilho Hidrdulico 20x20cm assentado sobre 9,12 | m= | R$ 54,53 | RS 4,47 | RS 497,31 | Rr$ 40,77 | Rrs 538,08 | RS 683,36 73629 - SINAPI
argamassa de cimento colante rejuntado com cimento comum
SUBTOTAL REBAIXAMENTO C/BDI RS 4.333,36
5 CONTROLE TECNOLOGICO
5.1 Ensaios em massa solta ou placa
5.1.1 Preparacdo de amostra para ensaios 7,00 |unid.| RS 106,00 RS - RS 742,00 RS - RS 742,00 RS 942,34 CIENTEC - 12/05/2014
5.1.2 Teor de betume (1 ensaio para c/700m?) 7,00 |unid. RS 266,00 RS - RS 1.862,00 R$ - RS 1.862,00 RS 2.364,74 CIENTEC - 12/05/2014
5.1.3 22;11;:‘)5 Granulométrica (nas amostras retiradas para teor de 7,00 |unid.| RS 266,00 | RS - R$ 1.862,00 | R$ - RS 1.862,00 | R$  2.364,74 | CIENTEC - 12/05/2014
5.2 Ensaios em corpo-de-prova cilindrico extraido da pista (apés 24h da execugédo)
5.2.1 Preparacdo para ensaio de CP's cilindricos 7,00 |unid.| RS 53,00 RS - RS 371,00 RS - RS 371,00 RS 471,17 CIENTEC - 12/05/2014
5.2.2 Determinacdo da espessura de CP's cilindricos 7,00 |unid.| RS 40,00 RS - RS 280,00 R$ - RS 280,00 RS 355,60 CIENTEC - 12/05/2014
5.2.3 Massa especifica aparente 7,00 |unid.| RS 174,00 RS - RS 1.218,00 RS - RS 1.218,00 RS 1.546,86 CIENTEC - 12/05/2014
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Unitarios Parciais
DESC. DESCRICAO DOS SERVICOS: | UNIT. |uum.| MATERIAL | M.O. | MATERIAL | M.O. | PARCIAL PARCIAL C/BDI | REFERENCIA/PRECOS
5.3 Deslocamento para entrega das amostras a CIENTEC
5.3.1 |Transporte amostras (distancia = 500km) - Mobilizacdo ‘ 24,00 ‘ h ‘ RS 25,04 ‘ RS 13,73 ‘ RS 600,88 ‘ RS 329,52 ‘ RS 930,40 | R$  1.181,61 ‘ 4222*;}32;}095 -
SUBTOTAL CONTROLE TECNOLOGICO C/BDI RS 9.227,06
6 SINALIZAGAO
6.1 Sinalizagdo Vertical
6.1.1 Parada Obrigatéria - R1
6.1.1.1 |Confecgdo de placa de sinalizacdo totalmente refletiva 11,00 |unid.| RS 200,51 R$ 11,58 RS 2.205,61 RS 127,38 R$ 2.332,99 R$ 2.962,90 1 A 01 860 01 - DNIT
6.1.1.2 ifgig‘s‘gzgizrj@p?iz;adzeSii;‘ﬁizzgio e confecclo de suporte e 11,00 |unid.| RS 20,29 | R$ 9,37 | Rs 223,19 | RS 103,07 | RS 326,26 | RS 414,35 | 4 8 220282 ?213{11; 0L
6.1.2 Placa indicativa do nome da Rua
6.1.2.1 |[Confecgdo de placa de sinalizacdo totalmente refletiva 1,00 [unid. RS 200,51 RS 11,58 RS 200,51 RS 11,58 RS 212,09 RS 269,35 1 A 01 860 01 - DNIT
6.1.2.2 ifgizzzzcigr;‘epﬁi;adzeSiigﬁi;igio e confeccdo de suporte e 1,00 |unid.| RS 20,29 | R$ 9,37 | RS 20,29 | RS 9,37 | RS 29,66 | RS 37,67 | ¢S 220282 92D;]I; 01
6.2 Sinalizagdo Horizontal
6.2.1 Linha simples seccionada - LFO2 14,51 m? RS 15,23 RS 0,22 RS 220,87 RS 3,25 RS 224,12 RS 284,63 72947
6.2.2 Linha dupla continua - LFO3 36,25 m? RS 15,23 RS 0,22 RS 551,93 R$ 8,12 RS 560,05 RS 711,26 72947
6.2.3 Linha de retencdo - LRE e Legenda PARE 2,80 m? R$ 15,23 R$ 0,22 R$ 42,63 R$ 0,63 R$ 43,26 R$ 54,94 72947
6.2.4 Faixa de travessia de pedestres 130,50 m? RS 15,23 RS 0,22 RS 1.987,00 R$ 29,23 RS 2.016,23 RS 2.560,62 72947
6.2.5 Linha de brodo (LBO) 143,89 m? R$ 15,23 R$ 0,22 R$ 2.190,85 R$ 32,23 R$ 2.223,08 RS 2.823,31 72947
SUBTOTAL SINALIZA(;I‘!O C/BDI RS 10.119,03
SINAPI: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil DATA BASE: Marco 2014 | TOTAL SEM BDI R$ 224.922,81
DNIT: Sistema de Custos Rodovidrios - SICRO 2 - RS DATA BASE: Janeiro 2014
CIENTEC: Fundacdo de Ciéncia e Tecnologia DATA BASE: Maio 2014 | BDI (25% + 2%) R$ 60.729,16
DAER: Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem - RS DATA BASE: Margo 2013

| TOTAL COM BDI 27%:

R$ 285.651,97

Manoel Fernando Almeida
Eng. Civil CREA 15.955




