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JUSTIFICATIVA

INCLUSAO DE CUSTOS DE TRANSPORTES

PROJETO DE ASFALTAMENTO DE VIAS - METROPLAN

Caros Senhores, na orcamentacdo do projeto proposto, em
diversos servicos como: Remendo Profundo — Base em brita graduada simples:
espessura da camada 20cm - transporte 120km; Lastro de Brita, inclusive
transporte 120km, 4cm; Piso (calgada) em concreto 12MPa traco 1:3:5
(cimento/areia/brita) preparo mecéanico, espessura 7cm, com junta de dilatacéo
em madeira - inclusive transporte de areia 100km e brita 120km; Meio-fio de
concreto moldado no local, usinado 15 MPa, com 0,30m altura x 0,15m base,
rejunte em argamassa traco 1:3,5 (cimento e areia), inclusive transporte areia
100km e brita 120km; Contrapiso concreto 1:3:6 preparo com betoneira
espessura = 5cm, inclusive langamento do concreto e transporte dos materiais,
transporte de brita 120km e areia 100km; Reassentamento tampédo pocgo de
visita/acréscimo altura, inclusive transporte areia 100km; esta incluido o item
SINAPI 72887 - Transporte comercial com caminhdo basculante 6ms3
rodovia pavimentada, conforme planilha de composicdo de custos, de
acordo com as orientagdes SINAPI, anexa.

Tal procedimento encontra seu fundamento no fato de que os
fornecedores de brita e areia - aredo (por atacado) encontram-se distantes da
sede do Municipio - local de execucéo das obras - em, respectivamente: Pedreira
120km (Municipio de Rosério do Sul) e Areeira 100km (Municipio de Rosario
do Sul), tornando os precos - na sede do Municipio - muito maiores que 0s
previstos no SINAPI, uma vez que, como pode ser lido nas composicdes 0s itens
- insumos - areia e brita constam, claramente, posto jazida/fornecedor (SEM
FRETE) e que esses custos - de transporte - se ndo incluidos tornam os precos
inviaveis e, consequentemente, as licitacGes resultam desertas, o que representa
uma despesa inatil para o Municipio, além da frustracdo causada pela
consequente necessidade de devolugao dos recursos.

N&o é justificavel para o Municipio assinar um convénio que, na
licitacdo, mostre-se inexequivel por falta de cuidados minimos, por parte dos
técnicos responsaveis pela elaboracdo dos orgcamentos. A ndo adocdo desses
cuidados na fase de orgcamentacéo (custos de transporte ou outros quaisquer que
respondam pelas peculiaridades locais) geram, ou 0 ndo comparecimento das
empresas na licitacdo, ou, quando passam pela licitacdo, a necessidade dos
aditivos que, sabidamente, conforme a lei 8.666, devem permanecer no limite de
25% do valor total da obra, ocasionando assim, todas as vezes, um acréscimo
muito significativo nas contrapartidas do Municipio, o que é altamente
indesejavel.
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O procedimento de incluir os pregos de transporte dos insumos -
areia, aredo e brita - para, dessa forma, equilibrar essa diferenca nos precos dos
servigos foi adotado ap0s inumeros insucessos em licitacGes - devolucdo de
recursos - e elaborado de acordo com as orientagdes do corpo tecnico da CAIXA
FEDERAL - Gidur Santa Maria.

E evidente que estamos empenhados em conveniar e em
apresentar uma proposta que se enquadre na legislacdo e nos padrdes exigidos
pela METROPLAN, no entanto, temos a responsabilidade de que o convénio
que venha a ser assinado possa ser executado em sua totalidade, passando sem
percalcos pelas fases de licitacdo, execucdo, fiscalizacdo e prestacdo de contas,
honrando desta forma o compromisso assumido com a comunidade.

Eng. Civil Miguel Angelo Peres Pereira
CREA 107.435

Victor Echeveste Aseff
Secretario Municipal de Obras

Glauber Gularte Lima
Prefeito Municipal

Sant’Ana do Livramento, 30 junho de 2014.
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