
OBRA: Asfaltamento

LOCAL: Rua Manoel Fervenza

TRECHO: Rua José Ferrão - Avenida Francisco Reverbel de Araújo Góes

EXTENSÃO: 607,69m

LARGURA: 7,13m

ÁREA: 4.361,19m²

DESC. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: UNIT. UNID. MATERIAL M.O. MATERIAL M.O. PARCIAL PARCIAL C/BDI REFERÊNCIA/PREÇOS

1

1.1 Placa de Obra 2,00m x 2,50m Modelo do Estado 5,00      m² 189,52R$    23,13R$   947,60R$      115,65R$     1.063,25R$    1.350,33R$    74209/1- SINAPI

1.2 Mobilização e Desmobilização (*) Ver composição 1,00      vb 1.569,72R$  -R$     1.569,72R$    -R$        1.569,72R$    1.993,54R$    9254 - DAER

2

2.1 Limpeza manual com raspagem superficial 4.361,19  m² -R$       1,68R$    -R$         7.326,80R$   7.326,80R$    9.305,03R$    73948/16 - SINAPI

2.2 Limpeza de sarjeta e meio-fio 1.215,38  m -R$       0,29R$    -R$         352,46R$     352,46R$      447,62R$      3 S 08 300 01 - SICRO

2.3 Pintura de Ligação 8.722,38  m² 0,99R$      0,07R$    8.635,16R$    610,57R$     9.245,72R$    11.742,07R$   72942 - SINAPI

2.4 Reperfilagem 3cm espessura 320,53    TON 175,44R$    1,75R$    56.233,78R$   560,93R$     56.794,71R$   72.129,28R$   72965+72843 - SINAPI

2.5 Revestimento 3cm espessura 320,53    TON 175,44R$    1,75R$    56.233,78R$   560,93R$     56.794,71R$   72.129,28R$   72965+72843 - SINAPI

3

3.1 Limpeza manual do terreno com raspagem superficial 2.546,37  m² -R$       1,68R$    -R$         4.277,90R$   4.277,90R$    5.432,94R$    73948/016 - SINAPI

3.2
Aterro apiloado manual em camadas de 20cm com material de 

empréstimo
7,24      m³ 35,94R$     20,16R$   260,29R$      146,01R$     406,30R$      516,00R$      73904/001 - SINAPI

3.3 Regularização e compactação manual do terreno com soquete 2.546,37  m² -R$       2,21R$    -R$         5.627,48R$   5.627,48R$    7.146,90R$    5622 - SINAPI

3.4 Lastro de Brita, inclusive transporte, 4cm 67,90     m³ 138,55R$    13,44R$   9.407,99R$    912,62R$     10.320,61R$   13.107,17R$   
74164/004 + 72887 - 

SINAPI

3.5
Piso (calçada) em concreto 12MPa traço 1:3:5 

(cimento/areia/brita) preparo mecânico, espessura 7cm, com 

junta de dilatação em madeira - INCLUSIVE FRETE

1.697,58  m² 23,20R$     6,97R$    39.383,86R$   11.832,13R$  51.215,99R$   65.044,31R$   73892/002 +72887

3.6
Escavação manual a céu aberto em material de 1a. Categoria 

profundidade até 0,50m - confecção meio-fio
0,92      m³ -R$       16,13R$   -R$         14,91R$      14,91R$       18,94R$       78018 - SINAPI

3.7

Meio-fio de concreto moldado no local, usinado 15 MPa, com 

0,30m altura X 0,15m base, rejunte em argamassa traço 1:3,5 

(cimento e areia)

30,82     m 27,70R$     13,41R$   853,71R$      413,30R$     1.267,01R$    1.609,10R$    
73789/2 + 72887 - 

SINAPI

4

4.1 Demolição de dispositivos de concreto simples - meio-fio 1,12      m³ 11,76R$     79,09R$   13,19R$       88,74R$      101,93R$      129,46R$      5 S 04 999 07 - SICRO

4.2 Limpeza manual do terreno com raspagem superficial 77,52     m² -R$       1,68R$    -R$         130,23R$     130,23R$      165,40R$      73948/016 - SINAPI

4.3 Regularização e compactação manual do terreno com soquete 77,52     m² -R$       2,21R$    -R$         171,32R$     171,32R$      217,58R$      5622 - SINAPI

4.4 Lastro de Brita, inclusive transporte, 4cm 3,10      m³ 138,55R$    13,44R$   429,62R$      41,67R$      471,29R$      598,54R$      
74164/004 + 72887 - 

SINAPI

4.5
Contrapiso concreto 1:3:6 preparo com betoneira espessura = 

5cm, inclusive lançamento do concreto e transporte dos 

materiais

77,52     m² 15,80R$     9,99R$    1.224,82R$    774,42R$     1.999,24R$    2.539,04R$    
73907/3 + 74157/3 

+72887 - SINAPI

4.6
Piso em Ladrilho Hidráulico 20x20cm assentado sobre 

argamassa de cimento colante rejuntado com cimento comum
9,12      m² 54,53R$     4,47R$    497,31R$      40,77R$      538,08R$      683,36R$      73629 - SINAPI

5

5.1

5.1.1 Preparação de amostra para ensaios 7,00      unid. 106,00R$    -R$     742,00R$      -R$        742,00R$      942,34R$      CIENTEC - 12/05/2014

5.1.2 Teor de betume (1 ensaio para c/700m²) 7,00      unid. 266,00R$    -R$     1.862,00R$    -R$        1.862,00R$    2.364,74R$    CIENTEC - 12/05/2014

5.1.3
Análise Granulométrica (nas amostras retiradas para teor de 

betume)
7,00      unid. 266,00R$    -R$     1.862,00R$    -R$        1.862,00R$    2.364,74R$    CIENTEC - 12/05/2014

5.2

5.2.1 Preparação para ensaio de CP's cilíndricos 7,00      unid. 53,00R$     -R$     371,00R$      -R$        371,00R$      471,17R$      CIENTEC - 12/05/2014

5.2.2 Determinação da espessura de CP's cilíndricos 7,00      unid. 40,00R$     -R$     280,00R$      -R$        280,00R$      355,60R$      CIENTEC - 12/05/2014

5.2.3 Massa específica aparente 7,00      unid. 174,00R$    -R$     1.218,00R$    -R$        1.218,00R$    1.546,86R$    CIENTEC - 12/05/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO

SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Departamento do Plano Diretor

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. Fone(55)3968-1126

ASFALTAMENTO

PRAZO: 90 dias

Unitários Parciais

165.753,29R$                          

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

SERVIÇOS INICIAIS

3.343,87R$                            SUBTOTAL SERVIÇOS INICIAIS C/BDI

CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MEIO-FIO

92.875,36R$                           

SUBTOTAL ASFALTAMENTO C/BDI

SUBTOTAL CALÇADAS C/BDI

Ensaios em corpo-de-prova cilíndrico extraído da pista (após 24h da execução)

REBAIXAMENTO DE CALÇADAS PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES

4.333,36R$                            

CONTROLE TECNOLÓGICO

Ensaios em massa solta ou placa

SUBTOTAL REBAIXAMENTO C/BDI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO

SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Departamento do Plano Diretor

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. Fone(55)3968-1126

PRAZO: 90 dias

Unitários Parciais

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

5.3

5.3.1 Transporte amostras (distância = 500km) - Mobilização 24,00     h 25,04R$     13,73R$   600,88R$      329,52R$     930,40R$      1.181,61R$    
4222+1160+4095 - 

SINAPI

6

6.1

6.1.1

6.1.1.1 Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva 11,00     unid. 200,51R$    11,58R$   2.205,61R$    127,38R$     2.332,99R$    2.962,90R$    1 A 01 860 01 - DNIT

6.1.1.2
Implantação de placa de sinalização e confecção de suporte e 

travessa para placa de sinalização
11,00     unid. 20,29R$     9,37R$    223,19R$      103,07R$     326,26R$      414,35R$      

4 S 06 200 02 - 1  01 

860 01 - DNIT

6.1.2

6.1.2.1 Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva 1,00      unid. 200,51R$    11,58R$   200,51R$      11,58R$      212,09R$      269,35R$      1 A 01 860 01 - DNIT

6.1.2.2
Implantação de placa de sinalização e confecção de suporte e 

travessa para placa de sinalização
1,00      unid. 20,29R$     9,37R$    20,29R$       9,37R$       29,66R$       37,67R$       

4 S 06 200 02 - 1  01 

860 01 - DNIT

6.2

6.2.1 Linha simples seccionada – LFO2 14,51     m² 15,23R$     0,22R$    220,87R$      3,25R$       224,12R$      284,63R$      72947

6.2.2 Linha dupla contínua – LFO3 36,25     m² 15,23R$     0,22R$    551,93R$      8,12R$       560,05R$      711,26R$      72947

6.2.3 Linha de retenção – LRE e Legenda PARE 2,80      m² 15,23R$     0,22R$    42,63R$       0,63R$       43,26R$       54,94R$       72947

6.2.4 Faixa de travessia de pedestres 130,50    m² 15,23R$     0,22R$    1.987,00R$    29,23R$      2.016,23R$    2.560,62R$    72947

6.2.5 Linha de brodo (LBO) 143,89    m² 15,23R$     0,22R$    2.190,85R$    32,23R$      2.223,08R$    2.823,31R$    72947

SINAPI: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil

DNIT: Sistema de Custos Rodoviários - SICRO 2 - RS

CIENTEC: Fundação de Ciência e Tecnologia DATA BASE:  Maio 2014

DAER: Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem - RS DATA BASE:  Março 2013

Deslocamento para entrega das amostras à CIENTEC

9.227,06R$                            

SINALIZAÇÃO

SUBTOTAL CONTROLE TECNOLÓGICO  C/BDI

Sinalização Vertical

Parada Obrigatória – R1

Placa indicativa do nome da Rua

Sinalização Horizontal

10.119,03R$                           SUBTOTAL SINALIZAÇÃO C/BDI

DATA BASE:  Março 2014 TOTAL SEM BDI  R$ 224.922,81 

BDI (25% + 2%)  R$ 60.729,16 

DATA BASE:  Janeiro 2014

Eng. Civil CREA 15.955

TOTAL COM BDI 27%:  R$ 285.651,97 

Manoel Fernando Almeida


