PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Departamento do Plano Diretor

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. Fone (55)3968-1126
PLANILHA ORGCAMENTARIA GLOBAL
OBRA: Asfaltamento
LOCAL: Avenida Moysés Viana
TRECHO: Av. Daltro Filho - Rua Paulo Labarthe
EXTENSAO: 340,00m
LARGURA: 10,00m
AREA: 3.400,00m?
PRAZO: 90 dias
Unitarios Parciais
DESC. DESCRICAO DOS SERVICOS: [ onzr. Juwip.[ maTERIAL | M.O. ] MATERIAL [ M.O. | PARCIAL PARCIAL C/BDI | REFERENCIA/PRECOS
SERVICOS INICIAIS
1.1 Placa de Obra 2,00m x 2,50m Modelo do Estado \ 5,00 | m? | RS 189,52 ‘ RS 23,13 ‘ RS 947,60 [ RS 115,65 | RS 1.063,25 | RS 1.350,33 | 74209/1 - SINAPI
1.2 Mobilizacdo e Desmobilizacdo (*) Ver composicdo | 1,00 | vb [ RS 1.569,72 | RS - | RS 1.569,72 | RS - | RS 1.569,72 | RS 1.993,54 | 9254 - DAER
SUBTOTAL SERVICOS INICIAIS C/BDI RS 3.343,87
2 ASFALTAMENTO
2.1 Adequagdo de bases e redes W
2.1.1 Reassentamento tampdo pog¢o de visita/acréscimo altura 4,00 [unid RS 59,74 RS 40,98 RS 238,95 RS 163,91 RS 402,86 RS 523,71 837l4+753161\g];172887 -
2.2 Limpeza manual com raspagem superficial 3.400,00 m? RS - RS 1,68 RS - RS 5.712,00 RS 5.712,00 RS 7.254,24 73948/16 - SINAPI
2.3 Limpeza de sarjeta e meio-fio 680,00 m RS . RS 0,29 RS - RS 196,14 RS 196,14 RS 249,10 3 S 08 300 01 - SICRO
2.4 Pintura de Ligacgédo 6.800,00 m? R$ 0,99 R$ 0,07 R$ 6.723,15 R$ 498,09 R$ 7.221,24 R$ 9.170,97 72942 - SINAPI
2.5 Reperfilagem 3cm espessura 249,90 TON RS 175,44 RS 1,75 RS 43.842,46 RS 437,33 RS 44.279,78 R$ 56.235,32 72965+72843 - SINAPI
2.6 Revestimento 3cm espessura 249,90 TON RS 175,44 RS 1,75 RS 43.842,46 RS 437,33 RS 44.279,78 RS 56.235,32 72965472843 - SINAPI
SUBTOTAL ASFALTAMENTO C/BDI RS 129.668,67
3 REBAIXAMENTO DE CALCADAS PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES
3.1 Demoligdo de dispositivos de concreto simples - meio-fio 0,73 m? RS 11,76 | R$ 79,09 | R$ 8,54 | RS 57,42 | RS 65,96 | RS 83,77 | 5 S 04 999 07 - SICRO
3.2 Demoligdo de contrapiso com uso de ponteiro 44,88 m? RS 10,08 | R$ - RS 452,39 | RS 452,39 | RS 574,54 73801/002 - SINAPI
3.3 Limpeza manual do terreno com raspagem superficial 44,88 m? RS - RS 1,68 RS - RS 75,40 R$ 75,40 R$ 95,76 73948/016 - SINAPI
3.4 Regularizagdo e compactagdo manual do terreno com soquete 44,88 m? RS - RS 2,21 RS - RS 99,18 RS 99,18 RS 125,96 5622 - SINAPI
3.5 Lastro de Brita, inclusive transporte, dcm 1,80 | m* | Rrs 138,55 | RS 13,44 | R$ 248,72 | RS 24,13 | RS 272,85 | RS 346,52 74164/2?3A;172887 -
Contrapiso concreto 1:3:6 preparo com betoneira espessura = ) 73907/3 + 74157/3
3.6 5cm, inclusive lancamento do concreto e transporte dos 44,88 m?* RS 15,80 RS 9,99 RS 709,10 RS 448,35 RS 1.157,46 RS 1.469,97 179887 - SINAPT
materiais
3.7 zi;:m:‘:szajzii:;eitz":ziiﬁzezgﬁzﬁ‘:azzsi‘;ai‘i’m:gizecomum 5,28 | m* | RS 54,53 | R$ 4,47 | R$ 287,92 | Rs 23,60 | RS 311,52 | R$ 395,63 73629 - SINAPI
SUBTOTAL REBAIXAMENTO C/BDI RS 3.092,14
4 CONTROLE TECNOLOGICO
4.1 Ensaios em massa solta ou placa
4.1.1 Preparacdo de amostra para ensaios 5,00 |unid.| R$ 106,00 RS - RS 530,00 RS - RS 530,00 RS 673,10 CIENTEC - 12/05/2014
4.1.2 Teor de betume (1 ensaio para c/700m?) 5,00 |unid.| R$ 266,00 RS - RS 1.330,00 RS - R$ 1.330,00 R$ 1.689,10 CIENTEC - 12/05/2014
4.1.3 2221;:)3 Granulometrica (nas amostras retiradas para teor de 5,00 |unid.| RS 266,00 | RS - RS  1.330,00 | RS - R$  1.330,00 | R$ 1.689,10 | CIENTEC - 12/05/2014
4.2 Ensaios em corpo-de-prova cilindrico extraido da pista (apdés 24h da execugdo)
4.2.1 Preparacdo para ensaio de CP's cilindricos 5,00 |unid.| R$ 53,00 RS - RS 265,00 RS - RS 265,00 RS 336,55 CIENTEC - 12/05/2014
4.2.2 Determinacdo da espessura de CP's cilindricos 5,00 |unid.| R$ 40,00 RS - RS 200,00 RS - R$ 200,00 R$ 254,00 CIENTEC - 12/05/2014
4.2.3 Massa especifica aparente 5,00 |unid.| R$ 174,00 RS - RS 870,00 RS - RS 870,00 RS 1.104,90 CIENTEC - 12/05/2014
4.3 Deslocamento para entrega das amostras a CIENTEC
4.3.1 Transporte amostras (distdncia = 500km) - Mobilizacdo 24,00 ‘ h ‘ RS 25,04 RS 13,73 RS 600,88 RS 329,52 RS 930,40 RS 1.181,61 4222*‘;%32;?095 -
SUBTOTAL CONTROLE TECNOLOGICO C/BDI | R$ 6.928,36
5 SINALIZAGAO
5.1 Sinalizagdo Vertical
5ol Parada Obrigatéria - R1
5.1.1.1 |Confecgdo de placa de sinalizacdo totalmente refletiva 6,00 |unid.| R$ 200,51 R$ 11,58 RS 1.203,06 RS 69,48 R$ 1.272,54 R$ 1.616,13 1 A 01 860 01 - DNIT
5.1.1.2 ifzizzgzgi:rgepiizadzeSiigﬁi;i;io e confeccdo de suporte e 6,00 |unid.| RS 20,29 | RS 9,37 | RS 121,74 | RS 56,22 | RS 177,96 | RS 226,01 | 48 ggozgg ?%;ﬂ% 01




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Departamento do Plano Diretor

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. Fone(55)3968-1126
PLANILHA ORGCAMENTARIA GLOBAL
OBRA: Asfaltamento
LOCAL: Avenida Moysés Viana
TRECHO: Av. Daltro Filho - Rua Paulo Labarthe
EXTENSAO: 340,00m
LARGURA: 10,00m
AREA: 3.400,00m?
PRAZO: 90 dias
Unitarios Parciais
DESC. DESCRICﬁO DOS SERVICOS: UNIT. |UNID.| MATERIAL M.O. MATERIAL M.O PARCIAL PARCIAL C/BDI REFERENCIA/PRECOS
5.1.2 Placa indicativa do nome da Rua
5.1.2.1 |[Confeccédo de placa de sinalizacdo totalmente refletiva 2,00 |unid.| RS 200,51 RS 11,58 RS 401,02 RS 23,16 RS 424,18 RS 538,71 1 A 01 860 01 - DNIT
5.1.2.2 ifzizzzzgigr;‘ep?iizadzeSiigﬁi;igio e confecclo de suporte e 2,00 |unid.| RS 20,29 | RS 9,37 | RS 40,58 | RS 18,74 | RS 59,32 | RS 75,34 | ¢S 220282 szlgI% 01
5.2 Sinalizagdo Horizontal
5.2.1 Linha simples seccionada - LFO2 8,54 m? RS 15,23 RS 0,22 RS 129,96 RS 1,91 RS 131,87 RS 167,48 72947
5.2.2 Linha dupla continua - LFO3 6,00 m? RS 15,23 RS 0,22 RS 91,36 RS 1,34 R$ 92,70 R$ 117,73 72947
5.2.3 Linha de retengdo 2,80 m? RS 15,23 RS 0,22 RS 42,63 RS 0,63 RS 43,26 RS 54,94 72947
5.2.4 Faixa de travessia de pedestres 87,00 m? RS 15,23 RS 0,22 RS 1.324,67 RS 19,49 R$ 1.344,16 R$ 1.707,08 72947
5.2.5 Linha de bordo (LBO) 68,00 m? RS 15,23 RS 0,22 RS 1.035,37 R$ 15,23 RS 1.050,60 R$ 1.334,27 72947
SUBTOTAL SINALIZACAO C/BDI RS 5.837,67
TOTAL SEM BDI R$ 117.211,52
SINAPI: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil
DATA BASE: Marco 2014 BDI (25% + 2%) R$ 31.659,20

Manoel Fernando Almeida

Eng. Civil CREA 15.953

TOTAL COM BDI 27%:

R$ 148.870,71




