
OBRA: Asfaltamento

LOCAL: Avenida Moysés Viana

TRECHO: Av. Daltro Filho - Rua Paulo Labarthe

EXTENSÃO: 340,00m

LARGURA: 10,00m

ÁREA: 3.400,00m²

DESC. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: UNIT. UNID. MATERIAL M.O. MATERIAL M.O. PARCIAL PARCIAL C/BDI REFERÊNCIA/PREÇOS

1

1.1 Placa de Obra 2,00m x 2,50m Modelo do Estado 5,00      m² 189,52R$       23,13R$     947,60R$         115,65R$        1.063,25R$       1.350,33R$       74209/1 - SINAPI

1.2 Mobilização e Desmobilização (*) Ver composição 1,00      vb 1.569,72R$   -R$     1.569,72R$    -R$        1.569,72R$    1.993,54R$    9254 - DAER

2

2.1

2.1.1 Reassentamento tampão poço de visita/acréscimo altura 4,00      unid. 59,74R$      40,98R$   238,95R$      163,91R$     402,86R$      523,71R$      
83714+73607+72887 - 

SINAPI

2.2 Limpeza manual com raspagem superficial 3.400,00  m² -R$        1,68R$    -R$         5.712,00R$   5.712,00R$    7.254,24R$    73948/16 - SINAPI

2.3 Limpeza de sarjeta e meio-fio 680,00    m -R$        0,29R$    -R$         196,14R$     196,14R$      249,10R$      3 S 08 300 01 - SICRO

2.4 Pintura de Ligação 6.800,00  m² 0,99R$       0,07R$    6.723,15R$    498,09R$     7.221,24R$    9.170,97R$    72942 - SINAPI

2.5 Reperfilagem 3cm espessura 249,90    TON 175,44R$     1,75R$    43.842,46R$   437,33R$     44.279,78R$   56.235,32R$   72965+72843 - SINAPI

2.6 Revestimento 3cm espessura 249,90    TON 175,44R$     1,75R$    43.842,46R$   437,33R$     44.279,78R$   56.235,32R$   72965+72843 - SINAPI

3

3.1 Demolição de dispositivos de concreto simples - meio-fio 0,73      m³ 11,76R$        79,09R$     8,54R$           57,42R$         65,96R$          83,77R$          5 S 04 999 07 - SICRO

3.2 Demolição de contrapiso com uso de ponteiro 44,88     m² 10,08R$     -R$            452,39R$        452,39R$         574,54R$         73801/002 - SINAPI

3.3 Limpeza manual do terreno com raspagem superficial 44,88     m² -R$        1,68R$    -R$         75,40R$      75,40R$       95,76R$       73948/016 - SINAPI

3.4 Regularização e compactação manual do terreno com soquete 44,88     m² -R$        2,21R$    -R$         99,18R$      99,18R$       125,96R$      5622 - SINAPI

3.5 Lastro de Brita, inclusive transporte, 4cm 1,80      m³ 138,55R$     13,44R$   248,72R$      24,13R$      272,85R$      346,52R$      
 74164/004 + 72887 - 

SINAPI 

3.6
Contrapiso concreto 1:3:6 preparo com betoneira espessura = 

5cm, inclusive lançamento do concreto e transporte dos 

materiais

44,88     m² 15,80R$      9,99R$    709,10R$      448,35R$     1.157,46R$    1.469,97R$    
 73907/3 + 74157/3 

+72887 - SINAPI 

3.7
Piso em Ladrilho Hidráulico 20x20cm assentado sobre 

argamassa de cimento colante rejuntado com cimento comum
5,28      m² 54,53R$      4,47R$    287,92R$      23,60R$      311,52R$      395,63R$       73629 - SINAPI 

4

4.1

4.1.1 Preparação de amostra para ensaios 5,00      unid. 106,00R$     -R$     530,00R$      -R$        530,00R$      673,10R$      CIENTEC - 12/05/2014 

4.1.2 Teor de betume (1 ensaio para c/700m²) 5,00      unid. 266,00R$     -R$     1.330,00R$    -R$        1.330,00R$    1.689,10R$    CIENTEC - 12/05/2014 

4.1.3
Análise Granulométrica (nas amostras retiradas para teor de 

betume)
5,00      unid. 266,00R$     -R$     1.330,00R$    -R$        1.330,00R$    1.689,10R$    CIENTEC - 12/05/2014 

4.2

4.2.1 Preparação para ensaio de CP's cilíndricos 5,00      unid. 53,00R$      -R$     265,00R$      -R$        265,00R$      336,55R$      CIENTEC - 12/05/2014 

4.2.2 Determinação da espessura de CP's cilíndricos 5,00      unid. 40,00R$      -R$     200,00R$      -R$        200,00R$      254,00R$      CIENTEC - 12/05/2014 

4.2.3 Massa específica aparente 5,00      unid. 174,00R$     -R$     870,00R$      -R$        870,00R$      1.104,90R$    CIENTEC - 12/05/2014 

4.3

4.3.1 Transporte amostras (distância = 500km) - Mobilização 24,00     h 25,04R$      13,73R$   600,88R$      329,52R$     930,40R$      1.181,61R$    
4222+1160+4095 - 

SINAPI

5

5.1

5.1.1

5.1.1.1 Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva 6,00      unid. 200,51R$     11,58R$   1.203,06R$    69,48R$      1.272,54R$    1.616,13R$    1 A 01 860 01 - DNIT

5.1.1.2
Implantação de placa de sinalização e confecção de suporte e 

travessa para placa de sinalização
6,00      unid. 20,29R$      9,37R$    121,74R$      56,22R$      177,96R$      226,01R$      

4 S 06 200 02 - 1  01 

860 01 - DNIT

Sinalização Vertical

SUBTOTAL CONTROLE TECNOLÓGICO C/BDI

Parada Obrigatória – R1

Ensaios em massa solta ou placa

Ensaios em corpo-de-prova cilíndrico extraído da pista (após 24h da execução)

SUBTOTAL REBAIXAMENTO C/BDI

Deslocamento para entrega das amostras à CIENTEC

6.928,36R$                            

SINALIZAÇÃO

Adequação de bases e redes 
(1)

129.668,67R$                          

REBAIXAMENTO DE CALÇADAS PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES

SUBTOTAL ASFALTAMENTO C/BDI

3.092,14R$                            

CONTROLE TECNOLÓGICO

Unitários Parciais

SERVIÇOS INICIAIS

3.343,87R$                            SUBTOTAL SERVIÇOS INICIAIS C/BDI

ASFALTAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO

SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Departamento do Plano Diretor

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. Fone(55)3968-1126

PRAZO: 90 dias

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL
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5.1.2

5.1.2.1 Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva 2,00      unid. 200,51R$     11,58R$   401,02R$      23,16R$      424,18R$      538,71R$      1 A 01 860 01 - DNIT

5.1.2.2
Implantação de placa de sinalização e confecção de suporte e 

travessa para placa de sinalização
2,00      unid. 20,29R$      9,37R$    40,58R$       18,74R$      59,32R$       75,34R$       

4 S 06 200 02 - 1  01 

860 01 - DNIT

5.2

5.2.1 Linha simples seccionada – LFO2 8,54      m² 15,23R$      0,22R$    129,96R$      1,91R$       131,87R$      167,48R$      72947

5.2.2 Linha dupla contínua – LFO3 6,00      m² 15,23R$      0,22R$    91,36R$       1,34R$       92,70R$       117,73R$      72947

5.2.3 Linha de retenção 2,80      m² 15,23R$      0,22R$    42,63R$       0,63R$       43,26R$       54,94R$       72947

5.2.4 Faixa de travessia de pedestres 87,00     m² 15,23R$      0,22R$    1.324,67R$    19,49R$      1.344,16R$    1.707,08R$    72947

5.2.5 Linha de bordo (LBO) 68,00     m² 15,23R$      0,22R$    1.035,37R$    15,23R$      1.050,60R$    1.334,27R$    72947

SINAPI:   Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil

DATA BASE:  Março 2014

TOTAL COM BDI 27%:  R$ 148.870,71 

Manoel Fernando Almeida

Eng. Civil CREA 15.953

TOTAL SEM BDI  R$ 117.211,52 

BDI (25% + 2%)  R$ 31.659,20 

Placa indicativa do nome da Rua

Sinalização Horizontal

5.837,67R$                            SUBTOTAL SINALIZAÇÃO C/BDI


