
OBRA: Asfaltamento

LOCAL: Av. Barão do Ibirapuitã

TRECHO: Avenida Francisco Reverbel de Araújo Góes - BR 158

EXTENSÃO: 420,00m

LARGURA: 7,00m

ÁREA: 2.940,00m²

DESC. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: UNIT. UNID. MATERIAL M.O. MATERIAL M.O. PARCIAL PARCIAL C/BDI REFERÊNCIA/PREÇOS

1

1.1 Placa de Obra 2,00m x 2,50m Modelo do Estado 5,00      m² 189,52R$       23,13R$     947,60R$         115,65R$        1.063,25R$       1.350,33R$       74209/1 - SINAPI

1.2 Mobilização e Desmobilização (*) Ver composição 1,00      vb 1.569,72R$   -R$     1.569,72R$    -R$        1.569,72R$    1.993,54R$    9254 - DAER

2

2.1

2.1.1 Reassentamento tampão poço de visita/acréscimo altura 6,00      unid. 59,74R$      40,98R$   358,42R$      245,86R$     604,28R$      767,44R$      
83714+73607+72887 - 

SINAPI

2.1.2

2.1.2.1
Remendo Profundo – Escavação e extração de material 

inadequado: prof. 50cm
332,26    m³ 11,73R$      -R$     3.897,25R$    -R$        3.897,25R$    4.949,50R$    

79480+72208+72881 - 

SINAPI

2.1.2.2
Remendo Profundo – Reaterro com material adequado: espessura 

da camada 30cm
199,35    m³ 36,09R$      20,16R$   7.194,74R$    4.018,90R$   11.213,64R$   14.241,32R$   73904/1 - SINAPI

2.1.2.3
Remendo Profundo – Base em brita graduada simples: espessura 

da camada 20cm
132,90    m³ 211,93R$     0,71R$    28.164,96R$   93,77R$      28.258,74R$   35.888,60R$   73710+72887 - SINAPI

2.2 Limpeza manual com raspagem superficial 2.940,00  m² -R$        1,68R$    -R$         4.939,20R$   4.939,20R$    6.272,78R$    73948/16 - SINAPI

2.3 Limpeza de sarjeta e meio-fio 840,00    m -R$        0,29R$    -R$         243,60R$     243,60R$      309,37R$      3 S 08 300 01 - SICRO

2.4 Pintura de Ligação 5.880,00  m² 0,99R$       0,07R$    5.821,20R$    411,60R$     6.232,80R$    7.915,66R$    72942 - SINAPI

2.5 Reperfilagem 4cm espessura 288,12    TON 175,44R$     1,75R$    50.547,77R$   504,21R$     51.051,98R$   64.836,02R$   72965+72843 - SINAPI

2.6 Revestimento 4cm espessura 288,12    TON 175,44R$     1,75R$    50.547,77R$   504,21R$     51.051,98R$   64.836,02R$   72965+72843 - SINAPI

3

3.1 Limpeza manual do terreno com raspagem superficial 734,31    m² -R$        1,68R$    -R$         1.233,64R$   1.233,64R$    1.566,72R$    73948/016 - SINAPI

3.2 Regularização e compactação manual do terreno com soquete 734,31    m² -R$        2,21R$    -R$         1.622,83R$   1.622,83R$    2.060,99R$    5622 - SINAPI

3.3 Lastro de Brita, inclusive transporte, 4cm 19,58     m³ 138,55R$     13,44R$   2.713,03R$    263,18R$     2.976,21R$    3.779,78R$    
 74164/004 + 72887 - 

SINAPI 

3.4

Piso (calçada) em concreto 12MPa traço 1:3:5 

(cimento/areia/brita) preparo mecânico, espessura 7cm, com 

junta de dilatação em madeira - INCLUSIVE FRETE

489,54    m² 23,20R$      6,97R$    11.357,33R$   3.412,09R$   14.769,42R$   18.757,17R$   
 73892/002 +72887 - 

SINAPI 

4

4.1 Demolição de dispositivos de concreto simples - meio-fio 0,33      m³ 11,76R$        79,09R$     3,88R$           26,10R$         29,98R$          38,08R$          5 S 04 999 07 - SICRO

4.2 Limpeza manual do terreno com raspagem superficial 20,40     m² -R$        1,68R$    -R$         34,27R$      34,27R$       43,53R$       73948/016 - SINAPI

4.3 Regularização e compactação manual do terreno com soquete 20,40     m² -R$        2,21R$    -R$         45,08R$      45,08R$       57,26R$       5622 - SINAPI

4.4 Lastro de Brita, inclusive transporte, 4cm 0,82      m³ 138,55R$     13,44R$   113,06R$      10,97R$      124,02R$      157,51R$      
 74164/004 + 72887 - 

SINAPI 

4.5
Contrapiso concreto 1:3:6 preparo com betoneira espessura = 

5cm, inclusive lançamento do concreto e transporte dos 

materiais

20,40     m² 15,80R$      9,99R$    322,32R$      203,80R$     526,12R$      668,17R$      
 73907/3 + 74157/3 

+72887 - SINAPI 

4.6
Piso em Ladrilho Hidráulico 20x20cm assentado sobre 

argamassa de cimento colante rejuntado com cimento comum
2,40      m² 54,53R$      4,47R$    130,87R$      10,73R$      141,60R$      179,83R$       73629 - SINAPI 

5

5.1

5.1.1 Preparação de amostra para ensaios 5,00      unid. 106,00R$     -R$     530,00R$      -R$        530,00R$      673,10R$      CIENTEC - 12/05/2014 

5.1.2 Teor de betume (1 ensaio para c/700m²) 5,00      unid. 266,00R$     -R$     1.330,00R$    -R$        1.330,00R$    1.689,10R$    CIENTEC - 12/05/2014 

5.1.3
Análise Granulométrica (nas amostras retiradas para teor de 

betume)
5,00      unid. 266,00R$     -R$     1.330,00R$    -R$        1.330,00R$    1.689,10R$    CIENTEC - 12/05/2014 

5.2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO

SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Departamento do Plano Diretor

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. Fone(55)3968-1126

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

PRAZO: 90 dias

Unitários Parciais

SERVIÇOS INICIAIS

3.343,87R$                            SUBTOTAL SERVIÇOS INICIAIS C/BDI

SUBTOTAL ASFALTAMENTO C/BDI

ASFALTAMENTO

Adequação de bases e redes 
(1)

199.249,27R$                          

CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MEIO-FIO

Remendo Profundo (664,52m²)

26.164,66R$                           

REBAIXAMENTO DE CALÇADAS PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES

1.144,37R$                            

SUBTOTAL CALÇADAS C/BDI

SUBTOTAL REBAIXAMENTO C/BDI

CONTROLE TECNOLÓGICO

Ensaios em massa solta ou placa

Ensaios em corpo-de-prova cilíndrico extraído da pista (após 24h da execução)



OBRA: Asfaltamento

LOCAL: Av. Barão do Ibirapuitã

TRECHO: Avenida Francisco Reverbel de Araújo Góes - BR 158

EXTENSÃO: 420,00m

LARGURA: 7,00m

ÁREA: 2.940,00m²

DESC. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: UNIT. UNID. MATERIAL M.O. MATERIAL M.O. PARCIAL PARCIAL C/BDI REFERÊNCIA/PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO

SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Departamento do Plano Diretor

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. Fone(55)3968-1126

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

PRAZO: 90 dias

Unitários Parciais

5.2.1 Preparação para ensaio de CP's cilíndricos 5,00      unid. 53,00R$      -R$     265,00R$      -R$        265,00R$      336,55R$      CIENTEC - 12/05/2014 

5.2.2 Determinação da espessura de CP's cilíndricos 5,00      unid. 40,00R$      -R$     200,00R$      -R$        200,00R$      254,00R$      CIENTEC - 12/05/2014 

5.2.3 Massa específica aparente 5,00      unid. 174,00R$     -R$     870,00R$      -R$        870,00R$      1.104,90R$    CIENTEC - 12/05/2014 

5.3

5.3.1 Transporte amostras (distância = 500km) - Mobilização 24,00     h 25,04R$      13,73R$   600,88R$      329,52R$     930,40R$      1.181,61R$    
4222+1160+4095 - 

SINAPI

6

6.1

6.1.1

6.1.1.1 Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva 5,00      unid. 200,51R$     11,58R$   1.002,55R$    57,90R$      1.060,45R$    1.346,77R$    1 A 01 860 01 - DNIT

6.1.1.2
Implantação de placa de sinalização e confecção de suporte e 

travessa para placa de sinalização
5,00      unid. 20,29R$      9,37R$    101,45R$      46,85R$      148,30R$      188,34R$      

4 S 06 200 02 - 1  01 

860 01 - DNIT

6.1.2

6.1.2.1 Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva 1,00      unid. 200,51R$     11,58R$   200,51R$      11,58R$      212,09R$      269,35R$      1 A 01 860 01 - DNIT

6.1.2.2
Implantação de placa de sinalização e confecção de suporte e 

travessa para placa de sinalização
1,00      unid. 20,29R$      9,37R$    20,29R$       9,37R$       29,66R$       37,67R$       

4 S 06 200 02 - 1  01 

860 01 - DNIT

6.2

6.2.1 Linha simples seccionada – LFO2 9,55      m² 15,23R$      0,22R$    145,44R$      2,14R$       147,58R$      187,43R$      72947

6.2.2 Linha dupla contínua – LFO3 20,48     m² 15,23R$      0,22R$    311,89R$      4,59R$       316,48R$      401,93R$      72947

6.2.3 Linha de retenção – LRE e Legenda PARE 1,40      m² 15,23R$      0,22R$    21,32R$       0,31R$       21,63R$       27,47R$       72947

6.2.4 Faixa de travessia de pedestres 58,00     m² 15,23R$      0,22R$    883,11R$      12,99R$      896,10R$      1.138,05R$    72947

SINAPI:   Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil

DATA BASE:  Março 2014

Deslocamento para entrega das amostras à CIENTEC

6.928,36R$                            SUBTOTAL CONTROLE TECNOLÓGICO C/BDI

SINALIZAÇÃO

Sinalização Vertical

Parada Obrigatória – R1

Placa indicativa do nome da Rua

Sinalização Horizontal

3.597,01R$                            SUBTOTAL SINALIZAÇÃO C/BDI

TOTAL SEM BDI  R$ 189.917,30 

BDI (25% + 2%)  R$ 50.510,23 

TOTAL COM BDI 27%:  R$ 240.427,54 

Manoel Fernando Almeida

Eng. Civil CREA 15.953


