7 _ Prefeitura Municipal de

Cidade Simbolo da Integragdo do Mercosul ‘

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SME-Secretaria Municipal de Educagao-Depto.Projetos Técnicos

Sant’Ana do Livramento Obra: Espago Educativo Rural 2 salas - NOVO PAMPEIRO - Area a ser construida:208,83m?2

LOCALIDADE ALVARO CRESPO, KM 90 - SANTANA DO LIVRAMENTO -
Projeto Padrao FNDE-Espago Educativo Rural 2 salas
PLANILHA ORCAMENTARIA

DESCRICAO DO ITEM

ITEM UNID | QUANT | UNIT | MATERIAL | MO. | MATERIAL | M.O. |suBTOTAL TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Placa de obra em chapa zincada, instalada m? 6,00| R$ 289,70 [ R$ 173,82 [ R$ 115,88 | R$ 1.042,92 | R$ 695,28 | R$ 1.738,20
1.2 Barracao para escritério de obra porte pequeno un 1,00| R$ 5.461,20( R$ 3.276,72 [R$ 2.184,48 | R$ 3.276,72 | R$  2.184,48 | R$ 5.461,20
a=25,41m?
1.3 Locacgéo de construcédo de edificacdo com gabarito de [m? 207,70 R$ 6,38 [ R$ 3,82 | R$ 2,56 | R$ 793,41 | R$ 531,71 | R$ 1.325,13
madeira
1.4 Ligagao proviséria de energia elétrica em canteiro de  |un 1,00| R$ 998,64 | R$ 599,18 | R$ 399,46 | R$ 599,18 | R$ 399,46 | R$ 998,64
obra
SUB TOTAL SERVICOS PRELIMINARES R$ 9.523,17
SUB TOTAL MATERIAL | R$ 5.712,23
SUB TOTAL MAO DE OBRA R$ 3.810,93 |
2 |MOVIMENTO DE TERRAS
21 Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 [m?3
categoria, 43,00 ( R$ 27,25 | R$ 16,35 | R$ 10,90 | R$ 703,05 | R$ 468,70 | R$ 1.171,75
nrofuindidade até 1 50m
i 2
2.2 Apiloamento manual de fundo de vala m 41.08| R$ 11,67 R$ 7,00 | R$ 4,67 | R$ 287,56 | R$ 191,84 | R$ 479,40
2.3 Aterro de caixao de ediificacao, com fornec. de areia, |m? 48,10 | R$ 37,53 | R$ 22,51 | R$ 15,02 | R$ 1.082,73 | R$ 722,46 | R$ 1.805,19
2.4 Reaterro manual de valas, com compactagao m3 R$ 14,01 | R$ 9,34 [ R$ 509,96 | R$ 339,98 | R$ 849,94
" o = 36,40 | R$ 23,35
utilizando sépo, sem controle do grau de compactagao
SUB TOTAL MOVIMENTO DE TERRA R$ 4.306,29
SUB TOTAL MATERIAL| R$ 2.583,31
SUB TOTAL MAO DE OBRA R$ 1.722,98
3 [INFRA-ESTRUTURA: FUNDACOES
3.1 Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, m?3 3,65 | R$ 1.417,95| R$ 850,77 | R$ 567,18 | R$ 3.105,31 | R$ 2.070,21 | R$ 5.175,52
Bloco de fundagdo em concreto armado, fck=15mpa  [m?3 5,60 R$ 2,23 | R$ 1,49 | R$ 12,49 | R$ 8,34 | R$ 20,83
3.2 R$ 3,72
SUB TOTAL INFRA ESTRUTURA R$ 5.196,35
SUB TOTAL MATERIAL| R$ 3.117,80
SUB TOTAL MAO DE OBRA R$ 2.078,55 |
4 |SUPERESTRUTURA
4.1 Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, m3 5,00 | R$ 1.417,95 | R$ 850,77 | R$ 567,18 | R$ 4.253,85 [R$ 2.835,90 [ R$ 7.089,75
Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, s R$ 850,77 | R$ 567,18 | R$ 6.24465 | R$ 4.163,10 | R$  10.407,75
4.2 adensado e lancado, para viga, com formas planas em m 7,34 | R$ 1.417,95
compensado resinado 12mm (05 usos)
Laje pré-moldada treligada para forro, inclusive m? R$ 29,86 | R$ 19,92 | R$ 3.881,80 | R$ 2.589,60 | R$ 6.471,40
4.3 capeamento (fck=25mpa) e escoramento 130,00 | R$ 49,78
SUB TOTAL SUPER ESTRUTURA R$ 23.968,90
SUB TOTAL MATERIALl R$ 14.380,30
SUB TOTAL MAO DE OBRA R$ 9.588,60




acabamento em laminado, dim. 40 x 90cm

5.1)/AGUA
5.1.5|Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ dgua, d =25 mm |m 13,00 R$ 2,44 | R$ 1,46 | R$ 0,98 | R$ 18,98 | R$ 12,74 | R$ 31,72
5.1.2(Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ 4gua, d =20 mm |m 5,65 R$ 1,80 | R$ 1,08 | R$ 0,72 | R$ 5,99 | R$ 4,00 | R$ 9,99
(1/2"), inclusive conexdes
5.1.3|Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ 4gua, d = 50 mm |m 17,75| R$ 8,91 [ R$ 5,34 | R$ 3,57 | R$ 94,79 | R$ 63,37 [ R$ 158,15
(1 1/2"), inclusive
5.1.4|Caixa d"agua em fibra de vidro - instalada, cap. 4.000 |un 1,00 R$ 3.360,00 [ R$ 2.016,00 [ R$  1.344,00 | R$ 2.016,00 | R$  1.344,00 | R$ 3.360,00
litros, conforme especificagdes
SUB TOTAL 5.1 R$ 3.559,86
5.2|ESGOTO
5.2.1[Tubo pvc rigido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto m 20,00 R$ 11,76 | R$ 7,05 | R$ 4,71 | R$ 141,00 | R$ 94,20 | R$ 235,20
5.2.2(Curva de 90° curta em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto |un 6,00| R$ 6,55 | R$ 3,93 | R$ 2,62 | R$ 23,58 | R$ 15,72 | R$ 39,30
secundario, diam = 40mm
5.2.3(Tubo pvc rigido ¢/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto m 20,00| R$ 17,33 | R$ 10,39 | R$ 6,94 | R$ 207,80 | R$ 138,80 | R$ 346,60
primario, d = 100mm
5.2.4|Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65¢cm) un 1,00/ R$ 171,13 [ R$ 102,67 | R$ 68,46 | R$ 102,67 | R$ 68,46 | R$ 171,13
5.2.5[Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos  |un 1,00/ R$ 61,28 | R$ 36,76 | R$ 24,52 | R$ 36,76 | R$ 24,52 | R$ 61,28
5.2.6(Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saida 40 mm, com |un 2,00| R$ 6,37 | R$ 3,82 | R$ 2,55 | R$ 7,64 | R$ 5,10 | R$ 12,74
grelha acabamento branco
5.2.7|Caixa sifonada em pvc d = 100 mm, saida 50 mm, un 1,00 R$ 10,70 | R$ 6,42 | R$ 4,28 [ R$ 6,42 | R$ 4,28 | R$ 10,70
com grelha
5.2.8|Fossa séptica (dimensdes internas 3,00x1,70x1,50m) [un 1,00 R$ 3.030,00 [R$ 1.818,00 | R$  1.212,00 | R$ 1.818,00 [R$ 1.212,00 | R$ 3.030,00
5.2.9(Sumidouro paredes com blocos ceramicos 6 furos, un 4,00| R$ 2.843,35 [R$ 1.706,01 [R$ 1.137,34 [ R$ 6.824,04 | R$ 4.549,36 | R$  11.373,40
SUB TOTAL 5.2 R$ 15.280,35
5.3|LOUCAS E METAIS
5.3.1 [Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, un 2,00 | R$ 199,10 [ R$ 119,46 | R$ 79,64 | R$ 238,92 | R$ 159,28 | R$ 398,20
5.3.2 [Lavatério com coluna inclusive sifdo plastico, valvula |un 2,00 | R$ 119,74 | R$ 71,84 | R$ 47,90 | R$ 143,68 | R$ 95,80 | R$ 239,48
cromada para pia e engate plastico
5.3.3 [Pia de cozinha com bancada em granito cinza R$ 572,02 | R$ 381,36 | R$ 572,02 | R$ 381,36 | R$ 953,38
andorinha, inclusive rodopia 7 cm, com 01 cuba de aco
inox, sifao cromado, valvula cromada, torneira em ago un 1,00 | R$ 953,38
inox, armario com portas em madeira e revestimento
melaminico conforme projeto, assentada.
5.3.4 [Bancada em granito cinza andorinha, dim 1.50x0.60, |un 1,00 | R$ 391,80 | R$ 235,08 | R$ 156,72 | R$ 235,08 | R$ 156,72 | R$ 391,80
inclusive rodopia 7 cm, assentada.
5.3.5 [Tanque de louga, cor branca, ¢/ valvula e sifdo de un 2,00 | R$ 249,68 | R$ 149,80 | R$ 99,88 | R$ 299,60 | R$ 199,76 | R$ 499,36
plastico e torneira,
5.3.6 [Mictdrio de louga com sifdo integrado, engate cromado |un 1,00 [ R$ 133,19 [ R$ 79,91 | R$ 53,28 | R$ 79,91 | R$ 53,28 | R$ 133,19
e registro de pressao, conforme especificacées
5.3.7 |Registro de gaveta 3/4" un 1,00 [ R$ 26,60 | R$ 15,96 | R$ 10,64 | R$ 15,96 | R$ 10,64 | R$ 26,60
5.3.8 [Registro de gaveta 1" un 1,00 | R$ 74,09 | R$ 44,45 | R$ 29,64 | R$ 44,45 | R$ 29,64 | R$ 74,09
5.3.9 [Registro de gaveta 11/2" un 2,00 | R$ 64,37 | R$ 38,62 | R$ 25,75 | R$ 77,24 | R$ 51,50 | R$ 128,74
5.3.10 [Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de |un 6,00 | R$ 61,64 | R$ 36,98 | R$ 24,66 | R$ 221,88 | R$ 147,96 | R$ 369,84
5.3.11 [Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de [un 2,00 | R$ 107,90 | R$ 64,74 | R$ 43,16 [ R$ 129,48 | R$ 86,32 | R$ 215,80
11/2", 1 = 140cm (lavatdrio), inclusive parafusos de
fixagdo e pintura
5.3.12 [Espelho de cristal 4mm, com moldura de aluminio, un 2,00 | R$ 156,00 | R$ 93,60 | R$ 62,40 | R$ 187,20 | R$ 124,80 | R$ 312,00




TOTAL ITEM 5.3 R$ 3.742,48
SUB TOTAL INSTALACOES HIDROS. R$  22.582,69
SUB TOTAL MATERIAL| R$  13.549,09
SUB TOTAL MAO DE OBRA R$ 9.033,60
6.1 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc un 19,00 | R$ 112,70 | R$ 67,62 [ R$ 45,08 | R$ 1.284,78 | R$ 856,52 | R$ 2.141,30
6.2 Ponto de tomada 2p+t e universal, de uso geral (tug), [un 20,00 | R$ 119,31 [ R$ 71,58 | R$ 47,73 | R$ 1.431,60 | R$ 954,60 | R$ 2.386,20
em paredes, com eletroduto de pvc rigido embutido,
6.3 Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rigido un 1,00 [ R$ 118,93 [ R$ 71,35 | R$ 47,58 | R$ 71,35 | R$ 47,58 | R$ 118,93
embutido
6.4 6.1 un 1,00 | R$ 118,93 | R$ 71,35 | R$ 47,58 | R$ 71,35 | R$ 47,58 | R$ 118,93
6.5 Interruptor 01 segao simples un 4,00 | R$ 7,15 | R$ 4,29 | R$ 2,86 | R$ 17,16 | R$ 11,44 | R$ 28,60
6.6 Interruptor three way un 2,00 | R$ 25,29 | R$ 15,17 | R$ 10,12 | R$ 30,34 | R$ 20,24 | R$ 50,58
6.7 Interruptor 03 segdes simples un 2,00 | R$ 21,25 [ R$ 12,75 | R$ 8,50 | R$ 25,50 | R$ 17,00 | R$ 42,50
6.8 Quadro de distribuicdo de embutir, com barramento,  [un 1,00 | R$ 149,87 | R$ 89,92 | R$ 59,95 | R$ 89,92 | R$ 59,95 | R$ 149,87
Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrao DIN [un 2,00 | R$ 9,63 | R$ 5,77 | R$ 3,86 | R$ 11,54 | R$ 7,72 | R$ 19,26
6.9 (linha branca)
6.10 [Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrdo DIN |un 3,00 | R$ 8,00 | R$ 4,80 | R$ 3,20 | R$ 14,40 | R$ 9,60 | R$ 24,00
(linha branca)
6.11 Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrao DIN [un 1,00 [ R$ 48,54 | R$ 29,12 | R$ 19,42 | R$ 29,12 | R$ 19,42 | R$ 48,54
(linha branca)
6.12  [Disjuntor termomagnetico tripolar 20 A, padrao DIN un 1,00 [ R$ 58,54 | R$ 35,12 | R$ 23,42 | R$ 35,12 | R$ 23,42 | R$ 58,54
(linha branca)
6.13  [Disjuntor bipolar DR 32 A - Dispositivo residual un 1,00 [ R$ 50,21 | R$ 30,12 | R$ 20,09 | R$ 30,12 | R$ 20,09 | R$ 50,21
diferencial, tipo AC, 30MA
6.14  [Luminaria comercial para lampada fluorescente 1 x 20 |un 3,00 | R$ 44,70 | R$ 26,82 | R$ 17,88 | R$ 80,46 | R$ 53,64 | R$ 134,10
w, inclusive reator eletrénico e lampada
6.15 [Luminaria comercial para lampada fluorescente 2 x 40 |un 16,00 | R$ 99,59 | R$ 59,75 | R$ 39,84 | R$ 956,00 | R$ 637,44 | R$ 1.593,44
w, inclusive reator eletrénico e lampada
SUB TOTAL INSTAL.ELETRICAS E TEL. R$ 6.965,00
SUB TOTAL MATERIAL| R$ 4.178,76
SUB TOTAL MAO DE OBRA R$ 2.786,24
741 Alvenaria de bloco cerdmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m,|m? 280,00 42,17 25,3 16,87 7.084,00 4.723,60 11.807,60
7.2 Impermeabizagao de baldrame com emulsédo asfaltica |m2 22,40 5,83 3,49 2,34 78,18 52,42 130,59
SUB TOTAL PAREDES E PAINEIS R$ 11.938,19
SUB TOTAL MATERIAL| R$ 7.162,18
SUB TOTAL MAO DE OBRA R$ 4.776,02
8.1 MADEIRA
8.1.1 |Porta em madeira de lei, lisa, semi-6ca, 0.80 x 2.10 m, [un [ 7,00 | R$ 425,95 | R$ 255,57 | R$ 170,38 [ R$ 1.788,99 | R$  1.192,66 [ R$ 2.981,65
8.2 METALICAS R$ -
8.2.1 [Esquadria de caixilho de ferro tipo basculante, m? 35,41 [ R$ 508,67 | R$ 305,20 | R$ 203,47 | R$ 10.807,13 | R$ 7.204,87 | R$  18.012,00
8.2.2 |Esquadria de caixilho de ferro tipo correr, exclusive m?2 1,80 | R$ 508,67 | R$ 305,20 | R$ 203,47 | R$ 549,36 | R$ 366,25 | R$ 915,61
SUB TOTAL ESQUADRIAS R$  21.909,26
SUB TOTAL MATERIAL| R$  13.145,48 |




SUB TOTAL MAO DE OBRA R$ 8.763,78
9.1 Estrutura de madeira para cobertura com telha m? 280,00{ R$ 74,14 | R$ 44,48 [ R$ 29,66 | R$ 12.454,40 | R$ 8.304,80 | R$ 20.759,20
9.2 Emassamento de cumeeira com telha ceramica m 29,40( R$ 16,66 | R$ 9,99 | R$ 6,67 | R$ 293,71 | R$ 196,10 | R$ 489,80
9.3 Rufo de concreto armado fck=20mpa I=30cm e h=5cm [m 16,40 R$ 46,03 | R$ 27,61 | R$ 18,42 | R$ 452,80 | R$ 302,09 | R$ 754,89
9.4 Telhamento com telha ceramica telha canal comum - |m2 280,00( R$ 63,60 | R$ 38,16 | R$ 25,44 | R$ 10.684,80 [ R$ 7.123,20 [ R$  17.808,00
9.5 Forro de PVC, e=20cm, com estrutura em ago, m? 59,03| R$ 32,00 | R$ 19,20 | R$ 12,80 | R$ 1.133,38 | R$ 755,58 | R$ 1.888,96
R$  41.700,86
SUB TOTAL MATERIALl R$ 25.019,09

SUB TOTAL MAO DE OBRA R$ 16.681,77 |

massa a 6leo e 02 demaos de tinta esmalte ou 6leo

10.1 Chapisco em parede com argamassa trago - 1:3 561,73 4,33 2,59 1,74 1.454,88 977,41 2.432,29
10.2 |Chapisco em teto com argamassa traco - 1:3 (C|mento m?2 133,40 4,05 2,43 1,62 324,16 216,11 540,27
/ areia)
10.3 |Embogo de parede, com argamassa trago - 1:2:9 m2 231,52 | R$ 15,87 | R$ 9,52 | R$ 6,35 | R$ 2.204,07 | R$  1.470,15 | R$ 3.674,22
10.4 |Reboco de parede, com argamassa trago - 1:2:6 m2 330,21 | R$ 10,65 | R$ 6,39 | R$ 4,26 | R$ 2.110,04 | R$ 1.406,69 | R$ 3.516,74
(cimento / cal / areia),espessura 2,0 cm
10.5 |Reboco de teto, com argamassa trago - 1:2:9 (cimento |m? 133,40 | R$ 14,50 | R$ 8,70 | R$ 5,80 [ R$ 1.160,58 | R$ 773,72 | R$ 1.934,30
/ cal / areia),espessura 1,5 cm
10.6  |Revestimento ceramico para parede, pei - 3, m2 80.60 | R$ 2149 R$ 12,89 | R$ 8,60 | R$ 1.038,93 | R$ 693,16 | R$ 1.732,09
dimensdes 20 x 20 cm, aplicado com argamassa ’ ’
Revestimento ceramico para parede, pei - 3, R$ 12,89 | R$ 8,60 | R$ 1.94536 [R$ 1.297,91 [ R$ 3.243,27
10.7 dimensdes 10 x 10 cm, aplicado com argamassa m2 15092 | R o149
’ industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regulariza¢ao ’ $ ’
de base ou embogo, conforme especificagdes
SUB TOTAL REVESTIMENTO R$ 17.073,18
SUB TOTAL MATERIAL| R$ 10.238,03
SUB TOTAL MAO DE OBRA R$ 6.835,16
11.1 Lastro de concreto simples regularizado para piso m3 15,40 518,67 311,2 207,47 4.792,48 3.195,04 7.987,52
11.2 Regularizagao de base para revest. de pisos com arg. |m?2 192,40 9,55 5,73 3,82 1.102,45 734,97 1.837,42
11.3 Revestimento ceramico para piso ou parede, pei - m2 12,89 8,60 2.480,04 1.654,64 4.134,68
dimensodes 40 x 40 cm, aplicado com argamassa 192,40 21,49
Calgada de protecéo, em placas de concreto 60x60cm |m? 42,57 35,98 21,58 14,40 918,66 613,01 1.531,67
11.4
11.5 |Rampa de acesso em concreto nao estrutural m? 9,45 35,98 21,58 14,40 203,93 136,08 340,01
11.6  |Soleira granito cinza andorinha, largura=15cm, e=2cm [m 5,60 102,05 61,23 40,82 342,89 228,59 571,48
SUB TOTAL PAVIMENTACAO R$ 16.402,77
SUB TOTAL MATERIAL| R$ 9.840,45
SUB TOTAL MAO DE OBRA R$ 6.562,33
12.1 Pintura sobre paredes e tetos, com lixamento, m?2 445,51 16,35 9,81 6,54 4.370,45 2.913,64 7.284,09
Pintura para superficies de madeira com aplicagdo de | 7,26 4,84 186,00 124,00 310,00
12.2 |01 demao de fundo sintético nivelador, 01 demao de  |™ 25,62 12,10




12.3

Pintura de acabamento com lixamento, aplicacdo de
01 demao de tinta a base de zarcao e 02 demaos de
tinta esmalte ou éleo

48,08

17,70

10,62

7,08

510,61

340,41

851,02

SUB TOTAL PINTURA

SUB TOTAL MATERIAL

SUB TOTAL MAO DE OBRA

14.1

SUB TOTAL MATERIAL

Limpeza geral

m?2

207,70

1,20

SUB TOTAL MAO DE OBRA

0,72

0,48

149,54

Qdro escolar c/porta giz e moldura em madeira cor m?2 8,06/ R$ 129,00 | R$ 77,40 [ R$ 51,60 [ R$ 623,84 | R$ 415,90 | R$ 1.039,74
13.2  |Quadro escolar para mural em feltro verde m?2 2,00| R$ 87,50 | R$ 52,50 [ R$ 35,00 | R$ 105,00 | R$ 70,00 | R$ 175,00
13.3  |Vidro liso plano transpatrente 4 mm m2 36,11| R$ 56,32 | R$ 33,79 | R$ 22,53 | R$ 1.220,16 | R$ 813,56 | R$ 2.033,72
13.4  |Vidro calnelado transpatrente 4 mm m2 1,10| R$ 57,17 | R$ 34,30 | R$ 22,87 | R$ 37,73 | R$ 25,16 | R$ 62,89
13.5 |Armario de cozinha em madeira com revestimento un 1,00/ R$ 850,00 | R$ 510,00 | R$ 340,00 | R$ 510,00 | R$ 340,00 | R$ 850,00
13.6  |Mastro para bandeira un 3,00| R$ 205,00 | R$ 123,00 | R$ 82,00 | R$ 369,00 | R$ 246,00 | R$ 615,00
13.7  |Extintor de p6 quimico ABC, capacidade 6 kg, alcance |un 2,00 R$ 562,10 | R$ 337,26 | R$ 224,84 | R$ 674,52 | R$ 449,68 | R$ 1.124,20
Subto SUB TOTAL ELEM DECORATIVOS E OUTROS [R$ 590054 |

99,70

249,24

SUB TOTAL LIMPEZA OBRA

SUB TOTAL MATERIAL

SUB TOTAL MAO DE OBRA

Total Material sem BDI

Total Mao de Obra sem BDI

Total Material com BDI

R$

147.104,46

Total Mao de Obra com BDI

R$ 98.097,48

Arqta.Ana Paula Flores Péres - CAU 35.723-5




