
                                                                                              PREFEITURA   MUNICIPAL  DE  SANT'ANA  DO LIVRAMENTO

                                                                                            SME-Secretaria Municipal de Educação-Depto.Projetos Técnicos
                                                                        Obra: Espaço Educativo Rural 2 salas - NOVO PAMPEIRO - Área a ser construída:208,83m²

                                                                                                                                        LOCALIDADE ÁLVARO CRESPO, KM 90 - SANTANA DO LIVRAMENTO -
                                                                                                          Projeto Padrão FNDE-Espaço Educativo Rural 2 salas
                                                                                                                                   PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO DO ITEM

ITEM UNID QUANT  UNIT MATERIAL M.O. MATERIAL M.O. SUBTOTAL  TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa de obra em chapa zincada, instalada m²        6,00  R$           289,70  R$         173,82  R$         115,88  R$        1.042,92  R$         695,28  R$        1.738,20 
1.2 Barracão para escritório de obra porte pequeno 

a=25,41m²
un        1,00  R$        5.461,20  R$      3.276,72  R$      2.184,48  R$        3.276,72  R$      2.184,48  R$        5.461,20 

1.3 Locação de construção de edificação com gabarito de 
madeira

m²    207,70  R$               6,38  R$             3,82  R$             2,56  R$           793,41  R$         531,71  R$        1.325,13 

1.4 Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de 
obra

un        1,00  R$           998,64  R$         599,18  R$         399,46  R$           599,18  R$         399,46  R$           998,64 

 R$         9.523,17 

 R$        5.712,23 

 R$      3.810,93 

2 MOVIMENTO DE TERRAS
2.1 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª 

categoria,
profundidade até 1,50m

m³
     43,00  R$             27,25  R$           16,35  R$           10,90  R$           703,05  R$         468,70  R$        1.171,75 

2.2 Apiloamento manual de fundo de vala m²  R$             7,00  R$             4,67  R$           287,56  R$         191,84  R$           479,40 

SUB TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES

SUB TOTAL MATERIAL

SUB TOTAL MÃO DE OBRA

1

2.2 Apiloamento manual de fundo de vala m²
     41,08  R$             11,67 

 R$             7,00  R$             4,67  R$           287,56  R$         191,84  R$           479,40 

2.3 Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, 
adensada

m³      48,10  R$             37,53  R$           22,51  R$           15,02  R$        1.082,73  R$         722,46  R$        1.805,19 

2.4 Reaterro manual de valas, com compactação 
utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação

m³
     36,40  R$             23,35 

 R$           14,01  R$             9,34  R$           509,96  R$         339,98  R$           849,94 

 R$         4.306,29 

 R$        2.583,31 

 R$      1.722,98 

3 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES
3.1 Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, m³        3,65  R$        1.417,95  R$         850,77  R$         567,18  R$        3.105,31  R$      2.070,21  R$        5.175,52 

3.2
Bloco de fundação em concreto armado, fck=15mpa m³        5,60 

 R$               3,72 
 R$             2,23  R$             1,49  R$             12,49  R$             8,34  R$            20,83 

 R$         5.196,35 

 R$        3.117,80 

 R$      2.078,55 

4 SUPERESTRUTURA
4.1 Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, m³        5,00  R$        1.417,95  R$         850,77  R$         567,18  R$        4.253,85  R$      2.835,90  R$        7.089,75 

4.2
Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, 
adensado e lançado, para viga, com formas planas em 
compensado resinado 12mm (05 usos)

m³
       7,34  R$        1.417,95 

 R$         850,77  R$         567,18  R$        6.244,65  R$      4.163,10  R$      10.407,75 

4.3
Laje pré-moldada treliçada para forro, inclusive 
capeamento (fck=25mpa) e escoramento

m²
   130,00  R$             49,78 

 R$           29,86  R$           19,92  R$        3.881,80  R$      2.589,60  R$        6.471,40 

 R$       23.968,90 

SUB TOTAL MOVIMENTO DE TERRA

SUB TOTAL MATERIAL

SUB TOTAL MÃO DE OBRA

SUB TOTAL INFRA ESTRUTURA

SUB TOTAL MATERIAL

SUB TOTAL MÃO DE OBRA

SUB TOTAL SUPER ESTRUTURA

1

 R$       23.968,90 

 R$       14.380,30 

 R$      9.588,60 

SUB TOTAL SUPER ESTRUTURA

SUB TOTAL MATERIAL

SUB TOTAL MÃO DE OBRA

1



5 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
5.1 ÁGUA

5.1.5 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm m      13,00  R$               2,44  R$             1,46  R$             0,98  R$             18,98  R$           12,74  R$            31,72 
5.1.2 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm 

(1/2"), inclusive conexões
m        5,55  R$               1,80  R$             1,08  R$             0,72  R$               5,99  R$             4,00  R$              9,99 

5.1.3 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm 
(1 1/2"), inclusive

m      17,75  R$               8,91  R$             5,34  R$             3,57  R$             94,79  R$           63,37  R$           158,15 

5.1.4 Caixa d´água em fibra de vidro  - instalada, cap. 4.000 
litros, conforme especificações

un        1,00  R$        3.360,00  R$      2.016,00  R$      1.344,00  R$        2.016,00  R$      1.344,00  R$        3.360,00 

 R$         3.559,86 

5.2 ESGOTO

5.2.1 Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto m      20,00  R$             11,76  R$             7,05  R$             4,71  R$           141,00  R$           94,20  R$           235,20 
5.2.2 Curva de 90° curta em pvc rígido c/ anéis, para esgoto 

secundário, diâm = 40mm
un        6,00  R$               6,55  R$             3,93  R$             2,62  R$             23,58  R$           15,72  R$            39,30 

5.2.3 Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto 
primário, d = 100mm

m      20,00  R$             17,33  R$           10,39  R$             6,94  R$           207,80  R$         138,80  R$           346,60 

5.2.4 Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm) un        1,00  R$           171,13  R$         102,67  R$           68,46  R$           102,67  R$           68,46  R$           171,13 

5.2.5 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços 
esp. = 0,12m,  dim int. =  0.40 x 0.40 x 0.60m

un        1,00  R$             61,28  R$           36,76  R$           24,52  R$             36,76  R$           24,52  R$            61,28 

5.2.6 Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com 
grelha acabamento branco

un        2,00  R$               6,37  R$             3,82  R$             2,55  R$               7,64  R$             5,10  R$            12,74 

5.2.7 Caixa sifonada em pvc d = 100 mm, saída 50 mm, 
com grelha

un        1,00  R$             10,70  R$             6,42  R$             4,28  R$               6,42  R$             4,28  R$            10,70 

5.2.8 Fossa séptica  (dimensões internas 3,00x1,70x1,50m) un        1,00  R$        3.030,00  R$      1.818,00  R$      1.212,00  R$        1.818,00  R$      1.212,00  R$        3.030,00 

SUB TOTAL 5.1

2

5.2.8 Fossa séptica  (dimensões internas 3,00x1,70x1,50m) un        1,00  R$        3.030,00  R$      1.818,00  R$      1.212,00  R$        1.818,00  R$      1.212,00  R$        3.030,00 

5.2.9 Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos, 
Diamêtro interno 300cm

un        4,00  R$        2.843,35  R$      1.706,01  R$      1.137,34  R$        6.824,04  R$      4.549,36  R$      11.373,40 

 R$       15.280,35 

5.3 LOUÇAS E METAIS

5.3.1 Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, un        2,00  R$           199,10  R$         119,46  R$           79,64  R$           238,92  R$         159,28  R$           398,20 
5.3.2 Lavatório com coluna inclusive sifão plástico, válvula 

cromada para pia e engate plástico
un        2,00  R$           119,74  R$           71,84  R$           47,90  R$           143,68  R$           95,80  R$           239,48 

5.3.3 Pia de cozinha com bancada em granito cinza 
andorinha, inclusive rodopia 7 cm, com 01 cuba de aço 
inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço 
inox, armário com portas em madeira e revestimento 
melamínico conforme projeto, assentada.

un
       1,00  R$           953,38 

 R$         572,02  R$         381,36  R$           572,02  R$         381,36  R$           953,38 

5.3.4 Bancada em granito cinza andorinha, dim 1.50x0.60, 
inclusive rodopia 7 cm, assentada.

un        1,00  R$           391,80  R$         235,08  R$         156,72  R$           235,08  R$         156,72  R$           391,80 

5.3.5 Tanque de louça, cor branca, c/ válvula e sifão de 
plástico e torneira,

un        2,00  R$           249,68  R$         149,80  R$           99,88  R$           299,60  R$         199,76  R$           499,36 

5.3.6 Mictório de louça com sifão integrado, engate cromado 
e registro de pressão, conforme especificações

un        1,00  R$           133,19  R$           79,91  R$           53,28  R$             79,91  R$           53,28  R$           133,19 

5.3.7 Registro de gaveta 3/4" un        1,00  R$             26,60  R$           15,96  R$           10,64  R$             15,96  R$           10,64  R$            26,60 

5.3.8 Registro de gaveta 1" un        1,00  R$             74,09  R$           44,45  R$           29,64  R$             44,45  R$           29,64  R$            74,09 

5.3.9 Registro de gaveta 11/2" un        2,00  R$             64,37  R$           38,62  R$           25,75  R$             77,24  R$           51,50  R$           128,74 

5.3.10 Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 
11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive 

un        6,00  R$             61,64  R$           36,98  R$           24,66  R$           221,88  R$         147,96  R$           369,84 

5.3.11 Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 
11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de 

un        2,00  R$           107,90  R$           64,74  R$           43,16  R$           129,48  R$           86,32  R$           215,80 

SUB TOTAL 5.2

2

11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de 
fixação e pintura

5.3.12 Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, 
acabamento em laminado, dim. 40 x 90cm

un        2,00  R$           156,00  R$           93,60  R$           62,40  R$           187,20  R$         124,80  R$           312,00 

2



 R$         3.742,48 

 R$       22.582,69 

 R$       13.549,09 

 R$      9.033,60 

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 
6.1 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc un      19,00  R$           112,70  R$           67,62  R$           45,08  R$        1.284,78  R$         856,52  R$        2.141,30 
6.2 Ponto de tomada 2p+t e universal, de uso geral (tug), 

em paredes, com eletroduto de pvc rígido embutido, 
un      20,00  R$           119,31  R$           71,58  R$           47,73  R$        1.431,60  R$         954,60  R$        2.386,20 

6.3 Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido 
embutido

un        1,00  R$           118,93  R$           71,35  R$           47,58  R$             71,35  R$           47,58  R$           118,93 

6.4 6.1 un        1,00  R$           118,93  R$           71,35  R$           47,58  R$             71,35  R$           47,58  R$           118,93 

6.5 Interruptor 01 seção simples un        4,00  R$               7,15  R$             4,29  R$             2,86  R$             17,16  R$           11,44  R$            28,60 

6.6 Interruptor three way un        2,00  R$             25,29  R$           15,17  R$           10,12  R$             30,34  R$           20,24  R$            50,58 

6.7 Interruptor 03 seções simples un        2,00  R$             21,25  R$           12,75  R$             8,50  R$             25,50  R$           17,00  R$            42,50 

6.8 Quadro de distribuição de embutir, com barramento, 
em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão 

un        1,00  R$           149,87  R$           89,92  R$           59,95  R$             89,92  R$           59,95  R$           149,87 

6.9
Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN 
(linha branca)

un        2,00  R$               9,63  R$             5,77  R$             3,86  R$             11,54  R$             7,72  R$            19,26 

6.10 Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN 
(linha branca)

un        3,00  R$               8,00  R$             4,80  R$             3,20  R$             14,40  R$             9,60  R$            24,00 

6.11 Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN 
(linha branca)

un        1,00  R$             48,54  R$           29,12  R$           19,42  R$             29,12  R$           19,42  R$            48,54 

SUB TOTAL INSTALAÇÕES HIDROS.

SUB TOTAL MATERIAL

SUB TOTAL MÃO DE OBRA

TOTAL ITEM 5.3

3

(linha branca)
6.12 Disjuntor termomagnetico tripolar 20 A, padrão DIN 

(linha branca)
un        1,00  R$             58,54  R$           35,12  R$           23,42  R$             35,12  R$           23,42  R$            58,54 

6.13 Disjuntor bipolar DR 32 A - Dispositivo residual 
diferencial, tipo AC, 30MA

un        1,00  R$             50,21  R$           30,12  R$           20,09  R$             30,12  R$           20,09  R$            50,21 

6.14 Luminária comercial para lâmpada fluorescente 1 x 20 
w, inclusive reator eletrônico e lâmpada

un        3,00  R$             44,70  R$           26,82  R$           17,88  R$             80,46  R$           53,64  R$           134,10 

6.15 Luminária comercial para lâmpada fluorescente 2 x 40 
w, inclusive reator eletrônico e lâmpada

un      16,00  R$             99,59  R$           59,75  R$           39,84  R$           956,00  R$         637,44  R$        1.593,44 

 R$         6.965,00 

 R$        4.178,76 

 R$      2.786,24 

7 PAREDES E PAÍNES
7.1 Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, m²    280,00                   42,17 25,3                 16,87               7.084,00             4.723,60            11.807,60 
7.2 Impermeabização de baldrame com emulsão asfáltica m²      22,40                     5,83 3,49                   2,34                    78,18                 52,42                 130,59 

 R$       11.938,19 

 R$        7.162,18 

 R$      4.776,02 

8 ESQUADRIAS
8.1 MADEIRA
8.1.1 Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, un        7,00  R$           425,95  R$         255,57  R$         170,38  R$        1.788,99  R$      1.192,66  R$        2.981,65 

8.2 METALICAS  R$                  -   

8.2.1 Esquadria de caixilho de ferro tipo basculante, m²      35,41  R$           508,67  R$         305,20  R$         203,47  R$       10.807,13  R$      7.204,87  R$      18.012,00 
8.2.2 Esquadria de caixilho de ferro tipo correr, exclusive m²        1,80  R$           508,67  R$         305,20  R$         203,47  R$           549,36  R$         366,25  R$           915,61 

SUB TOTAL INSTAL.ELÉTRICAS E TEL.

SUB TOTAL MATERIAL

SUB TOTAL MÃO DE OBRA

SUB TOTAL  MATERIAL

SUB TOTAL MÃO DE OBRA

SUB TOTAL PAREDES E PAINÉIS

3

8.2.2 Esquadria de caixilho de ferro tipo correr, exclusive 
vidro

m²        1,80  R$           508,67  R$         305,20  R$         203,47  R$           549,36  R$         366,25  R$           915,61 

 R$       21.909,26 

 R$       13.145,48 

SUB TOTAL ESQUADRIAS

SUB TOTAL MATERIAL

3



 R$      8.763,78 

9 COBERTURA
9.1 Estrutura de madeira para cobertura com telha m²    280,00  R$             74,14  R$           44,48  R$           29,66  R$       12.454,40  R$      8.304,80  R$      20.759,20 
9.2 Emassamento de cumeeira com telha cerâmica m      29,40  R$             16,66  R$             9,99  R$             6,67  R$           293,71  R$         196,10  R$           489,80 

9.3 Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm m      16,40  R$             46,03  R$           27,61  R$           18,42  R$           452,80  R$         302,09  R$           754,89 

9.4 Telhamento com telha cerâmica telha canal comum - 
olaria

m²    280,00  R$             63,60  R$           38,16  R$           25,44  R$       10.684,80  R$      7.123,20  R$      17.808,00 

9.5 Forro de PVC, e=20cm, com estrutura em aço, 
inclusive rodaforro

m²      59,03  R$             32,00  R$           19,20  R$           12,80  R$        1.133,38  R$         755,58  R$        1.888,96 

 R$       41.700,86 

 R$       25.019,09 

 R$    16.681,77 

10 REVESTIMENTO
10.1 Chapisco em  parede com argamassa traço - 1:3 m²    561,73  R$               4,33  R$             2,59  R$             1,74  R$        1.454,88  R$         977,41  R$        2.432,29 
10.2 Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento 

/ areia)
m²    133,40  R$               4,05  R$             2,43  R$             1,62  R$           324,16  R$         216,11  R$           540,27 

10.3 Emboço  de parede, com argamassa traço - 1:2:9 
(cimento / cal / areia),espessura 1,5 cm

m²    231,52  R$             15,87  R$             9,52  R$             6,35  R$        2.204,07  R$      1.470,15  R$        3.674,22 

10.4 Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 
(cimento / cal / areia),espessura 2,0 cm

m²    330,21  R$             10,65  R$             6,39  R$             4,26  R$        2.110,04  R$      1.406,69  R$        3.516,74 

10.5 Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento 
/ cal / areia),espessura 1,5 cm

m²    133,40  R$             14,50  R$             8,70  R$             5,80  R$        1.160,58  R$         773,72  R$        1.934,30 

10.6 Revestimento cerâmico para  parede, pei - 3, 
dimensões 20 x 20 cm, aplicado com argamassa 

m²
     80,60  R$             21,49 

 R$           12,89  R$             8,60  R$        1.038,93  R$         693,16  R$        1.732,09 

SUB TOTAL MÃO DE OBRA

SUB TOTAL MATERIAL

SUB TOTAL MÃO DE OBRA

4

dimensões 20 x 20 cm, aplicado com argamassa 
industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização 

     80,60  R$             21,49 

10.7

Revestimento cerâmico para  parede, pei - 3, 
dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa 
industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização 
de base ou emboço, conforme especificações

m²
   150,92  R$             21,49 

 R$           12,89  R$             8,60  R$        1.945,36  R$      1.297,91  R$        3.243,27 

 R$       17.073,18 

 R$       10.238,03 

 R$      6.835,16 
11 PAVIMENTAÇÃO

11.1 Lastro de concreto simples regularizado para piso m³      15,40                 518,67 311,2               207,47               4.792,48             3.195,04              7.987,52 
11.2 Regularização de base para revest. de pisos com arg. 

traço, esp. média = 2,5cm
m²    192,40                     9,55 5,73                   3,82               1.102,45                734,97              1.837,42 

11.3 Revestimento cerâmico para piso ou parede, pei - 4, 
dimensões 40 x 40 cm, aplicado com argamassa 
industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização 

m²
   192,40                   21,49 

12,89                   8,60               2.480,04             1.654,64              4.134,68 

11.4

Calçada de proteção, em placas de concreto 60x60cm m²      42,57                   35,98 21,58                 14,40                  918,66                613,01              1.531,67 

11.5 Rampa de acesso em concreto não estrutural m²        9,45                   35,98 21,58                 14,40                  203,93                136,08                 340,01 

11.6 Soleira granito cinza andorinha, largura=15cm, e=2cm m        5,60                 102,05 61,23                 40,82                  342,89                228,59                 571,48 

 R$       16.402,77 

 R$        9.840,45 

 R$      6.562,33 

12 PINTURA
12.1 Pintura  sobre paredes e tetos, com lixamento, m²    445,51                   16,35 9,81                   6,54               4.370,45             2.913,64              7.284,09 

Pintura para superfícies de madeira com aplicação de 
m²

7,26                   4,84                  186,00                124,00                 310,00 

SUB TOTAL REVESTIMENTO

SUB TOTAL MATERIAL

SUB TOTAL MÃO DE OBRA

SUB TOTAL PAVIMENTAÇÃO

SUB TOTAL MATERIAL

SUB TOTAL MÃO DE OBRA

4

12.2
Pintura para superfícies de madeira com aplicação de 
01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de 
massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo

m²
     25,62                   12,10 

7,26                   4,84                  186,00                124,00                 310,00 

4



12.3
Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 
01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de 
tinta esmalte ou óleo

m²
     48,08                   17,70 

10,62                   7,08                  510,61                340,41                 851,02 

 R$         8.445,11 

 R$        5.067,06 

 R$      3.378,04 

13 ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS
13.1 Qdro escolar c/porta giz e moldura em madeira cor m²        8,06  R$           129,00  R$           77,40  R$           51,60  R$           623,84  R$         415,90  R$        1.039,74 
13.2 Quadro escolar para mural em feltro verde m²        2,00  R$             87,50  R$           52,50  R$           35,00  R$           105,00  R$           70,00  R$           175,00 

13.3 Vidro liso plano transpatrente 4 mm m²      36,11  R$             56,32  R$           33,79  R$           22,53  R$        1.220,16  R$         813,56  R$        2.033,72 

13.4 Vidro calnelado transpatrente 4 mm m²        1,10  R$             57,17  R$           34,30  R$           22,87  R$             37,73  R$           25,16  R$            62,89 

13.5 Armário de cozinha em madeira com revestimento 
melamínico conforme projeto.

un        1,00  R$           850,00  R$         510,00  R$         340,00  R$           510,00  R$         340,00  R$           850,00 

13.6 Mastro para bandeira un        3,00  R$           205,00  R$         123,00  R$           82,00  R$           369,00  R$         246,00  R$           615,00 

13.7 Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance 
médio do jato 5m tempo de descarga 12s, NBR9443, 

un        2,00  R$           562,10  R$         337,26  R$         224,84  R$           674,52  R$         449,68  R$        1.124,20 

Subto  R$         5.900,54 
 R$        3.540,25 

 R$      2.360,29 
14 LIMPEZA DA OBRA

14.1 Limpeza geral m²    207,70                     1,20 0,72                   0,48                  149,54                 99,70                 249,24 
 R$            249,24 

 R$           149,54 
 R$           99,70 

 SUB TOTAL PINTURA 

SUB TOTAL MATERIAL
SUB TOTAL MÃO DE OBRA

SUB TOTAL MATERIAL

 SUB TOTAL MÃO DE OBRA 

SUB TOTAL ELEM DECORATIVOS E OUTROS
SUB TOTAL MATERIAL

SUB TOTAL MÃO DE OBRA

SUB TOTAL LIMPEZA OBRA

5

 R$           99,70 
15 TOTAL DO ORÇAMENTO sem BDI  R$     196.161,55 

 R$     117.683,57 
 R$    78.477,99 

16 TOTAL DO ORÇAMENTO com  BDI  25%  R$     245.201,94 

 R$     147.104,46 

 R$    98.097,48 

____________________________________

Arqta.Ana Paula Flores Péres - CAU 35.723-5

Total Material com BDI

Total Mão de Obra com BDI

SUB TOTAL MÃO DE OBRA

Total Material sem BDI
Total Mão de Obra sem BDI

55


