PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-Setor de Projetos Técnicos
SR ESPACO EDUCATIVO RURAL - 06 SALAS DE AULA
— OBRA : ADAO PRETO - Areaa ser construida: 851,63 m3 Execucdo : 8 meses
DESCRICAO DO ITEM | UNID| QUANT UNITARIOS PARCIAIS
MATERIAL M.O MATERIAL M.O. SUB TOTAL TOTAL
1.1 Placa de obra em chapa zincada, instalada m2 6,00 R$ 257,81 | R$ 5,56 | R$ 1.546,86 | R$ 33,36 | R$ 1.580,22
1.2 Barracao para escritorio de obra porte pequeno A=24,00m?2 unid 1,00l R$ 4.232,20 | R$ 1.914,61 | R$ 423220 | R$ 1.914,61 | R$ 6.146,81
1.3 Locacgéao de construgéo de edificagdo com gabarito de madeira m2 853,20| R$ 3,82 | R$ 2,56 | R$ 3.259,22 | R$ 2.184,19 | R$ 5.443,42
1.4 Ligacao proviséria de energia elétrica em canteiro de obra unid 1,00| R$ 599,18 | R$ 399,46 | R$ 599,18 | R$ 399,46 | R$ 998,64
SUB TOTAL SERVICOS PRELIMINARES R$ 14.169,09
SUB TOTAL MATERIAL | R$  9.637,46
SUB TOTAL MAO OBRA R$ 4.531,62
Escavagdo manual, para baldrames e sapatas, em material de 12 categoria,
21 profundidade até 1,50m m3 168,95| R$ 16,35 | R$ 10,90 | R$ 2.762,33 | R$  1.841,56 | R$ 4.603,89
2.2 Apiloamento manual de fundo de vala m2 136,50| R$ 7,00 | R$ 4,67 | R$ 955,50 | R$ 637,46 | R$ 1.592,96
Reaterro manual de valas, com compactagao utilizando sépo, sem controle
2.3 do grau de compactagao m3 68,58| R$ 35,59 | R$ 23,73 | R$ 2.440,76 | R$  1.627,40 | R$ 4.068,17
2.4 Aterro interno com apiloamento com transporte em carrinho de mao m3 134,26| R$ 9,14 | R$ 6,09 | R$ 1.227,14 | R$ 817,64 | R$ 2.044,78
SUB TOTAL MOVIMENTO TERRAS R$ 12.309,79
SUB TOTAL MATERIAL | R$  7.385,73
SUB TOTAL MAO OBRA R$ 4.924,06
3.1 SAPATAS
Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecanico - inclusive aditivo,
3.1.1 |conforme projeto. m2 288,50| R$ 7,41 | R$ 4,94 | R$ 2.137,79 | R$  1.425,19 | R$ 3.562,98
Concreto armado - para sapatas (fck=25MPa), incluindo preparo,
langamento, adensamento e cura.Inclusive formas para reutilizagéo 2x,
3.1.2 |conforme projeto. m3 90,14| R$ 850,77 | R$ 567,18 | R$ 76.688,41 | R$ 51.125,61 | R$ 127.814,01
SUB TOTAL SAPATAS R$ 131.376,99
3.2 BALDRAME
Concreto armado - para vigas baldrames (fck=25MPa), incluindo preparo,
langamento, adensamento e cura.Inclusive formas para reutilizagéo 2x,
3.1.2 |conforme projeto. m3 20,47| R$ 850,77 | R$ 567,18 | R$ 17.41526 | R$ 11.610,17 | R$  29.025,44
SUB TOTAL BALDRAME R$ 29.025,44
SUB TOTAL MOVIMENTO FUNDACOES R$ 160.402,42
SUB TOTAL MATERIAL | R$ 96.241,45 |




SUB TOTAL MAO OBRA

[ Rr$ 64.160,97

04 SUPRA-ESTRUTURA
4.1 CONCRETO
Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e langado, para
411 [pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) m3 18,58| R$ 226,30 | R$ 150,87 | R$ 4.204,65 | R$ 2.803,16 | R$ 7.007,82
Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e langado, para
4.1.2 |viga, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) m2 19,29| R$ 226,30 | R$ 150,87 | R$ 4.365,33 | R$ 2.910,28 | R$ 7.275,61
Laje pré-moldada trelicada para forro (fck=25MPa), inclusive capeamento e
4.1.3 |escoramento m 628,00| R$ 29,86 | R$ 19,92 | R$ 18.752,08 | R$ 12.509,76 | R$ 31.261,84
SUB TOTAL SUPRA ESTRUTURA R$  45.545,27
SUB TOTAL MATERIAL | R$ 27.322,06
SUB TOTAL MAO OBRA R$ 18.223,21 |
5 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
5.1 TUBO PVC SOLDAVEL PARA AGUA POTAVEL
5.1.1  [Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ &gua, d = 50 mm m 52,00| R$ 5,40 | R$ 3,51 | R$ 280,80 | R$ 182,52 | R$ 463,32
5.1.2 |Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ agua, d = 40 mm m 6,00 R$ 4,55 | R$ 3,04 | R$ 27,30 | R$ 18,24 | R$ 45,54
5.1.3 |Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ agua, d = 32 mm m 26,00| R$ 3,34 | R$ 2,23 | R$ 86,84 | R$ 57,98 | R$ 144,82
5.1.4 |Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ agua, d = 25 mm m 85,00| R$ 1,46 | R$ 0,98 | R$ 124,10 | R$ 83,30 | R$ 207,40
5.1.5 |Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ agua, d = 20 mm m 122,00| R$ 1,30 | R$ 0,50 | R$ 158,60 | R$ 61,00 | R$ 219,60
SUB TOTAL 5.1 R$ 1.080,68
5.2 ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO
Adaptador de pvc rigido soldavel curto ¢/ bolsa e rosca p/ registro diam =
5.21 50mm x 11/4" un 2,00 R$ 3,37 | R$ 2,25 | R$ 6,74 | R$ 4,50 | R$ 11,24
Adaptador de pvc rigido soldavel curto ¢/ bolsa e rosca p/ registro diam =
5.2.2 |25mm x 3/4" un 12,00| R$ 0,34 | R$ 0,24 | R$ 4,08 | R$ 2,88 [ R$ 6,96
Adaptador de pvc rigido soldavel curto ¢/ bolsa e rosca p/ registro diam =
523 [20mm x 1/2" un 10,00 R$ 0,27 | R$ 0,19 | R$ 2,70 | R$ 1,90 | R$ 4,60
SUB TOTAL 5.2 R$ 22,80
5.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO
5.3.1 |Registro gaveta bruto, DN 40mm (1 1/2) un 1,00| R$ 36,82 | R$ 27,55 | R$ 36,82 | R$ 27,55 | R$ 64,37
5.3.2 |Registro de gaveta bruto, DN 50mm (2) un 2,00 R$ 57,88 | R$ 38,60 | R$ 115,76 | R$ 77,20 | R$ 192,96
5.3.3 [Registro de gaveta bruto, DN 60mm (2 1/2) un 1,00/ R$ 14553 [ R$ 97,03 | R$ 145,53 | R$ 97,03 | R$ 242,56
SUB TOTAL 5.3 R$ 499,89
5.4 REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO
5.4.1 |Registro de gaveta ¢/ canopla cromada, DN 20mm (3/4) un 2,00 R$ 74,68 | R$ 49,79 | R$ 149,36 | R$ 99,58 | R$ 248,94
5.4.2 |Registro gaveta c/canopla cromada, DN 25mm (1) un 1,00| R$ 44,45 | R$ 29,64 | R$ 44,45 | R$ 29,64 | R$ 74,09
5.4.3 |Registro gaveta ¢/ canopla cromada, DN 32mm (1 1/4) un 2,00 R$ 67,62 | R$ 45,08 | R$ 135,24 | R$ 90,16 | R$ 225,40
SUB TOTAL 5.4 R$ 548,43




5.5 REGISTRO DE PRESSAO COM ACABAMENTO
5.5.1 Registro presséao ¢/ canopla cromada, d = 20mm (3/4) un 1,00| R$ 36,72 | R$ 24,48 | R$ 36,72 | R$ 24,48 | R$ 61,20
SUB TOTAL 5.5 R$ 61,20
5.6 DIVERSOS - AGUA FRIA
Caixa d'agua metalica, capacidade 20.000L - instalada, inclusive estrutura
5.6.1 |em concreto armado de suporte, conforme projeto un 1,00] R$ 12.900,00 | R$ 8.600,00 | R$ 12.900,00 | R$ 8.600,00 | R$ 21.500,00
Colocagao de hidrometro em ligacédo existente, ¢/ remanejamento p/o muro
5.6.2 |ou fachada, inclusive cavalete e caixa de protegédo un 1,00 R$ 60,01 | R$ 40,02 | R$ 60,01 | R$ 40,02 | R$ 100,03
5.6.3 [Torneira de jardim, inclusive poste de protecao un 5,00] R$ 11,65 | R$ 7,78 | R$ 58,25 | R$ 38,90 | R$ 97,15
SUB TOTAL 5.6 R$ 21.697,18
5.7 TUBO PVC SOLDAVEL PARA ESGOTO
5.7.1 |Tubo pvc rigido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundario, d=40mm m 24,00| R$ 3,97 | R$ 2,66 | R$ 95,28 | R$ 63,84 | R$ 159,12
5.7.2 |Tubo pvc rigido ¢/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundario, d=50mm m 50,00| R$ 6,00 | R$ 4,01 | R$ 300,00 | R$ 200,50 | R$ 500,50
5.7.3 |Tubo pvc rigido ¢/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primario, d=75mm m 25,00 R$ 7,36 | R$ 4,92 | R$ 184,00 | R$ 123,00 | R$ 307,00
5.7.4 |Tubo pvc rigido ¢/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primario, d=100mm m 87,00| R$ 10,53 | R$ 7,03 | R$ 916,11 | R$ 611,61 | R$ 1.527,72
SUB TOTAL 5.7 R$ 2.494,34
5.8 DIVERSOS - ESGOTO
Caixa sifonada quadrada, com trés entradas e uma saida, d=
5.8.1 100x100x50mm, acabamento aluminio un 6,00|] R$ 17,89 | R$ 11,93 | R$ 107,34 | R$ 71,58 | R$ 178,92
Ralo sifonado em pvc d=100mm altura regulavel, saida 40mm, com grelha
5.8.2 |redonda acabamento cromado un 1,00 R$ 3,82 | R$ 2,55 | R$ 3,82 | R$ 2,55 | R$ 6,37
5.8.3 [Caixa de gordura em alvenaria (90x90x120cm) un 1,00] R$ 70,27 | R$ 100,86 | R$ 70,27 | R$ 100,86 | R$ 171,13
5.8.4 [Caixa de inspecdo em alvenaria (90x90x120 cm) un 7,00] R$ 65,15 | R$ 43,44 | R$ 456,05 | R$ 304,08 | R$ 760,13
SUB TOTAL 5.8 R$ 1.116,55
5.9 LOUCAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Bacia sanitaria convencional, inclusive assento, conjunto de fixagéo, anel de
5.9.1 |vedagao, tubo de ligagdo com acabamento cromado e engate plastico un 5,00 R$ 115,69 | R$ 77,13 | R$ 578,45 | R$ 385,65 | R$ 964,10
Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto
de fixacao, anel de vedagao, tubo de ligagédo e engate plastico, conforme
5.9.2 |especificagoes un 3,00| R$ 115,69 | R$ 77,13 | R$ 347,07 | R$ 231,39 | R$ 578,46
Lavatério com coluna, com sifao plastico, engate plastico torneira de metal,
5.9.3 |véalvula cromada,conjunto de fixagdo, conforme especificagdes un 3,00| R$ 68,89 | R$ 45,94 | R$ 206,67 | R$ 137,82 | R$ 344,49
Lavatério sem coluna,com siféo plastico, engate plastico torneira de metal,
5.9.4 |véalvula cromada,conjunto de fixacdo, conforme especificagbes, para PNE un 2,00 R$ 73,15 | R$ 48,77 | R$ 146,30 | R$ 97,54 | R$ 243,84
Cuba de sobrepor oval, p/instalagdo em bancadas, ¢/ sifao cromado,torneira
5.9.5 |de metal, engate plastico conforme especificagbes un 6,00|] R$ 33,28 | R$ 22,19 | R$ 199,68 | R$ 133,14 | R$ 332,82




Tanque de louga com coluna, com torneira metalica, ¢/ valvula de plastico e
5.9.6 [conjunto de fixagdo, conforme especificagdes un 1,00| R$ 144,34 | R$ 96,24 | R$ 144,34 | R$ 96,24 | R$ 240,58
5.9.7 |Papeleira de louga, conforme especificagdes un 8,00 R$ 11,22 | R$ 7,48 | R$ 89,76 | R$ 59,84 | R$ 149,60
5.9.8 [Cabide de louga, branco, conforme especificagbes un 3,00| R$ 4,92 | R$ 3,29 | R$ 14,76 | R$ 9,87 | R$ 24,63
5.9.9 [Chuveiro elétrico de plastico un 1,00] R$ 19,74 | R$ 13,16 | R$ 19,74 | R$ 13,16 | R$ 32,90
SUB TOTAL 5.9 R$ 2.911,42
5.10 METAIS
5.10.1 |Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, d=1/2"" un 2,00 R$ 38,62 | R$ 25,75 | R$ 77,24 | R$ 51,50 | R$ 128,74
5.10.2 [Vélvula de descarga cromada un 5,00 R$ 48,94 | R$ 32,60 | R$ 244,70 | R$ 163,00 | R$ 407,70
5.10.3 [Fornecimento e instalagdo saboneteira de louga, conforme especificagdes un 9,00| R$ 11,44 | R$ 7,64 | R$ 102,96 | R$ 68,76 | R$ 171,72
5.10.4 |Cuba inox de embutir, em bancada un 2,00 R$ 30,81 | R$ 20,54 | R$ 61,62 | R$ 41,08 | R$ 102,70
Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2"", I=80cm
5.10.5 |(bacia sanitéria e mictério), inclusive parafusos de fixagao e pintura un 6,00 R$ 37,00 | R$ 24,67 | R$ 222,00 | R$ 148,02 | R$ 370,02
Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2"™, I=140cm
5.10.6 |[(lavatério) inclusive parafusos de fixacéo e pintura un 2,00 R$ 64,75 | R$ 43,17 | R$ 129,50 | R$ 86,34 | R$ 215,84
SUB TOTAL 5.10 R$ 1.396,72
SUB TOTAL MATERIAL | R$ 19.090,96
SUB TOTAL MAO OBRA R$ 12.738,25 |
6 INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS (380/20V)
6.1 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
6.1.1  |Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 40mm (1 1/4"") 900,00| R$ 2,76 | R$ 1,85 | R$ 2.484,00 | R$ 1.665,00 | R$ 4.149,00
6.1.2 |Eletroduto de pvc rigido roscavel, didam = 32mm (1"") m 30,00| R$ 2,76 | R$ 1,85 | R$ 82,80 | R$ 55,50 | R$ 138,30
SUB TOTAL 6.1 R$ 4.287,30
6.2 FIOS E CABOS
6.2.1 |Fio isolado em pvc segdo 1,5mm2 - 750v / 70°% m 1.800,00| R$ 0,40 | R$ 0,27 | R$ 720,00 | R$ 486,00 | R$ 1.206,00
6.2.2 |Fioisolado em pvc segdo 2,5mm2 - 750v / 70°C m 3.000,00| R$ 0,60 | R$ 0,41 | R$ 1.800,00 | R$  1.230,00 | R$ 3.030,00
6.2.3 |Fio isolado em pvc segdo 4,0mm2 - 750v /70 m 150,00| R$ 0,96 | R$ 0,65 | R$ 144,00 | R$ 97,50 | R$ 241,50
6.2.4 |Fio isolado em pvc segdo 6,0mm2 - 750v / 70°c m 300,00 R$ 1,39 | R$ 0,93 [ R$ 417,00 | R$ 279,00 | R$ 696,00
6.2.5 |Cabo isolado em pvc segao 10,0mm2 - 750v / 70°c m 150,00| R$ 4,30 | R$ 2,88 | R$ 645,00 | R$ 432,00 | R$ 1.077,00
6.2.6 [Cabo isolado em pvc segéo 16,0mm2 - 750v / 70°c m 200,00( R$ 4,96 | R$ 3,31 | R$ 992,00 | R$ 662,00 | R$  1.654,00
SUB TOTAL 6.2 R$ 7.904,50
6.3 CABO TELEFONICO
6.3.1 |Instalagéo de cabo telefénico CCE 50-02 m 70,00| R$ 0,56 | R$ 0,38 | R$ 39,20 | R$ 26,60 | R$ 65,80
6.3.2 [Instalagao de cabo telefénico CCI 50-02 35,00 R$ 0,56 | R$ 0,38 | R$ 19,60 | R$ 13,30 | R$ 32,90
SUB TOTAL 6.3 R$ 98,70
6.4 INTERRUPTOR
6.4.1 |Interruptor 01 segao simples un 24,00[ R$ 419|R$ 280 | R$ 100,56 | R$ 67,20 [ R$ 167,76 |




6.4.2 [Interruptor 02 segdes simples un 11,00 R$ 8,03 | R$ 5,36 | R$ 88,33 [ RS 58,96 | RS 147,29
SUB TOTAL 6.4 R$ 315,05
6.5 TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR
6.5.1 |[Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida un 7,00| R$ 5,29 | R$ 3,54 | R$ 37,03 | R$ 24,78 | R$ 61,81
SUB TOTAL 6.5 R$ 61,81
6.6 TOMADAS ELETRICAS DE EMBUTIR
6.6.1 |Tomada de embutir para uso geral, 2p+t un 57,00| R$ 5,09 | R$ 3,40 | R$ 290,13 | R$ 193,80 | R$ 483,93
6.6.2 |Tomada de embutir para uso geral, 2p+t, dupla un 5,00| R$ 9,03 | R$ 6,03 | R$ 45,15 | R$ 30,15 | R$ 75,30
SUB TOTAL 6.6 R$ 559,23
6.7 CAIXA DE EMBUTIR DE PVC
6.7.1 Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4™ x 2" com tampa un 97,00| R$ 0,68 | R$ 0,46 | R$ 65,96 | R$ 4462 | R$ 110,58
6.7.2 |Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4™ x 4™ un 5,00 R$ 1,09 | R$ 0,73 | R$ 5,45 | R$ 3,65 | R$ 9,10
6.7.3 |Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de pvc 4™ x 4™ un 94,00| R$ 2,28 | R$ 1,52 | R$ 214,32 | R$ 142,88 | R$ 357,20
SUB TOTAL 6.7 R$ 476,88
6.8 QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS
Quadro de distribuicdo de embutir, com barramento, em chapa de ago, para
6.8.1 |até 12 disjuntores padrdo DIN europeu (linha branca), exclusive disjuntores un 1,00| R$ 89,92 | R$ 59,95 | R$ 89,92 | R$ 59,95 | R$ 149,87
6.8.2 |Disjuntor termomagnético tripolar 70A, padréao DIN (linha branca) un 1,00| R$ 45,48 | R$ 30,50 | R$ 45,48 | R$ 30,50 | R$ 75,98
6.8.3 |Disjuntor termomanético monopolar 16A, padrao DIN (linha branca) un 3,00| R$ 4,80 | R$ 3,20 | R$ 14,40 | R$ 9,60 | R$ 24,00
6.8.4 |Disjuntor termomagnético monopolar 20A, padrdo DIN (linha branca) un 3,00 R$ 29,12 | R$ 19,42 | R$ 87,36 | R$ 58,26 | R$ 145,62
6.8.5 [Disjuntor termomagnético tripolar 32A, padrao DIN (linha branca) un 1,00| R$ 31,94 | R$ 21,25 | R$ 31,94 | R$ 21,25 | R$ 53,19
6.8.6 |Disjuntor termomagnetico tripolar 50A, padréo DIN (linha branca) un 1,00| R$ 31,66 | R$ 21,11 | R$ 31,66 | R$ 21,11 | R$ 52,77
SUB TOTAL 6.8 R$ 501,43
6.9 QDL - BLOCO PEDAGOGICO - 380 / 220 VOLTS
Quadro de distribuicdo de embutir, com barramento, em chapa de a¢o, para
6.9.1 |até 12 disjuntores padrdo europeu (linha branca), exclusive disjuntores un 1,00| R$ 89,92 | R$ 59,95 | R$ 89,92 | R$ 59,95 | R$ 149,87
6.9.2 |Disjuntor termomagnético tripolar 50A, padréao DIN (linha branca) un 1,00| R$ 31,66 | R$ 21,11 | R$ 31,66 | R$ 21,11 | R$ 52,77
6.9.3 |Disjuntor termomagnético monopolar 16A, padrao DIN (linha branca) un 2,00 R$ 4,80 | R$ 3,20 | R$ 9,60 | R$ 6,40 | R$ 16,00
6.9.4 |Disjuntor termomagnético monopolar 20A, padréo DIN (linha branca) un 7,00 R$ 4,63 | R$ 3,09 | R$ 32,41 | R$ 21,63 | R$ 54,04
SUB TOTAL 6.9 R$ 272,68
6.10 QDL - BLOCO DE SERVICO - 380/220 VOLTS
Quadro de distribuigdo de embutir, com barramento, em chapa de ago, para
6.10.1 |até 12 disjuntores padrdo europeu (linha branca), exclusive disjuntores un 1,00| R$ 89,92 | R$ 59,95 | R$ 89,92 | R$ 59,95 | R$ 149,87
6.10.2 |Disjuntor termomagnético tripolar 32A, padrao DIN (linha branca) un 1,00| R$ 31,91 | R$ 21,28 | R$ 31,91 | R$ 21,28 | R$ 53,19
6.10.3 [Disjuntor termomagnético monopolar 163 un 1,00| R$ 4,80 | R$ 3,20 | R$ 4,80 | R$ 3,20 | R$ 8,00
6.10.4 |Disjuntor termomagnético monopolar 16A, padrao DIN (linha branca) un 1,00| R$ 4,63 | R$ 3,09 | R$ 4,63 | R$ 3,09 | R$ 7,72




6.10.5 [Disjuntor termomagenético monopolar 25A, padrédo DIN (linha branca) un 1,oo| R$ 4,95 | R$ 3,30 | R$ 4,95 | R$ 3,30 | R$ 8,25
SUB TOTAL 6.10 R$ 227,03
6.11 CAIXA DE MEDICAO
6.11.1 |Quadro de medicéo trifasica (acima de 10kva) com caixa em noril un 1,00| R$ 479,10 | R$ 319,40 | R$ 479,10 | R$ 319,40 | R$ 798,50
SUB TOTAL 6.11 R$ 798,50
6.12 |CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA
6.12.1 |Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp.=0.60x0.60x0.60m un 5,00 R$ 94,18 | R$ 62,80 | R$ 470,90 | R$ 314,00 | R$ 784,90
SUB TOTAL 6.12 R$ 784,90
6.13  |CAIXA DE DISTRIBUICAO GERAL DE TELEFONE
6.13.1 |Distribuidor geral padrao telebras dimensées 0,20x0,20x0,12m un 1,00| R$ 21,59 | R$ 14,40 | R$ 21,59 | R$ 14,40 | R$ 35,99
SUB TOTAL 6.13 R$ 35,99
6.14 |LUMINARIAS
Luminaria fluorescente de embutir aberta 1x 32w, completa, conforme
6.14.1 |especificagdes un 5,00] R$ 31,14 | R$ 20,76 | R$ 155,70 | R$ 103,80 | R$ 259,50
Luminaria fluorescente de embutir aberta 2x 32w, completa, conforme
6.14.2 [especificagdes un 89,00( R$ 4326 [ R$ 28,85 |R$  3.850,14 | R$ 2.567,65|R$  6.417,79
SUB TOTAL 6.14 R$ 6.677,29
6.15 [SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
6.15.1 |Cabo de cobre nd 35mm2 328 327,95| R$ 8,18 | R$ 5,46 | R$ 2.682,63 | R$ 1.790,61 | R$ 4.473,24
6.15.2 [Conjunto terminal aéreo, presilha e fixagao un 42,00| R$ 5,32 | R$ 3,41 | R$ 223,44 | R$ 143,22 | R$ 366,66
6.15.3 |Conector e descida para pilares un 28,00| R$ 9,51 | R$ 6,34 | R$ 266,28 | R$ 177,52 | R$ 443,80
SUB TOTAL 6.15 R$ 5.283,70
SUB TOTAL INST.ELETRICAS E TELEF. R$ 28.284,99
SUB TOTAL MATERIAL | R$ 16.940,87
SUB TOTAL MAO DE OBRA R$ 11.344,12 |
71 ALVENARIA
Alvenaria de bloco ceramico (9x19x25 cm), e = 0,09m, com argamassatrago
7.1.1 |- 1:2:8 (cimento / cal / areia) m2 871,98| R$ 25,30 | R$ 16,87 | R$ 22.061,09 | R$ 14.710,30 | R$ 36.771,40
7.1.2 |Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15MPa, se¢do 9x12cm m 163,74| R$ 7,15 | R$ 4,80 | R$ 1.170,74 | R$ 785,95 | R$ 1.956,69
Aperto de alvenaria em tijolo ceramico macigo, esp= 0,10m com argamassa
7.1.3 |trago - 1:2:8 (cimento / cal / areia) a revestir m 303,15| R$ 7,15 | R$ 4,79 | R$ 216752 | R$ 1.452,09 | R$ 3.619,61
SUB TOTAL 7.1 R$ 42.347,70
7.2 DIVISORIA
Diviséria em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem
7.2.1 |com ferragens m2 11,32] R$ 99,50 | R$ 66,34 | R$ 1.126,34 | R$ 750,97 | R$ 1.877,31
SUB TOTAL 7.2 R$ 1.877,31
7.3 ELEMENTO VAZADO




Cobogé ceramico (elemento vazado), 15x15x10cm, assentado com

7.3.1 |argamassa trago 1:4 de cimento e areia m2 10,00 R$ 34,93 | R$ 33,30 | R$ 349,30 | R$ 333,00 | R$ 682,30
SUB TOTAL 7.3 R$ 682,30
7.4 IMPERMEABILIZACOES
7.41 Impermeabilizagao de baldrames com emulséo asfaltica | m2 | 69,76| R$ 3,33 | R$ 2,22 | R$ 232,30 | R$ 154,87 | R$ 387,17
SUB TOTAL 7.4 R$ 387,17
SUB TOTAL ALVENARIA R$ 45.294,48
SUB TOTAL MATERIAL | R$ 27.107,30
SUB TOTAL MAO DE OBRA R$ 18.187,18
8 ESQUADRIAS
8.1 MADEIRA
Porta em madeira de lei,lisa, semi-6ca, 0.70x2.10m, exclusive ferragens -
8.1.1 |PM-1 un 8,00| R$ 39,30 | R$ 26,21 | R$ 314,40 | R$ 209,68 | R$ 524,08
Porta em madeira de lei,lisa, semi-6ca, 0.80x2.10m, exclusive ferragens -
8.1.2 |PM-2 un 8,00 R$ 39,95 | R$ 26,64 | R$ 319,60 | R$ 213,12 | R$ 532,72
Porta em madeira de lei,lisa, semi-6ca, 0.90x2.10m, exclusive ferragens -
8.1.3 |PM-3 un 8,00| R$ 50,07 | R$ 33,39 | R$ 400,56 | R$ 267,12 | R$ 667,68
Porta em madeira de lei,lisa, semi-6ca, 0.60x1.80m,com batentes e
8.1.4 |ferragens - PM-4 un 3,00| R$ 125,52 | R$ 83,68 | R$ 376,56 | R$ 251,04 | R$ 627,60
Porta em madeira de lei, lisa, semi-6¢ca, 0.8x1.80m, com batentes, ferragens
8.1.5 |e barra para PNE - PM-5 un 2,00| R$ 173,86 | R$ 115,91 | R$ 347,72 | R$ 231,82 | R$ 579,54
SUB TOTAL 8.1 R$ 2.931,62
8.2 METALICAS
Basculante de ferro (dimensdes, detalhes e nos ambientes conforme projeto
8.2.1 [-vide quadro de esquadrias) m2 72,60| R$ 305,21 | R$ 203,48 | R$ 22.158,25 | R$ 14.772,65 | R$ 36.930,89
SUB TOTAL 8.2 R$  36.930,89
8.3 FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA
Fechadura, maganeta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme
8.3.1 |especificagdes un 22,00| R$ 5,16 | R$ 3,45 | R$ 113,52 | R$ 75,90 | R$ 189,42
Dobradica de latdo ou ago, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3x 2
8.3.2 [1/2"" com anéis, com parafusos, conforme especificagdes un 66,00| R$ 6,52 | R$ 4,35 | R$ 430,32 | R$ 287,10 | R$ 717,42
SUB TOTAL 8.3 R$ 906,84
SUB TOTAL ESQUADRIAS R$ 40.769,35
SUB TOTAL MATERIAL | R$ 24.460,93
SUB TOTAL MAO DE OBRA R$ 16.308,43 |
9 COBERTURA
9.1 TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA
9.1.1 |Telhado em telha colonial de primeira qualidade m2 1.192,80| R$ 39,06 | R$ 26,05 | R$ 46.590,77 | R$ 31.072,44 | R$ 77.663,21
9.1.2 |Cumeeira para telha canal comum, inclusive emassamento m 196,36| R$ 9,89 | R$ 6,60 | R$ 1.942,00 | R$ 1.295,98 | R$ 3.237,98
9.1.3 |Estrutura para telha ceramica, em madeira de lei aparelhada m2 1.192,80| R$ 44,41 | R$ 29,61 | R$ 52.972,25| R$ 35.318,81 | R$ 88.291,06




SUB TOTAL 9.1

| R$ 169.192,24

9.2 CHAPAS
9.2.1 |Rufo em chapa de ago, esp= 0,65mm, larg = 30,0cm | m | 24,60| R$ 8,50 | R$ 5,68 | R$ 209,10 | R$ 139,73 | R$ 348,83
SUB TOTAL 9.2 R$ 348,83
SUB TOTAL COBERTURA R$ 169.541,07
SUB TOTAL MATERIAL | R$ 101.714,12
SUB TOTAL MAO OBRA R$ 67.826,95 |
10 REVESTIMENTO
10.1 MASSA
10.1.1 |Chapisco em parede com argamassa trago - 1:3 (cimento/ areia) m2 | 1.743,96| R$ 2,73 | R$ 0,48 | R$ 4.761,01 | R$ 837,10 | R$ 5.598,11
10.1.2 |Chapisco em teto com argamassa trago - 1:3 (cimento / areia) m3 628,00 R$ 2,40 | R$ 1,61 | R$ 1.507,20 | R$  1.011,08 | R$ 2.518,28
Reboco paulista para parede, com argamassa trago - 1:2:6 ( cimento / cal
10.1.3 |[/areia), espessura 2,5¢cm m4 978,56| R$ 6,28 | R$ 420| R$ 6.14536 | R$ 4.109,95 | R$ 10.255,31
Emboco de parede, com argamassa traco - 1:2:9 (cimento / cal / areia),
10.1.4 |espessura 1,5cm m5 765,40 R$ 9,14 | R$ 6,10 | R$ 6.995,76 | R$ 4.668,94 | R$ 11.664,70
Reboco paulista aplicado para teto, com argamassa trago - 1:2:6 (cimento /
10.1.5 |cal/ areia), espessura 1,5cm - massa Unica m3 628,00 R$ 8,53 | R$ 5,69 | R$ 5.356,84 | R$ 3.573,32 | R$ 8.930,16
SUB TOTAL 10.1 R$ 38.966,56
10.2 |ACABAMENTO
Revestimento ceramico para parede, pei - 3, dimensées 10x10cm, aplicado
com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive embogo, conforme
10.2.1 |especificacdes m2 765,40| R$ 12,89 | R$ 8,60 | R$ 9.866,01 | R$ 6.582,44 | R$  16.448,45
SUB TOTAL 10.2 R$ 16.448,45
SUB TOTAL REVESTIMENTO R$ 55.415,00
SUB TOTAL MATERIAL | R$ 34.632,17
SUB TOTAL MAO OBRA R$ 20.782,83
11 PAVIMENTACAO
11.1 CAMADA IMPERMEABILIZADORA
Lastro de concreto simples regularizado para piso, inclusive
11.1.1 |impermeabilizagao m3 62,97| R$ 311,20 | R$ 207,47 | R$ 19.596,26 | R$ 13.064,39 | R$ 32.660,65
SUB TOTAL 11.1 R$ 32.660,65
11.2 |ACABAMENTO
Revestimento ceramico para piso, dimensoes40x40cm, pei-4,aplicado com
argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularizagao de base,
11.2.1 |conformeespecificagcdes m2 787,23| R$ 12,83 | R$ 8,56 | R$ 10.100,16 | R$ 6.738,69 | R$ 16.838,85
SUB TOTAL 11.2 R$ 16.838,85
11.3 |CALCADA EM CONCRETO
11.3.1 |Piso em concreto simples desempolado fck= 15MPa, e=7cm | m2 | 168,13| R$ 2459 |R$ 11,40 |R$ 413432 [R$ 191668 [R$  6.051,00
SUB TOTAL 11.3 R$ 6.051,00
SUB TOTAL PAVIMENTAGAO R$ 55.550,50
SUB TOTAL MATERIAL | R$ 33.830,74 |




SUB TOTAL MAO OBRA | R$ 21.719,76
12 SOLEIRAS E RODAPES
12.1 SOLEIRA
Soleira em granito cinza andorinah, I=15cm, e=2cm, inclusive
12.1.1 |impermeabilizagéo m 26,50| R$ 62,53 | R$ 41,69 | R$ 1.657,05 | R$ 1.104,79 | R$ 2.761,83
SUB TOTAL 12.1 R$ 2.761,83
12.2 |RODAPE
Rodapé ceramico, dimensdes 8,5 x 40cm, aplicado com argamassa
12.2.1 |industrializada ac-i, rejuntado, conforme especificagbes m 56,00| R$ 4,68 | R$ 3,12 | R$ 262,08 | R$ 174,72 | R$ 436,80
SUB TOTAL 12.2 R$ 436,80
SUB TOTAL SOLEIRAS E RODAPES R$ 3.198,63
SUB TOTAL MATERIAL | R$ 1.919,13
SUB TOTAL MAO OBRA R$ 1.279,51
13 PINTURAS
13.1 |ACRILICA
Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicagdo de 01 demao de selador
13.1.1 |acrilico, 02 demaos de massa acrilica e 02 demaos de tinta acrilica m2 978,56 R$ 9,66 | R$ 6,45 | R$ 9.45289 | R$ 6.311,71 | R$ 15.764,60
Pintura sobre teto, com lixamento, aplicacdo de 01 deméao de selador
13.1.2 |acrilico, 02 demaos de massa acrilica e 02 demaos de tinta acrilica m2 628,00| R$ 9,66 | R$ 6,45 | R$ 6.066,48 | R$ 4.050,60 | R$ 10.117,08
SUB TOTAL 13.1 R$ 25.881,68
13.2 ESMALTE
Pintura de acabamento, sobre madeira, com lixamento, aplicagédo de 02
13.2.1 |demaos de esmalte, inclusive emassamento m2 87,56| R$ 11,20 | R$ 7,48 | R$ 980,67 | R$ 654,95 | R$ 1.635,62
Pintura de acabamento, sobre estrutura de madeira, com lixamento,
13.2.2 |aplicagao de 01 demao de esmalte sintético, inclusive emassamento m2 276,00 R$ 7,26 | R$ 4,84 | R$ 2.003,76 | R$  1.335,84 | R$ 3.339,60
Pintura sobre superficies metalicas, com lixamento, aplicagdo de 01 demao
13.2.3 |de tinta a base de zarcao e 02 demaos de tinta esmalte m2 145,20| R$ 10,62 | R$ 7,08 | R$ 1.542,02 | R$ 1.028,02 | R$ 2.570,04
SUB TOTAL 13.2 R$ 7.545,26
SUB TOTAL PINTURAS R$ 33.426,94
SUB TOTAL MATERIAL | R$ 20.045,83
SUB TOTAL MAO OBRA R$ 13.381,12
14 ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS
141 CONCRETO
Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado,
sem encosto, pintado com tinta acrilica, 02 demaos(dimensdes, detalhes e
14.1.1 |nos ambientes conforme projeto) m 10,80| R$ 64,80 | R$ 115,20 | R$ 699,84 | R$ 1.244,16 | R$ 1.944,00
SUB TOTAL 14.1 R$ 1.944,00
14.2 BANCADA




Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim2.85x0.60m,
com testeira 7 cm, com instalagao de 3 cubas(ver item 5.10.5) e umcorte

14.2.1 |circular, polido, para lixeira conforme projeto un 2,00| R$ 186,28 | R$ 124,19 | R$ 372,56 | R$ 248,38 | R$ 620,94
Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim3.65x0.60m,
14.2.2 l|inclusive rodopia 7 cm, assentada un 1,00 R$ 572,00 | R$ 381,38 | R$ 572,00 | R$ 381,38 | R$ 953,38
Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim
3.65x0.60m, com as duas cubas de cozinha, inclusive rodopia 7cm, e
14.2.3 |pingadeira 2cm assentada un 1,00 R$ 512,02 | R$ 341,36 | R$ 512,02 | R$ 341,36 | R$ 853,38
Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento
14.2.4 |melaminico, tampo em granito cinza andorinha, conforme projeto un 1,00 R$ 598,80 | R$ 399,20 | R$ 598,80 | R$ 399,20 | R$ 998,00
Bancada com tampo de madeira com revestimento melaminico branco (dim
14.2.5 10,80 x 6,00m) e base em alvenaria revestida em ceramica, conforme projeto | un 2,00| R$ 630,00 | R$ 420,00 | R$ 1.260,00 | R$ 840,00 | R$ 2.100,00
SUB TOTAL 14.2 R$ 5.525,70
14.3 |MADEIRA
Quadro escolar verde e branco, com moldura de madeira e porta gize pincel
14.3.1 |atdémico, conforme especificagdes m2 31,92| R$ 77,40 | R$ 51,60 | R$ 2.470,61 | R$ 1.647,07 | R$ 4.117,68
14.3.2 |Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala de informéatica m2 1,50| R$ 112,50 | R$ 75,00 | R$ 168,75 | R$ 112,50 | R$ 281,25
Prateleira em compensado naval 18mm, com revestimento melaminico,
14.3.3 |inlcusive suporte com méo francesa, conforme projeto m2 9,54| R$ 240,00 | R$ 160,00 | R$ 2.289,60 | R$ 1.526,40 | R$ 3.816,00
SUB TOTAL 14.3 R$ 8.214,93
14.4  |INCENDIO
Extintor de p6 quimico ABC, capacidade 6kg, alcance médio do jato 5m,
14.4.1 |tempo de descarga 16s, NBR9443, 9444, 10721 un 8,00| R$ 337,26 | R$ 224,84 | R$ 2.698,08 | R$ 1.798,72 | R$ 4.496,80
SUB TOTAL 14.4 R$ 4.496,80
145 |GAS
14.5.1 |Tubo de ago sem constura SCH 40 diam 3/4"™" m 7,00 R$ 9,63 | R$ 6,42 | R$ 67,41 | R$ 44,94 | R$ 112,35
14.5.2 |Cotovelo em ago forjado classe 10 diam 3/4™" x 90° un 5,00 R$ 7,06 | R$ 4,72 | R$ 35,30 | R$ 23,60 | R$ 58,90
14.5.3 |Te em ago forjado classe 10 diam 3/4™" un 1,00] R$ 7,87 | R$ 5,26 | R$ 7,87 | R$ 5,26 | R$ 13,13
14.5.4 |Unido em aco forjado classe 10 3/4™" un 2,00 R$ 13,75 | R$ 9,18 | R$ 27,50 | R$ 18,36 | R$ 45,86
14.5.5 |Registro esfera diam 3/4™ un 1,00] R$ 8,44 | R$ 5,63 | R$ 8,44 | R$ 5,63 | R$ 14,07
14.5.6 |Luva em ago forjado classe 10 diam 3/4" un 3,00| R$ 5,12 | R$ 3,57 | R$ 15,36 | R$ 10,71 | R$ 26,07
SUB TOTAL 14.5 R$ 270,38
14.6 |VIDROS
14.6.1 |Vidro liso incolor 4mm m2 62,58| R$ 35,99 | R$ 24,00 |R$ 225225 R$ 1.501,92 | R$ 3.754,17
14.6.2 |Vidro canelado incolor 4mm m2 2,10| R$ 43,77 | R$ 29,19 | R$ 91,92 | R$ 61,30 | R$ 153,22
Espelho de cristal 4mm, com moldura de aluminio, acabamento em
14.6.3 |laminado m2 11,40 R$ 93,60 | R$ 62,40 | R$ 1.067,04 | R$ 711,36 | R$ 1.778,40
SUB TOTAL 14.6 R$ 5.685,79
SUB TOTAL ELEM.DECORATIVOS E OUTROS R$ 26.137,60
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SUB TOTAL MATERIAL | R$ 15.215,35
SUB TOTAL MAO OBRA R$ 10.922,25
15 INSTALACOES REDE LOGICA
15.1 |REDE LOGICA
15.1.1 |Eletroduto de pvc rigido roscavel 32mm (1.1/4""), fornecimento e instalagdo | m 110,00| R$ 2,77 | R$ 1,84 | R$ 304,70 | R$ 202,40 | R$ 507,10
15.1.2 |Curva 90° p/ eletroduto roscavel 1.1/4™" un 26,00 R$ 1,12 | R$ 0,75 | R$ 29,12 | R$ 19,50 | R$ 48,62
15.1.3 |Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1.1/4™" un 45,00| R$ 1,12 | R$ 0,75 | R$ 50,40 | R$ 33,75 | R$ 84,15
15.1.4 |Bucha/arruela aluminio 1.1/4™ cj 45,00 R$ 0,58 | R$ 0,39 | R$ 26,10 | R$ 17,55 | R$ 43,65
15.1.5 |Cabo telefonico CCI-50 2 pares (uso interno) - fornecimento e instalagao m 130,00| R$ 0,56 | R$ 0,38 | R$ 72,80 | R$ 49,40 | R$ 122,20
15.1.6 |Cabo UTP 4 pares categoria 6 m 205,00| R$ 0,51 | R$ 0,34 | R$ 104,55 | R$ 69,70 | R$ 174,25
15.1.7 |Obturador com haste padrao TELEBRAS un 1,00| R$ 9,30 | R$ 6,20 | R$ 9,30 | R$ 6,20 | R$ 15,50
Quadro de distribuicdo para telefone n.3, 40x40x12cm em chapa metalica,
15.1.8 |sem acessoérios, padrao telebras, fornecimento e instalacao un 1,00] R$ 64,87 | R$ 43,25 | R$ 64,87 | R$ 43,25 | R$ 108,12
15.1.9 |Conector RJ45 (fémea), para légica un 19,00 R$ 5,46 | R$ 3,65 | R$ 103,74 | R$ 69,35 | R$ 173,09
15.1.10|Espelho plastico RJ11/RJ45 2X4"", 2 saidas un 19,00| R$ 1,38 | R$ 0,92 | R$ 26,22 | R$ 17,48 | R$ 43,70
Tomada para telefone de 4 pélos padrao telebras - fornecimento e
15.1.11 |instalagao un 5,00| R$ 7,52 | R$ 5,02 | R$ 37,60 | R$ 25,10 | R$ 62,70
15.1.12|Caixa pvc 4" x 4" p/ eletroduto un 22,00 R$ 1,08 | R$ 0,73 | R$ 23,76 | R$ 16,06 | R$ 39,82
SUB TOTAL INSTAL.REDE LOGICA R$ 1.422,90
SUB TOTAL MATERIAL | R$ 853,16
SUB TOTAL MAO OBRA R$ 569,74 |
16 PORTAL DE ACESSO
16.1 MUROS E FECHOS
16.1.1 |Muro em cobog6 h=1,80m - padrao FNDE m 7,25 R$ 84,97 | R$ 56,65 | R$ 616,03 | R$ 410,71 | R$ 1.026,75
16.1.2 |Portao de abrir em metalon 40x40mm ¢/ 10cm 2fls m2 4,20| R$ 164,15 [ R$ 109,38 | R$ 689,43 | R$ 459,40 | R$ 1.148,83
Tirante com rosca total, ref. DP-48, diam=1 1/4""x600mm, fabricagdo REAL
16.1.3 |PERFIL ou similar PC 2,00] R$ 55,85 | R$ 37,23 | R$ 111,70 | R$ 74,46 | R$ 186,16
SUB TOTAL 16.1 R$ 2.361,73
16.2 COBERTURA
16.2.1 |Estrutura para telha ceramica, em madeira aparelhada, apoiada em parede | m2 15,60 R$ 25,50 | R$ 17,00 | R$ 397,80 | R$ 265,20 | R$ 663,00
Cobertura em telha ceramica tipo canal, com argamassa trago- 1:3 (cimento
16.2.2 |e areia) e arame cozido m2 9,20| R$ 30,81 | R$ 20,55 | R$ 283,45 | R$ 189,06 | R$ 472,51
Cumeeira com telha cerdmica embocada com argamassa trago- 1:2:8
16.2.3 |(cimento,cal hidratada e areia) m 15,60 R$ 9,99 | R$ 6,67 | R$ 155,84 | R$ 104,05 | R$ 259,90
SUB TOTAL 16.2 R$ 1.395,41
SUB TOTAL PORTAL ACESSO R$ 3.757,14
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SUB TOTAL MATERIAL | R$  2.254,26

SUB TOTAL MAO OBRA R$  1.502,88 |
17 [LIMPEZA DA OBRA
171 |LIMPEZA
17.1.1 |Limpeza geral [ m2 | 85320] R$ - |r$  120[R$ - |R$ 1.02384[R$  1.023,84
SUB TOTAL LIMPEZA OBRA R$  1.023,84
SUB TOTAL MATERIAL [ Rs -
SUB TOTAL MAO OBRA R$  1.023,84 |
18 [TOTAL DO ORGAMENTO SEM BDI | Rs 728.078,22
TOTAL MATERIAL sem BDI | R$ 438.651,51
TOTAL MAO DE OBRA sem BDI R$ 289.426,70 |
19 |TOTAL DO ORCAMENTO COM BDI 25% [R$ 910.097,77

TOTAL MATERIAL com BDI | R$ 548.314,39

TOTAL MAO DE OBRA com BDI

R$ 361.783,38 |

Arqgta.Ana Paula Flores Péres - Cau 35.723-5

12




