
                                            PREFEITURA MUNICIPAL  DE SANTANA DO LIVRAMENTO

                                 SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-Setor de Projetos Técnicos

                                               ESPAÇO EDUCATIVO RURAL - 06 SALAS DE AULA

                        OBRA  :  ADÃO PRETO   -   Área a ser construída:    851,63 m³    Execução : 8 meses

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANT                     UNITÁRIOS                 PARCIAIS

MATERIAL M.O MATERIAL M.O. SUB TOTAL TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa de obra em chapa zincada, instalada m2 6,00 257,81R$         5,56R$          1.546,86R$       33,36R$            1.580,22R$        

1.2 Barracão para escritório de obra porte pequeno A=24,00m² unid 1,00 4.232,20R$      1.914,61R$   4.232,20R$       1.914,61R$       6.146,81R$        

1.3 Locação de construção de edificação com gabarito de madeira m2 853,20 3,82R$             2,56R$          3.259,22R$       2.184,19R$       5.443,42R$        

1.4 Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra unid 1,00 599,18R$         399,46R$      599,18R$          399,46R$          998,64R$           

 SUB TOTAL  SERVIÇOS PRELIMINARES 14.169,09R$      

SUB TOTAL MATERIAL 9.637,46R$       

SUB TOTAL MÃO OBRA 4.531,62R$       

2 MOVIMENTO DE TERRAS

Escavação manual, para baldrames e sapatas,  em material de 1ª categoria, 
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2.1
Escavação manual, para baldrames e sapatas,  em material de 1ª categoria, 
profundidade até 1,50m m3 168,95 16,35R$           10,90R$        2.762,33R$       1.841,56R$       4.603,89R$        

2.2 Apiloamento manual de fundo de vala m2 136,50 7,00R$             4,67R$          955,50R$          637,46R$          1.592,96R$        

2.3
Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle 
do grau de compactação m3 68,58 35,59R$           23,73R$        2.440,76R$       1.627,40R$       4.068,17R$        

2.4 Aterro interno com apiloamento com transporte em carrinho de mão m3 134,26 9,14R$             6,09R$          1.227,14R$       817,64R$          2.044,78R$        

 SUB TOTAL  MOVIMENTO TERRAS 12.309,79R$      

SUB TOTAL MATERIAL 7.385,73R$       

 SUB TOTAL  MÃO OBRA 4.924,06R$       

3 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES

3.1 SAPATAS

3.1.1
Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico - inclusive aditivo, 
conforme projeto. m2 288,50 7,41R$             4,94R$          2.137,79R$       1.425,19R$       3.562,98R$        

3.1.2

Concreto armado - para sapatas (fck=25MPa), incluindo preparo, 
lançamento, adensamento e cura.Inclusive formas para reutilização 2x, 
conforme projeto. m3 90,14 850,77R$         567,18R$      76.688,41R$     51.125,61R$     127.814,01R$    

SUB TOTAL  SAPATAS 131.376,99R$    

3.2 BALDRAME

3.1.2

Concreto armado - para vigas baldrames (fck=25MPa), incluindo preparo, 
lançamento, adensamento e cura.Inclusive formas para reutilização 2x, 
conforme projeto. m3 20,47 850,77R$         567,18R$      17.415,26R$     11.610,17R$     29.025,44R$      

SUB TOTAL  BALDRAME 29.025,44R$      

 SUB TOTAL  MOVIMENTO FUNDAÇÕES 160.402,42R$    

 SUB TOTAL  MATERIAL 96.241,45R$     

1



 SUB TOTAL  MÃO OBRA 64.160,97R$     

04 SUPRA-ESTRUTURA

4.1 CONCRETO

4.1.1
Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para 
pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) m3 18,58 226,30R$         150,87R$      4.204,65R$       2.803,16R$       7.007,82R$        

4.1.2
Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para 
viga, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) m² 19,29 226,30R$         150,87R$      4.365,33R$       2.910,28R$       7.275,61R$        

4.1.3
Laje pré-moldada treliçada para forro (fck=25MPa), inclusive capeamento e 
escoramento m 628,00 29,86R$           19,92R$        18.752,08R$     12.509,76R$     31.261,84R$      

 SUB TOTAL  SUPRA ESTRUTURA 45.545,27R$      

 SUB TOTAL  MATERIAL 27.322,06R$     

 SUB TOTAL  MÃO OBRA 18.223,21R$     

5 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

5.1 TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL

5.1.1 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm m 52,00 5,40R$             3,51R$          280,80R$          182,52R$          463,32R$           

5.1.2 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm m 6,00 4,55R$             3,04R$          27,30R$            18,24R$            45,54R$             

5.1.3 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm m 26,00 3,34R$             2,23R$          86,84R$            57,98R$            144,82R$           
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5.1.3 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm m 26,00 3,34R$             2,23R$          86,84R$            57,98R$            144,82R$           

5.1.4 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm m 85,00 1,46R$             0,98R$          124,10R$          83,30R$            207,40R$           

5.1.5 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm m 122,00 1,30R$             0,50R$          158,60R$          61,00R$            219,60R$           

 SUB TOTAL  5.1 1.080,68R$        

5.2 ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO

5.2.1
Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 
50mm x 11/4" un 2,00 3,37R$             2,25R$          6,74R$              4,50R$              11,24R$             

5.2.2
Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 
25mm x 3/4" un 12,00 0,34R$             0,24R$          4,08R$              2,88R$              6,96R$               

5.2.3
Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 
20mm x 1/2" un 10,00 0,27R$             0,19R$          2,70R$              1,90R$              4,60R$               

 SUB TOTAL  5.2 22,80R$             

5.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO

5.3.1 Registro gaveta bruto, DN 40mm (1 1/2) un 1,00 36,82R$           27,55R$        36,82R$            27,55R$            64,37R$             

5.3.2 Registro de gaveta bruto, DN 50mm (2) un 2,00 57,88R$           38,60R$        115,76R$          77,20R$            192,96R$           
5.3.3 Registro de gaveta bruto, DN 60mm (2 1/2) un 1,00 145,53R$         97,03R$        145,53R$          97,03R$            242,56R$           

 SUB TOTAL  5.3 499,89R$           

5.4 REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO

5.4.1 Registro de gaveta c/ canopla cromada, DN 20mm (3/4) un 2,00 74,68R$           49,79R$        149,36R$          99,58R$            248,94R$           

5.4.2 Registro gaveta c/canopla cromada, DN 25mm (1) un 1,00 44,45R$           29,64R$        44,45R$            29,64R$            74,09R$             

5.4.3 Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 32mm (1 1/4) un 2,00 67,62R$           45,08R$        135,24R$          90,16R$            225,40R$           

 SUB TOTAL  5.4 548,43R$           
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5.5 REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO
5.5.1 Registro pressão c/ canopla cromada, d = 20mm (3/4) un 1,00 36,72R$           24,48R$        36,72R$            24,48R$            61,20R$             

 SUB TOTAL  5.5 61,20R$             

5.6 DIVERSOS - ÁGUA FRIA

5.6.1
Caixa d'água metalica, capacidade 20.000L - instalada, inclusive estrutura 
em concreto armado de suporte, conforme projeto un 1,00 12.900,00R$    8.600,00R$   12.900,00R$     8.600,00R$       21.500,00R$      

5.6.2
Colocação de hidrômetro em ligação existente, c/ remanejamento p/o muro 
ou fachada, inclusive cavalete e caixa de proteção un 1,00 60,01R$           40,02R$        60,01R$            40,02R$            100,03R$           

5.6.3 Torneira de jardim, inclusive poste de proteção un 5,00 11,65R$           7,78R$          58,25R$            38,90R$            97,15R$             

 SUB TOTAL  5.6 21.697,18R$      

5.7 TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO

5.7.1 Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=40mm m 24,00 3,97R$             2,66R$          95,28R$            63,84R$            159,12R$           

5.7.2 Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=50mm m 50,00 6,00R$             4,01R$          300,00R$          200,50R$          500,50R$           

5.7.3 Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=75mm m 25,00 7,36R$             4,92R$          184,00R$          123,00R$          307,00R$           
5.7.4 Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=100mm m 87,00 10,53R$           7,03R$          916,11R$          611,61R$          1.527,72R$        

 SUB TOTAL  5.7 2.494,34R$        
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 SUB TOTAL  5.7 2.494,34R$        

5.8 DIVERSOS - ESGOTO

5.8.1
Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d= 
100x100x50mm, acabamento alumínio un 6,00 17,89R$           11,93R$        107,34R$          71,58R$            178,92R$           

5.8.2
Ralo sifonado em pvc d=100mm altura regulável, saída 40mm, com grelha 
redonda acabamento cromado un 1,00 3,82R$             2,55R$          3,82R$              2,55R$              6,37R$               

5.8.3 Caixa de gordura em alvenaria (90x90x120cm) un 1,00 70,27R$           100,86R$      70,27R$            100,86R$          171,13R$           
5.8.4 Caixa de inspeção em alvenaria (90x90x120 cm) un 7,00 65,15R$           43,44R$        456,05R$          304,08R$          760,13R$           

 SUB TOTAL  5.8 1.116,55R$        

5.9 LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

5.9.1
Bacia sanitária convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de 
vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico un 5,00 115,69R$         77,13R$        578,45R$          385,65R$          964,10R$           

5.9.2

Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto 
de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme 
especificações un 3,00 115,69R$         77,13R$        347,07R$          231,39R$          578,46R$           

5.9.3
Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, 
válvula cromada,conjunto de fixação, conforme especificações un 3,00 68,89R$           45,94R$        206,67R$          137,82R$          344,49R$           

5.9.4
Lavatório sem coluna,com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, 
válvula cromada,conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE un 2,00 73,15R$           48,77R$        146,30R$          97,54R$            243,84R$           

5.9.5
Cuba de sobrepor oval, p/instalação em bancadas, c/ sifão cromado,torneira 
de metal, engate plástico conforme especificações un 6,00 33,28R$           22,19R$        199,68R$          133,14R$          332,82R$           
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5.9.6
Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e 
conjunto de fixação, conforme especificações un 1,00 144,34R$         96,24R$        144,34R$          96,24R$            240,58R$           

5.9.7 Papeleira de louça, conforme especificações un 8,00 11,22R$           7,48R$          89,76R$            59,84R$            149,60R$           

5.9.8 Cabide de louça, branco, conforme especificações un 3,00 4,92R$             3,29R$          14,76R$            9,87R$              24,63R$             
5.9.9 Chuveiro elétrico de plástico un 1,00 19,74R$           13,16R$        19,74R$            13,16R$            32,90R$             

 SUB TOTAL  5.9 2.911,42R$        

5.10 METAIS

5.10.1 Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, d=1/2'''' un 2,00 38,62R$           25,75R$        77,24R$            51,50R$            128,74R$           

5.10.2 Válvula de descarga cromada un 5,00 48,94R$           32,60R$        244,70R$          163,00R$          407,70R$           

5.10.3 Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações un 9,00 11,44R$           7,64R$          102,96R$          68,76R$            171,72R$           

5.10.4 Cuba inox de embutir, em bancada un 2,00 30,81R$           20,54R$        61,62R$            41,08R$            102,70R$           

5.10.5
Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2'''', I=80cm 
(bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura un 6,00 37,00R$           24,67R$        222,00R$          148,02R$          370,02R$           

5.10.6
Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2'''', I=140cm 
(lavatório) inclusive parafusos de fixação e pintura un 2,00 64,75R$           43,17R$        129,50R$          86,34R$            215,84R$           

 SUB TOTAL  5.10 1.396,72R$        
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 SUB TOTAL  5.10 1.396,72R$        

 SUB TOTAL  MATERIAL 19.090,96R$     

 SUB TOTAL  MÃO OBRA 12.738,25R$     

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/20V)

6.1 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO

6.1.1 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4'''') m 900,00 2,76R$             1,85R$          2.484,00R$       1.665,00R$       4.149,00R$        
6.1.2 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1'''') m 30,00 2,76R$             1,85R$          82,80R$            55,50R$            138,30R$           

 SUB TOTAL  6.1 4.287,30R$        

6.2 FIOS E CABOS

6.2.1 Fio isolado em pvc seção   1,5mm2 - 750v / 70°c m 1.800,00 0,40R$             0,27R$          720,00R$          486,00R$          1.206,00R$        

6.2.2 Fio isolado em pvc seção  2,5mm2 - 750v / 70°c m 3.000,00 0,60R$             0,41R$          1.800,00R$       1.230,00R$       3.030,00R$        

6.2.3 Fio isolado em pvc seção  4,0mm2 - 750v / 70°c m 150,00 0,96R$             0,65R$          144,00R$          97,50R$            241,50R$           

6.2.4 Fio isolado em pvc seção  6,0mm2 - 750v / 70°c m 300,00 1,39R$             0,93R$          417,00R$          279,00R$          696,00R$           

6.2.5 Cabo isolado em pvc seção 10,0mm2 - 750v / 70°c m 150,00 4,30R$             2,88R$          645,00R$          432,00R$          1.077,00R$        
6.2.6 Cabo isolado em pvc seção 16,0mm2 - 750v / 70°c m 200,00 4,96R$             3,31R$          992,00R$          662,00R$          1.654,00R$        

 SUB TOTAL  6.2 7.904,50R$        

6.3 CABO TELEFÔNICO

6.3.1 Instalação de cabo telefônico CCE 50-02 m 70,00 0,56R$             0,38R$          39,20R$            26,60R$            65,80R$             
6.3.2 Instalação de cabo telefônico CCI 50-02 m 35,00 0,56R$             0,38R$          19,60R$            13,30R$            32,90R$             

 SUB TOTAL  6.3 98,70R$             

6.4 INTERRUPTOR

6.4.1 Interruptor 01 seção simples un 24,00 4,19R$             2,80R$          100,56R$          67,20R$            167,76R$           
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6.4.2 Interruptor 02 seções simples un 11,00 8,03R$             5,36R$          88,33R$            58,96R$            147,29R$           

 SUB TOTAL 6.4 315,05R$           

6.5 TOMADAS  DE TELEFONE DE EMBUTIR
6.5.1 Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida un 7,00 5,29R$             3,54R$          37,03R$            24,78R$            61,81R$             

 SUB TOTAL  6.5 61,81R$             

6.6 TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR

6.6.1 Tomada de embutir para uso geral, 2p+t un 57,00 5,09R$             3,40R$          290,13R$          193,80R$          483,93R$           

6.6.2 Tomada de embutir para uso geral, 2p+t, dupla un 5,00 9,03R$             6,03R$          45,15R$            30,15R$            75,30R$             

 SUB TOTAL  6.6 559,23R$           

6.7 CAIXA DE EMBUTIR DE PVC

6.7.1 Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4"'' x 2"'' com tampa un 97,00 0,68R$             0,46R$          65,96R$            44,62R$            110,58R$           

6.7.2 Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4"'' x 4"'' un 5,00 1,09R$             0,73R$          5,45R$              3,65R$              9,10R$               
6.7.3 Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de pvc 4'''' x 4'''' un 94,00 2,28R$             1,52R$          214,32R$          142,88R$          357,20R$           

 SUB TOTAL  6.7 476,88R$           

6.8 QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS

6.8.1
Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 
até 12 disjuntores padrão DIN europeu (linha branca), exclusive disjuntores un 1,00 89,92R$           59,95R$        89,92R$            59,95R$            149,87R$           
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6.8.1 até 12 disjuntores padrão DIN europeu (linha branca), exclusive disjuntores un 1,00 89,92R$           59,95R$        89,92R$            59,95R$            149,87R$           

6.8.2 Disjuntor termomagnético tripolar 70A, padrão DIN (linha branca) un 1,00 45,48R$           30,50R$        45,48R$            30,50R$            75,98R$             

6.8.3 Disjuntor termomanético monopolar 16A, padrão DIN (linha branca) un 3,00 4,80R$             3,20R$          14,40R$            9,60R$              24,00R$             

6.8.4 Disjuntor termomagnético monopolar 20A, padrão DIN (linha branca) un 3,00 29,12R$           19,42R$        87,36R$            58,26R$            145,62R$           

6.8.5 Disjuntor termomagnético tripolar 32A, padrão DIN (linha branca) un 1,00 31,94R$           21,25R$        31,94R$            21,25R$            53,19R$             
6.8.6 Disjuntor termomagnetico tripolar 50A, padrão DIN (linha branca) un 1,00 31,66R$           21,11R$        31,66R$            21,11R$            52,77R$             

 SUB TOTAL  6.8 501,43R$           

6.9 QDL - BLOCO PEDAGÓGICO - 380 / 220 VOLTS

6.9.1
Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 
até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores un 1,00 89,92R$           59,95R$        89,92R$            59,95R$            149,87R$           

6.9.2 Disjuntor termomagnético tripolar 50A, padrão DIN (linha branca) un 1,00 31,66R$           21,11R$        31,66R$            21,11R$            52,77R$             

6.9.3 Disjuntor termomagnético monopolar 16A, padrão DIN (linha branca) un 2,00 4,80R$             3,20R$          9,60R$              6,40R$              16,00R$             
6.9.4 Disjuntor termomagnético monopolar 20A, padrão DIN (linha branca) un 7,00 4,63R$             3,09R$          32,41R$            21,63R$            54,04R$             

 SUB TOTAL  6.9 272,68R$           

6.10 QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 380/220 VOLTS

6.10.1
Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 
até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores un 1,00 89,92R$           59,95R$        89,92R$            59,95R$            149,87R$           

6.10.2 Disjuntor termomagnético tripolar 32A, padrão DIN (linha branca) un 1,00 31,91R$           21,28R$        31,91R$            21,28R$            53,19R$             

6.10.3 Disjuntor termomagnético monopolar 163 un 1,00 4,80R$             3,20R$          4,80R$              3,20R$              8,00R$               

6.10.4 Disjuntor termomagnético monopolar 16A, padrão DIN (linha branca) un 1,00 4,63R$             3,09R$          4,63R$              3,09R$              7,72R$               
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6.10.5 Disjuntor termomagenético monopolar 25A, padrão DIN (linha branca) un 1,00 4,95R$             3,30R$          4,95R$              3,30R$              8,25R$               

 SUB TOTAL  6.10 227,03R$           

6.11 CAIXA DE MEDIÇÃO
6.11.1 Quadro de medição trifásica (acima de 10kva) com caixa em noril un 1,00 479,10R$         319,40R$      479,10R$          319,40R$          798,50R$           

 SUB TOTAL  6.11 798,50R$           

6.12 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA

6.12.1 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp.=0.60x0.60x0.60m un 5,00 94,18R$           62,80R$        470,90R$          314,00R$          784,90R$           

 SUB TOTAL  6.12 784,90R$           

6.13 CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE
6.13.1 Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,20x0,20x0,12m un 1,00 21,59R$           14,40R$        21,59R$            14,40R$            35,99R$             

 SUB TOTAL  6.13 35,99R$             

6.14 LUMINÁRIAS

6.14.1
Luminária fluorescente de embutir aberta 1x 32w, completa, conforme 
especificações un 5,00 31,14R$           20,76R$        155,70R$          103,80R$          259,50R$           

6.14.2
Luminária fluorescente de embutir aberta 2x 32w, completa, conforme 
especificações un 89,00 43,26R$           28,85R$        3.850,14R$       2.567,65R$       6.417,79R$        

 SUB TOTAL  6.14 6.677,29R$        
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 SUB TOTAL  6.14 6.677,29R$        

6.15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

6.15.1 Cabo de cobre nú 35mm2 328 327,95 8,18R$             5,46R$          2.682,63R$       1.790,61R$       4.473,24R$        

6.15.2 Conjunto terminal aéreo, presilha e fixação un 42,00 5,32R$             3,41R$          223,44R$          143,22R$          366,66R$           
6.15.3 Conector e descida para pilares un 28,00 9,51R$             6,34R$          266,28R$          177,52R$          443,80R$           

 SUB TOTAL  6.15 5.283,70R$        

 SUB TOTAL  INST.ELÉTRICAS E TELEF. 28.284,99R$      

 SUB TOTAL  MATERIAL 16.940,87R$     

 SUB TOTAL  MÃO DE OBRA 11.344,12R$     

7.1 ALVENARIA

7.1.1
Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0,09m, com argamassatraço 
- 1:2:8 (cimento / cal / areia) m2 871,98 25,30R$           16,87R$        22.061,09R$     14.710,30R$     36.771,40R$      

7.1.2 Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15MPa, seção 9x12cm m 163,74 7,15R$             4,80R$          1.170,74R$       785,95R$          1.956,69R$        

7.1.3
Aperto de alvenaria em tijolo cerâmico maciço, esp= 0,10m com argamassa 
traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia) à revestir m 303,15 7,15R$             4,79R$          2.167,52R$       1.452,09R$       3.619,61R$        

 SUB TOTAL  7.1 42.347,70R$      

7.2 DIVISÓRIA

7.2.1
Divisória em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem 
com ferragens m2 11,32 99,50R$           66,34R$        1.126,34R$       750,97R$          1.877,31R$        

 SUB TOTAL  7.2 1.877,31R$        

7.3 ELEMENTO VAZADO
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7.3.1
Cobogó cerâmico (elemento vazado), 15x15x10cm, assentado com 
argamassa traço 1:4 de cimento e areia m2 10,00 34,93R$           33,30R$        349,30R$          333,00R$          682,30R$           

 SUB TOTAL  7.3 682,30R$           

7.4 IMPERMEABILIZAÇÕES
7.4.1 Impermeabilização de baldrames com emulsão asfáltica m2 69,76 3,33R$             2,22R$          232,30R$          154,87R$          387,17R$           

 SUB TOTAL 7.4 387,17R$           

 SUB TOTAL ALVENARIA 45.294,48R$      

 SUB TOTAL  MATERIAL 27.107,30R$     

 SUB TOTAL  MÃO DE OBRA 18.187,18R$     

8 ESQUADRIAS

8.1 MADEIRA

8.1.1
Porta em madeira de lei,lisa, semi-ôca, 0.70x2.10m, exclusive ferragens - 
PM-1 un 8,00 39,30R$           26,21R$        314,40R$          209,68R$          524,08R$           

8.1.2
Porta em madeira de lei,lisa, semi-ôca, 0.80x2.10m, exclusive ferragens - 
PM-2 un 8,00 39,95R$           26,64R$        319,60R$          213,12R$          532,72R$           

8.1.3
Porta em madeira de lei,lisa, semi-ôca, 0.90x2.10m, exclusive ferragens - 
PM-3 un 8,00 50,07R$           33,39R$        400,56R$          267,12R$          667,68R$           

8.1.4
Porta em madeira de lei,lisa, semi-ôca, 0.60x1.80m,com batentes e  
ferragens - PM-4 un 3,00 125,52R$         83,68R$        376,56R$          251,04R$          627,60R$           

7

8.1.4 ferragens - PM-4 un 3,00 125,52R$         83,68R$        376,56R$          251,04R$          627,60R$           

8.1.5
Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.8x1.80m, com batentes, ferragens 
e barra para PNE - PM-5 un 2,00 173,86R$         115,91R$      347,72R$          231,82R$          579,54R$           

 SUB TOTAL  8.1 2.931,62R$        

8.2 METÁLICAS

8.2.1
Basculante de ferro (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme projeto 
-vide quadro de esquadrias) m2 72,60 305,21R$         203,48R$      22.158,25R$     14.772,65R$     36.930,89R$      

 SUB TOTAL  8.2 36.930,89R$      

8.3 FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA

8.3.1
Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme 
especificações un 22,00 5,16R$             3,45R$          113,52R$          75,90R$            189,42R$           

8.3.2
Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3x 2 
1/2'''' com anéis, com parafusos, conforme especificações un 66,00 6,52R$             4,35R$          430,32R$          287,10R$          717,42R$           

 SUB TOTAL  8.3 906,84R$           

 SUB TOTAL  ESQUADRIAS 40.769,35R$      

 SUB TOTAL  MATERIAL 24.460,93R$     

 SUB TOTAL  MÃO DE OBRA 16.308,43R$     

9 COBERTURA

9.1 TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA

9.1.1 Telhado em telha colonial de primeira qualidade m2 1.192,80 39,06R$           26,05R$        46.590,77R$     31.072,44R$     77.663,21R$      

9.1.2 Cumeeira para telha canal comum, inclusive emassamento m 196,36 9,89R$             6,60R$          1.942,00R$       1.295,98R$       3.237,98R$        

9.1.3 Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei aparelhada m2 1.192,80 44,41R$           29,61R$        52.972,25R$     35.318,81R$     88.291,06R$      
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 SUB TOTAL  9.1 169.192,24R$    

9.2 CHAPAS

9.2.1 Rufo em chapa de aço, esp= 0,65mm, larg = 30,0cm m 24,60 8,50R$             5,68R$          209,10R$          139,73R$          348,83R$           

 SUB TOTAL  9.2 348,83R$           

 SUB TOTAL  COBERTURA 169.541,07R$    

 SUB TOTAL  MATERIAL 101.714,12R$   

 SUB TOTAL  MÃO OBRA 67.826,95R$     

10 REVESTIMENTO

10.1 MASSA

10.1.1 Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento/ areia) m2 1.743,96 2,73R$             0,48R$          4.761,01R$       837,10R$          5.598,11R$        

10.1.2 Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m3 628,00 2,40R$             1,61R$          1.507,20R$       1.011,08R$       2.518,28R$        

10.1.3
Reboco paulista para parede, com argamassa traço - 1:2:6 ( cimento / cal 
/areia), espessura 2,5cm m4 978,56 6,28R$             4,20R$          6.145,36R$       4.109,95R$       10.255,31R$      

10.1.4
Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), 
espessura 1,5cm m5 765,40 9,14R$             6,10R$          6.995,76R$       4.668,94R$       11.664,70R$      

10.1.5
Reboco paulista aplicado para teto, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / 
cal / areia), espessura 1,5cm - massa única m3 628,00 8,53R$             5,69R$          5.356,84R$       3.573,32R$       8.930,16R$        

 SUB TOTAL  10.1 38.966,56R$      

10.2 ACABAMENTO
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10.2 ACABAMENTO

10.2.1

Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 10x10cm, aplicado 
com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço, conforme 
especificações m2 765,40 12,89R$           8,60R$          9.866,01R$       6.582,44R$       16.448,45R$      

 SUB TOTAL  10.2 16.448,45R$      

 SUB TOTAL  REVESTIMENTO 55.415,00R$      

 SUB TOTAL  MATERIAL 34.632,17R$     

 SUB TOTAL  MÃO OBRA 20.782,83R$     

11 PAVIMENTAÇÃO

11.1 CAMADA IMPERMEABILIZADORA

11.1.1
Lastro de concreto simples regularizado para piso, inclusive 
impermeabilização m3 62,97 311,20R$         207,47R$      19.596,26R$     13.064,39R$     32.660,65R$      

 SUB TOTAL  11.1 32.660,65R$      

11.2 ACABAMENTO

11.2.1

Revestimento cerâmico para piso, dimensões40x40cm, pei-4,aplicado com 
argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base, 
conformeespecificações m2 787,23 12,83R$           8,56R$          10.100,16R$     6.738,69R$       16.838,85R$      

 SUB TOTAL  11.2 16.838,85R$      

11.3 CALÇADA EM CONCRETO

11.3.1 Piso em concreto simples desempolado fck= 15MPa, e=7cm m2 168,13 24,59R$           11,40R$        4.134,32R$       1.916,68R$       6.051,00R$        

 SUB TOTAL  11.3 6.051,00R$        

 SUB TOTAL  PAVIMENTAÇÃO 55.550,50R$      

 SUB TOTAL  MATERIAL 33.830,74R$     
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 SUB TOTAL  MÃO OBRA 21.719,76R$     

12 SOLEIRAS E RODAPÉS

12.1 SOLEIRA

12.1.1
Soleira em granito cinza andorinah, I=15cm, e=2cm, inclusive 
impermeabilização m 26,50 62,53R$           41,69R$        1.657,05R$       1.104,79R$       2.761,83R$        

 SUB TOTAL  12.1 2.761,83R$        

12.2 RODAPÉ

12.2.1
Rodapé cerâmico, dimensões 8,5 x 40cm, aplicado com argamassa 
industrializada ac-i, rejuntado, conforme especificações m 56,00 4,68R$             3,12R$          262,08R$          174,72R$          436,80R$           

 SUB TOTAL  12.2 436,80R$           

 SUB TOTAL  SOLEIRAS E RODAPÉS 3.198,63R$        

 SUB TOTAL  MATERIAL 1.919,13R$       

 SUB TOTAL  MÃO OBRA 1.279,51R$       

13 PINTURAS

13.1 ACRÍLICA

13.1.1
Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador 
acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica m2 978,56 9,66R$             6,45R$          9.452,89R$       6.311,71R$       15.764,60R$      
Pintura sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador 
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13.1.2
Pintura sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador 
acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica m2 628,00 9,66R$             6,45R$          6.066,48R$       4.050,60R$       10.117,08R$      

 SUB TOTAL  13.1 25.881,68R$      

13.2 ESMALTE

13.2.1
Pintura de acabamento, sobre madeira, com lixamento, aplicação de 02 
demãos de esmalte, inclusive emassamento m2 87,56 11,20R$           7,48R$          980,67R$          654,95R$          1.635,62R$        

13.2.2
Pintura de acabamento, sobre estrutura de madeira, com lixamento, 
aplicação de 01 demão de esmalte sintético, inclusive emassamento m2 276,00 7,26R$             4,84R$          2.003,76R$       1.335,84R$       3.339,60R$        

13.2.3
Pintura sobre superfícies metálicas, com lixamento, aplicação de 01 demão 
de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte m2 145,20 10,62R$           7,08R$          1.542,02R$       1.028,02R$       2.570,04R$        

 SUB TOTAL  13.2 7.545,26R$        

 SUB TOTAL  PINTURAS 33.426,94R$      

 SUB TOTAL  MATERIAL 20.045,83R$     

 SUB TOTAL  MÃO OBRA 13.381,12R$     

14 ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS

14.1 CONCRETO

14.1.1

Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, 
sem encosto, pintado com tinta acrílica, 02 demãos(dimensões, detalhes e 
nos ambientes conforme projeto) m 10,80 64,80R$           115,20R$      699,84R$          1.244,16R$       1.944,00R$        

 SUB TOTAL  14.1 1.944,00R$        

14.2 BANCADA
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14.2.1

Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim2.85x0.60m, 
com testeira 7 cm, com instalação de 3 cubas(ver item 5.10.5) e umcorte 
circular, polido, para lixeira conforme projeto un 2,00 186,28R$         124,19R$      372,56R$          248,38R$          620,94R$           

14.2.2
Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim3.65x0.60m, 
inclusive rodopia 7 cm, assentada un 1,00 572,00R$         381,38R$      572,00R$          381,38R$          953,38R$           

14.2.3

Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 
3.65x0.60m, com as duas cubas de cozinha, inclusive rodopia 7cm, e 
pingadeira 2cm assentada un 1,00 512,02R$         341,36R$      512,02R$          341,36R$          853,38R$           

14.2.4
Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento 
melamínico, tampo em granito cinza andorinha, conforme projeto un 1,00 598,80R$         399,20R$      598,80R$          399,20R$          998,00R$           

14.2.5
Bancada com tampo de madeira com revestimento melamínico branco (dim 
0,80 x 6,00m) e base em alvenaria revestida em cerâmica, conforme projeto un 2,00 630,00R$         420,00R$      1.260,00R$       840,00R$          2.100,00R$        

 SUB TOTAL  14.2 5.525,70R$        

14.3 MADEIRA

14.3.1
Quadro escolar verde e branco, com moldura de madeira e porta gize pincel 
atômico, conforme especificações m2 31,92 77,40R$           51,60R$        2.470,61R$       1.647,07R$       4.117,68R$        

14.3.2 Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala de informática m2 1,50 112,50R$         75,00R$        168,75R$          112,50R$          281,25R$           
Prateleira em compensado naval 18mm, com revestimento melamínico, 
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14.3.3
Prateleira em compensado naval 18mm, com revestimento melamínico, 
inlcusive suporte com mão francesa, conforme projeto m2 9,54 240,00R$         160,00R$      2.289,60R$       1.526,40R$       3.816,00R$        

 SUB TOTAL  14.3 8.214,93R$        

14.4 INCÊNDIO

14.4.1
Extintor de pó químico ABC, capacidade 6kg, alcance médio do jato 5m, 
tempo de descarga 16s, NBR9443, 9444, 10721 un 8,00 337,26R$         224,84R$      2.698,08R$       1.798,72R$       4.496,80R$        

 SUB TOTAL  14.4 4.496,80R$        

14.5 GÁS

14.5.1 Tubo de aço sem constura SCH 40 diam 3/4'''' m 7,00 9,63R$             6,42R$          67,41R$            44,94R$            112,35R$           

14.5.2 Cotovelo em aço forjado classe 10 diam 3/4'''' x 90° un 5,00 7,06R$             4,72R$          35,30R$            23,60R$            58,90R$             

14.5.3 Te em aço forjado classe 10 diam 3/4''''' un 1,00 7,87R$             5,26R$          7,87R$              5,26R$              13,13R$             

14.5.4 União em aço forjado classe 10 3/4'''' un 2,00 13,75R$           9,18R$          27,50R$            18,36R$            45,86R$             

14.5.5 Registro esfera diam 3/4'''' un 1,00 8,44R$             5,63R$          8,44R$              5,63R$              14,07R$             

14.5.6 Luva em aço forjado classe 10 diam 3/4''' un 3,00 5,12R$             3,57R$          15,36R$            10,71R$            26,07R$             

 SUB TOTAL  14.5 270,38R$           

14.6 VIDROS

14.6.1 Vidro liso incolor 4mm m2 62,58 35,99R$           24,00R$        2.252,25R$       1.501,92R$       3.754,17R$        

14.6.2 Vidro canelado incolor 4mm m2 2,10 43,77R$           29,19R$        91,92R$            61,30R$            153,22R$           

14.6.3
Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em 
laminado m2 11,40 93,60R$           62,40R$        1.067,04R$       711,36R$          1.778,40R$        

 SUB TOTAL  14.6 5.685,79R$        

 SUB TOTAL  ELEM.DECORATIVOS E OUTROS 26.137,60R$      
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 SUB TOTAL  MATERIAL 15.215,35R$     

 SUB TOTAL  MÃO OBRA 10.922,25R$     

15 INSTALAÇÕES REDE LÓGICA

15.1 REDE LÓGICA

15.1.1 Eletroduto de pvc rígido roscável 32mm (1.1/4''''), fornecimento e instalação m 110,00 2,77R$             1,84R$          304,70R$          202,40R$          507,10R$           

15.1.2 Curva 90° p/ eletroduto roscável 1.1/4'''' un 26,00 1,12R$             0,75R$          29,12R$            19,50R$            48,62R$             

15.1.3 Luva pvc roscável p/ eletroduto 1.1/4'''' un 45,00 1,12R$             0,75R$          50,40R$            33,75R$            84,15R$             

15.1.4 Bucha/arruela alumínio 1.1/4'''' cj 45,00 0,58R$             0,39R$          26,10R$            17,55R$            43,65R$             

15.1.5 Cabo telefonico CCI-50 2 pares (uso interno) - fornecimento e instalação m 130,00 0,56R$             0,38R$          72,80R$            49,40R$            122,20R$           

15.1.6 Cabo UTP 4 pares categoria 6 m 205,00 0,51R$             0,34R$          104,55R$          69,70R$            174,25R$           

15.1.7 Obturador com haste padrão TELEBRAS un 1,00 9,30R$             6,20R$          9,30R$              6,20R$              15,50R$             

15.1.8
Quadro de distribuição para telefone n.3, 40x40x12cm em chapa metálica, 
sem acessórios, padrão telebras, fornecimento e instalação un 1,00 64,87R$           43,25R$        64,87R$            43,25R$            108,12R$           

15.1.9 Conector RJ45 (fêmea), para lógica un 19,00 5,46R$             3,65R$          103,74R$          69,35R$            173,09R$           

15.1.10 Espelho plástico RJ11/RJ45 2X4'''', 2 saídas un 19,00 1,38R$             0,92R$          26,22R$            17,48R$            43,70R$             
Tomada para telefone de 4 pólos padrão telebrás - fornecimento e 
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15.1.11
Tomada para telefone de 4 pólos padrão telebrás - fornecimento e 
instalação un 5,00 7,52R$             5,02R$          37,60R$            25,10R$            62,70R$             

15.1.12 Caixa pvc 4'''' x 4'''' p/ eletroduto un 22,00 1,08R$             0,73R$          23,76R$            16,06R$            39,82R$             

 SUB TOTAL  INSTAL.REDE LÓGICA 1.422,90R$        

 SUB TOTAL  MATERIAL 853,16R$          

 SUB TOTAL  MÃO OBRA 569,74R$          

16 PORTAL DE ACESSO

16.1 MUROS E FECHOS

16.1.1 Muro em cobogó h=1,80m - padrão FNDE m 7,25 84,97R$           56,65R$        616,03R$          410,71R$          1.026,75R$        

16.1.2 Portão de abrir em metalon 40x40mm c/ 10cm 2fls m2 4,20 164,15R$         109,38R$      689,43R$          459,40R$          1.148,83R$        

16.1.3
Tirante com rosca total, ref. DP-48, diam=1 1/4''''x600mm, fabricação REAL 
PERFIL ou similar PÇ 2,00 55,85R$           37,23R$        111,70R$          74,46R$            186,16R$           

 SUB TOTAL  16.1 2.361,73R$        

16.2 COBERTURA

16.2.1 Estrutura para telha cerâmica, em madeira aparelhada, apoiada em parede m2 15,60 25,50R$           17,00R$        397,80R$          265,20R$          663,00R$           

16.2.2
Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço- 1:3 (cimento 
e areia) e arame cozido m2 9,20 30,81R$           20,55R$        283,45R$          189,06R$          472,51R$           

16.2.3
Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço- 1:2:8 
(cimento,cal hidratada e areia) m 15,60 9,99R$             6,67R$          155,84R$          104,05R$          259,90R$           

 SUB TOTAL  16.2 1.395,41R$        

 SUB TOTAL  PORTAL ACESSO 3.757,14R$        
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 SUB TOTAL  MATERIAL 2.254,26R$       

 SUB TOTAL  MÃO OBRA 1.502,88R$       

17 LIMPEZA DA OBRA

17.1 LIMPEZA

17.1.1 Limpeza geral m2 853,20 -R$               1,20R$          -R$                1.023,84R$       1.023,84R$        

 SUB TOTAL  LIMPEZA OBRA 1.023,84R$        

 SUB TOTAL  MATERIAL -R$                

 SUB TOTAL  MÃO OBRA 1.023,84R$       

18 TOTAL DO ORÇAMENTO SEM BDI 728.078,22R$    

TOTAL MATERIAL sem BDI 438.651,51R$   
TOTAL MÃO DE OBRA sem BDI 289.426,70R$   

19 TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI 25% 910.097,77R$    

TOTAL MATERIAL com BDI 548.314,39R$   

TOTAL MÃO DE OBRA com BDI 361.783,38R$   

      Arqta.Ana Paula Flores Péres - Cau 35.723-5
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