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DADOS DO CONTRATO NOVIDADES DA VERSÃO

                    BDI                                 ORÇAMENTO             MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ

                    QCI                    CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 06-2022.xls.

ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

PLANILHA MÚLTIPLA v3.0.5

PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'

Tipo de Orçamento          Acompanhamento     

IMPRI

IMPRI

IMPRI

PLANILHA MÚLTIPLA (A 
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A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Fonte de recursos: OGU

Proponente/Tomador: PM Santana do Livramento

Município/UF: Santana do Livramento/RS

Nº da Operação (0000000-00): 1059174-35

Nº do SICONV (000000): 873009

Valor do Repasse Contratado (R$): 222.857,14

Valor de Contrapartida Contratada (R$): 69.516,74

% mínimo de Contrapartida: 1,00%

R$ mínimo de Contrapartida (se houver): 2.300,00

% máximo de Contrapartida:

Nome/apelido:
Estruturação da Feira da Agricultura Familiar, Agroindústria e 

Economia Solidária.

Descrição do Objeto do Lote / CTEF: Feira da Agricultura

Regime previdenciário previsto para a obra: NÃO DESONERADO

Data base do Orçamento: 06-2022

Nome: ANDREA LARRUSCAHIM HAMILTON

CREA/CAU: A22292-5

ART/RRT: 7841312

Data do preenchimento: 15/08/2022

Nome: Ana Luiza Moura Tarouco

Cargo: Prefeita Municipal

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Data de emissão dos documentos de licitação:

Nº do CTEF (contrato com empresa):

Nome da empresa:

CNPJ da empresa:

Regime de execução do CTEF: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

Data base do CTEF:

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Data do Início da Obra:

Data de fechamento do RRE: 15/08/2022

Nome:

Profissão:

CREA/CAU (para obras/projetos):

ART/RRT (para obras/projetos):

D. ACOMPANHAMENTO CAIXA

Nome:

Função:

Responsável pela Fiscalização

Responsável Gerencial

Dados do Contrato (Inicial)

Dados do Empreendimento e Orçamento

Responsável pelo Orçamento

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)

Licitação

Dados da obra

MENU
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Novidades da Versão

V3.0.0

GERAL

▪ Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.

V3.0.1

GERAL

▪ Ajustes de formatações.

PO

▪ Correção da aplicação do BDI não desonerado.

▪ Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento Licitado'.

V3.0.2

GERAL

▪ Ajustes de formatações.

▪ Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.

ORÇAMENTO

▪ Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linhas.

CRONOGRAMA

▪ Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros

QCI

▪ Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI.

RRE

▪ Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.

V3.0.3

GERAL

▪ Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.

CÁLCULO

▪ Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.

V3.0.4

BDI

▪ Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado.

CRONOGRAMA

▪ Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais.

QCI

▪ Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a reprogramar de CP).

V3.0.5

GERAL

▪ Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.

MENU
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Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a reprogramar de CP).
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Quadro de Composição do BDI

AC 3,00%

SG 0,80%

R 1,19%

DF 1,23%

L 7,40%

CP 3,65%

ISS 1,50%

CPRB 0,00%

BDI PAD 20,34%

BDI DES 20,34%

Observações:

Data

Nome: ANDREA LARRUSCAHIM HAMILTON

CREA/CAU: A22292-5

ART/RRT: 7841312

Responsável Técnico

Santana do Livramento/RS segunda-feira, 15 de agosto de 2022

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva 

alíquota de 3%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

1059174-35 873009 PM Santana do Livramento

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Estruturação da Feira da Agricultura Familiar, Agroindústria e Economia Solidária. / Feira da Agricultura

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 50,00%
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Quadro de Composição do BDI

1059174-35 873009 PM Santana do Livramento

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Estruturação da Feira da Agricultura Familiar, Agroindústria e Economia Solidária. / Feira da Agricultura

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 50,00%

AC

SG

R

DF

L

CP

ISS 0,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 0,00%

BDI DES 0,00%

#N/D

Observações:

Data

Nome: ANDREA LARRUSCAHIM HAMILTON

CREA/CAU: A22292-5

ART/RRT: 7841312

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Santana do Livramento/RS segunda-feira, 15 de agosto de 2022

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva 

alíquota de 3%.

BDI COM desoneração

#N/D

Responsável Técnico

Local

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

(1-CP-ISS-CRPB)

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)

Despesas Financeiras

Seguro e Garantia

Risco

Lucro

Itens Siglas
% 

Adotado
Administração Central

BDI 2
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Quadro de Composição do BDI

1059174-35 873009 PM Santana do Livramento

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Estruturação da Feira da Agricultura Familiar, Agroindústria e Economia Solidária. / Feira da Agricultura

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 50,00%

AC

SG

R

DF

L

CP

ISS 0,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 0,00%

BDI DES 0,00%

#N/D

Observações:

Data

Nome: ANDREA LARRUSCAHIM HAMILTON

CREA/CAU: A22292-5

ART/RRT: 7841312

Responsável Técnico

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Santana do Livramento/RS segunda-feira, 15 de agosto de 2022

Local

(1-CP-ISS-CRPB)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

#N/D

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva 

alíquota de 3%.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

BDI =

Lucro

Risco

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Seguro e Garantia

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Despesas Financeiras

Itens Siglas
% 

Adotado
Administração Central

TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)

BDI 3
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

873009 PM Santana do Livramento

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

06-22 (N DES.) Feira da Agricultura 20,34% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

380.949,84 

1. SINAPI Feira da Agricultura - - BDI 1 - 380.949,84 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 6.955,11 RA

1.1.0.1. SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
M2    2,50                430,00 BDI 1 517,46 1.293,65 RA

1.1.0.2. SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 731,50                    0,39 BDI 1 0,47 343,81 RA

1.1.0.3. SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 97,50                  45,32 BDI 1 54,54 5.317,65 RA

1.2. SINAPI MOVIMENTAÇAO DE TERRA - - BDI 1 - 21.074,96 RA

1.2.0.1. SINAPI 94315

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-

ARENOSO. AF_05/2016

M3 194,58                  90,00 BDI 1 108,31 21.074,96 RA

1.3. SINAPI ESTRUTURAL - - BDI 1 - 141.994,48 RA

1.3.1. SINAPI SAPATAS COZINHA - - BDI 1 - 5.743,29 RA

1.3.1.1. SINAPI 96521

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 6,27                  45,97 BDI 1 55,32 346,86 RA

1.3.1.2. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 7,25                  30,67 BDI 1 36,91 267,60 RA

1.3.1.3. SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 4,69                    5,41 BDI 1 6,51 30,53 RA

1.3.1.4. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M2 4,69                  28,46 BDI 1 34,25 160,63 RA

1.3.1.5. SINAPI 94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1,46                455,85 BDI 1 548,57 800,91 RA

1.3.1.6. SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 1,46                251,92 BDI 1 303,16 442,61 RA

1.3.1.7. SINAPI 96535
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 13,28                120,13 BDI 1 144,56 1.919,76 RA

1.3.1.8. SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 37,30                  18,10 BDI 1 21,78 812,39 RA

1.3.1.9. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 36,90                  15,40 BDI 1 18,53 683,76 RA

1.3.1.10. SINAPI 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 6,10                  13,09 BDI 1 15,75 96,08 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1059174-35 Estruturação da Feira da Agricultura Familiar, Agroindústria e Economia Solidária.

PORTO ALEGRE Santana do Livramento/RS

Feira da Agricultura
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

873009 PM Santana do Livramento

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

06-22 (N DES.) Feira da Agricultura 20,34% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

380.949,84 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1059174-35 Estruturação da Feira da Agricultura Familiar, Agroindústria e Economia Solidária.

PORTO ALEGRE Santana do Livramento/RS

Feira da Agricultura

1.3.1.11. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 8,00                  18,92 BDI 1 22,77 182,16 RA

1.3.2. SINAPI BALDRAME COZINHA - - BDI 1 - 7.664,71 RA

1.3.2.1. SINAPI 96525

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-

ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_06/2017

M3 4,71                  48,85 BDI 1 58,79 276,90 RA

1.3.2.2. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 2,35                  30,67 BDI 1 36,91 86,74 RA

1.3.2.3. SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 7,84                    5,41 BDI 1 6,51 51,04 RA

1.3.2.4. SINAPI 96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
M2 7,84                  17,07 BDI 1 20,54 161,03 RA

1.3.2.5. SINAPI 94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1,64                455,85 BDI 1 548,57 899,65 RA

1.3.2.6. SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 1,64                251,92 BDI 1 303,16 497,18 RA

1.3.2.7. SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 28,88                  59,14 BDI 1 71,17 2.055,39 RA

1.3.2.8. SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 34,60                  18,10 BDI 1 21,78 753,59 RA

1.3.2.9. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 18,50                  17,13 BDI 1 20,61 381,29 RA

1.3.2.10. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 5,50                  15,40 BDI 1 18,53 101,92 RA

1.3.2.11. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 32,70                  18,92 BDI 1 22,77 744,58 RA

1.3.2.12. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 28,88                  47,63 BDI 1 57,32 1.655,40 RA

1.3.3. SINAPI PILARES COZINHA - - BDI 1 - 5.156,92 RA

1.3.3.1. SINAPI 103669
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 1,13                851,58 BDI 1 1.024,79 1.158,01 RA

1.3.3.2. SINAPI 92431

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 24,80                  61,36 BDI 1 73,84 1.831,23 RA

1.3.3.3. SINAPI 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 94,60                  13,86 BDI 1 16,68 1.577,93 RA

1.3.3.4. SINAPI 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 30,70                  15,96 BDI 1 19,21 589,75 RA

1.3.4. SINAPI VIGAS COZINHA - - BDI 1 - 7.446,46 RA
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I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

873009 PM Santana do Livramento

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

06-22 (N DES.) Feira da Agricultura 20,34% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

380.949,84 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1059174-35 Estruturação da Feira da Agricultura Familiar, Agroindústria e Economia Solidária.

PORTO ALEGRE Santana do Livramento/RS

Feira da Agricultura

1.3.4.1. SINAPI 94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1,96                455,85 BDI 1 548,57 1.075,20 RA

1.3.4.2. SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 1,96                251,92 BDI 1 303,16 594,19 RA

1.3.4.3. SINAPI 92467

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 34,62                  97,16 BDI 1 116,92 4.047,77 RA

1.3.4.4. SINAPI 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 48,40                  15,74 BDI 1 18,94 916,70 RA

1.3.4.5. SINAPI 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 4,50                  15,26 BDI 1 18,36 82,62 RA

1.3.4.6. SINAPI 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 38,00                  15,96 BDI 1 19,21 729,98 RA

1.3.5. SINAPI LAJE COZINHA - - BDI 1 - 1.404,82 RA

1.3.5.1. SINAPI 94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,41                455,85 BDI 1 548,57 224,91 RA

1.3.5.2. SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,41                251,92 BDI 1 303,16 124,30 RA

1.3.5.3. SINAPI 92510

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 2,71                  75,62 BDI 1 91,00 246,61 RA

1.3.5.4. SINAPI 92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 8,50                  15,31 BDI 1 18,42 156,57 RA

1.3.5.5. SINAPI 98547

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 

CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 

E=4MM. AF_06/2018

M2 2,71                200,06 BDI 1 240,75 652,43 RA

1.3.6. SINAPI VERGAS CONTRAVERGAS COZINHA - - BDI 1 - 396,26 RA

1.3.6.1. SINAPI 93182
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 1,20                  39,06 BDI 1 47,00 56,40 RA

1.3.6.2. SINAPI 93183
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 5,60                  50,43 BDI 1 60,69 339,86 RA

1.3.7. SINAPI SAPATAS PAVILHÃO - - BDI 1 - 40.708,15 RA

1.3.7.1. SINAPI 96521

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 30,18                  45,97 BDI 1 55,32 1.669,56 RA

1.3.7.2. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 17,53                  30,67 BDI 1 36,91 647,03 RA

1.3.7.3. SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 20,16                    5,41 BDI 1 6,51 131,24 RA

1.3.7.4. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M2 20,16                  28,46 BDI 1 34,25 690,48 RA

1.3.7.5. SINAPI 94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 14,89                455,85 BDI 1 548,57 8.168,21 RA
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1.3.7.6. SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 14,89                251,92 BDI 1 303,16 4.514,05 RA

1.3.7.7. SINAPI 96535
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 66,08                120,13 BDI 1 144,56 9.552,52 RA

1.3.7.8. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 197,90                  17,13 BDI 1 20,61 4.078,72 RA

1.3.7.9. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 406,80                  15,40 BDI 1 18,53 7.538,00 RA

1.3.7.10. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 163,30                  18,92 BDI 1 22,77 3.718,34 RA

1.3.8. SINAPI BALDRAME PAVILHÃO - - BDI 1 - 17.412,31 RA

1.3.8.1. SINAPI 96525

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-

ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_06/2017

M3 10,02                  48,85 BDI 1 58,79 589,08 RA

1.3.8.2. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 5,01                  30,67 BDI 1 36,91 184,92 RA

1.3.8.3. SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 12,52                    5,41 BDI 1 6,51 81,51 RA

1.3.8.4. SINAPI 96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
M2 12,52                  17,07 BDI 1 20,54 257,16 RA

1.3.8.5. SINAPI 94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 5,00                455,85 BDI 1 548,57 2.742,85 RA

1.3.8.6. SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 5,00                251,92 BDI 1 303,16 1.515,80 RA

1.3.8.7. SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 62,62                  59,14 BDI 1 71,17 4.456,67 RA

1.3.8.8. SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 1,60                  18,10 BDI 1 21,78 34,85 RA

1.3.8.9. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 133,70                  17,13 BDI 1 20,61 2.755,56 RA

1.3.8.10. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 52,90                  18,92 BDI 1 22,77 1.204,53 RA

1.3.8.11. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 62,62                  47,63 BDI 1 57,32 3.589,38 RA

1.3.9. SINAPI ESTRUTURA METALICA PAVILHÃO - - BDI 1 - 56.061,56 RA

1.3.9.1. SINAPI COMP 01 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL U KG    1.324,15                  19,45 BDI 1 23,41 30.998,35 RA

1.3.9.2. SINAPI COMP 02 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL CARTOLA KG    589,66                  32,67 BDI 1 39,32 23.185,43 RA

1.3.9.3. SINAPI COMP 03 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL CANTONEIRA KG    72,03                  17,76 BDI 1 21,37 1.539,28 RA
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1.3.9.4. SINAPI-I 11049 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) KG    17,20                  16,35 BDI 1 19,68 338,50 RA

1.4. SINAPI INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - - BDI 1 - 9.875,53 RA

1.4.1. SINAPI TUBULAÇOES E CONEXOES EM PVC E CAIXA D'AGUA - - BDI 1 - 9.875,53 RA

1.4.1.1. SINAPI-I 12770

HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA 

DE 10 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, 

HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

UN    1,00                809,13 BDI 1 973,71 973,71 RA

1.4.1.2. SINAPI-I 34637 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA UN    1,00                264,40 BDI 1 318,18 318,18 RA

1.4.1.3. SINAPI 91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 

RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 120,00                  43,32 BDI 1 52,13 6.255,60 RA

1.4.1.4. SINAPI 91786

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS 

DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-

RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 35,00                  35,01 BDI 1 42,13 1.474,55 RA

1.4.1.5. SINAPI 94496
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00                  94,95 BDI 1 114,26 114,26 RA

1.4.1.6. SINAPI-I 96
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM 

X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA
UN    1,00                  16,51 BDI 1 19,87 19,87 RA

1.4.1.7. SINAPI 94797
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00                162,08 BDI 1 195,05 195,05 RA

1.4.1.8. SINAPI-I 6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) UN    1,00                  63,28 BDI 1 76,15 76,15 RA

1.4.1.9. SINAPI-I 6017
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 

1509)
UN    1,00                  86,24 BDI 1 103,78 103,78 RA

1.4.1.10. SINAPI-I 6013
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 

SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509)
UN    1,00                119,72 BDI 1 144,07 144,07 RA

1.4.1.11. SINAPI-I 6014
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 

SIMPLES, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509)
UN    1,00                166,45 BDI 1 200,31 200,31 RA

1.5. SINAPI INSTALAÇOES DE AGUAS PLUVIAIS - - BDI 1 - 8.417,91 RA

1.5.1. SINAPI INSTAL AGUAS PLUV TUBULAÇOES E CONEXOES EM PVC - - BDI 1 - 8.417,91 RA

1.5.1.1. SINAPI 91791

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 6,20                116,65 BDI 1 140,38 870,36 RA

1.5.1.2. SINAPI 99251

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 3,00                255,65 BDI 1 307,65 922,95 RA
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1.5.1.3. SINAPI 100434

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, 

INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, 

EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 51,00                  69,30 BDI 1 83,40 4.253,40 RA

1.5.1.4. SINAPI-I 9840
TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 

PREDIAIS (NBR 5688)
M     20,00                  98,52 BDI 1 118,56 2.371,20 RA

1.6. SINAPI INSTALAÇOES SANITARIAS - - BDI 1 - 18.851,60 RA

1.6.1. SINAPI INSTAL SANITARIAS TUBULAÇOES E CONEXOES EM PVC - - BDI 1 - 18.851,60 RA

1.6.1.1. SINAPI 97902

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 7,00                514,74 BDI 1 619,44 4.336,08 RA

1.6.1.2. SINAPI-I 5103
CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, 

BRANCA
UN    2,00                  26,36 BDI 1 31,72 63,44 RA

1.6.1.3. SINAPI 89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 12,00                  97,96 BDI 1 117,89 1.414,68 RA

1.6.1.4. SINAPI-I 35277

CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE 

SAIDA 100 MM, CAPACIDADE  APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E 

CESTO

UN    1,00                416,46 BDI 1 501,17 501,17 RA

1.6.1.5. SINAPI 89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00                  17,18 BDI 1 20,67 20,67 RA

1.6.1.6. SINAPI 89710

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 14,00                  14,35 BDI 1 17,27 241,78 RA

1.6.1.7. SINAPI 91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL 

DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 

AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 92,00                  75,29 BDI 1 90,60 8.335,20 RA

1.6.1.8. SINAPI 91794

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, 

RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 45,00                  45,73 BDI 1 55,03 2.476,35 RA

1.6.1.9. SINAPI 91792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 21,00                  57,86 BDI 1 69,63 1.462,23 RA

1.7. SINAPI INSTALAÇOES ELETRICAS - BAIXA TENSAO (BT) - - BDI 1 - 24.105,24 RA
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1.7.0.1. SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 150,00                    6,35 BDI 1 7,64 1.146,00 RA

1.7.0.2. SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 190,00                    3,89 BDI 1 4,68 889,20 RA

1.7.0.3. SINAPI 91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 690,00                    2,67 BDI 1 3,21 2.214,90 RA

1.7.0.4. SINAPI 91931

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 250,00                    9,77 BDI 1 11,76 2.940,00 RA

1.7.0.5. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 38,00                  26,15 BDI 1 31,47 1.195,86 RA

1.7.0.6. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 12,00                  11,49 BDI 1 13,83 165,96 RA

1.7.0.7. SINAPI 89431
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 32,00                    9,09 BDI 1 10,94 350,08 RA

1.7.0.8. SINAPI 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 16,00                    4,36 BDI 1 5,25 84,00 RA

1.7.0.9. SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 10,00                  24,08 BDI 1 28,98 289,80 RA

1.7.0.10. SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 5,00                  38,21 BDI 1 45,98 229,90 RA

1.7.0.11. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 10,00                  11,56 BDI 1 13,91 139,10 RA

1.7.0.12. SINAPI 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 190,00                    9,18 BDI 1 11,05 2.099,50 RA

1.7.0.13. SINAPI 91856

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 50,00                  12,11 BDI 1 14,57 728,50 RA

1.7.0.14. SINAPI 91868

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 90,00                  14,18 BDI 1 17,06 1.535,40 RA

1.7.0.15. SINAPI 91867

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 40,00                  10,01 BDI 1 12,05 482,00 RA

1.7.0.16. SINAPI-I 39138
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U 

SIMPLES, COM 3/4"
UN    35,00                    0,71 BDI 1 0,85 29,75 RA

1.7.0.17. SINAPI COMP 05 LUMINÁRIA PAFLON REDONDO COM 2 LAMPADAS LED UN 26,00                135,08 BDI 1 162,56 4.226,56 RA
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1.7.0.18. SINAPI 97593

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 10,00                178,20 BDI 1 214,45 2.144,50 RA

1.7.0.19. SINAPI-I 39805

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES 

DIN

UN    1,00                145,10 BDI 1 174,61 174,61 RA

1.7.0.20. SINAPI COMP 04

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 32 A COM POSTE 

DE CONCRETO - 7,5M/200dAN, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE 

PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - PADRÃO RGE SUL.

UN 1,00             1.747,66 BDI 1 2.103,13 2.103,13 RA

1.7.0.21. SINAPI-I 39471
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)
UN    1,00                103,20 BDI 1 124,19 124,19 RA

1.7.0.22. SINAPI-I 20111
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 

MM X 20 M
UN    4,00                    7,75 BDI 1 9,33 37,32 RA

1.7.0.23. SINAPI-I 1891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN    8,00                    1,48 BDI 1 1,78 14,24 RA

1.7.0.24. SINAPI 91905

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,00                  16,11 BDI 1 19,39 116,34 RA

1.7.0.25. SINAPI-I 11950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

PHILLIPS

UN    26,00                    0,33 BDI 1 0,40 10,40 RA

1.7.0.26. SINAPI-I 404
FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA 

TENSAO)
M     10,00                    1,05 BDI 1 1,26 12,60 RA

1.7.0.27. SINAPI-I 2510
RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE 

CONECTOR, SEM BASE
UN    3,00                  49,11 BDI 1 59,10 177,30 RA

1.7.0.28. SINAPI-I 11991
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA 

COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16"
UN    1,00                114,34 BDI 1 137,60 137,60 RA

1.7.0.29. SINAPI-I 7528
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" 

(PLACA + SUPORTE + MODULO)
UN    24,00                    9,27 BDI 1 11,16 267,84 RA

1.7.0.30. SINAPI-I 38075
TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" 

(PLACA + SUPORTE + MODULO)
UN    2,00                  16,06 BDI 1 19,33 38,66 RA

1.8. SINAPI BANCADAS, LOUÇAS E METAIS - - BDI 1 - 11.517,07 RA

1.8.1. SINAPI BANCADAS - - BDI 1 - 6.902,44 RA

1.8.1.1. SINAPI-I 1745
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA 

CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M
UN    12,00                344,00 BDI 1 413,97 4.967,64 RA

1.8.1.2. SINAPI-I 1750
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM 

VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M
UN    2,00                803,89 BDI 1 967,40 1.934,80 RA

1.8.2. SINAPI LOUÇAS - - BDI 1 - 1.977,57 RA

1.8.2.1. SINAPI 86904
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00                129,24 BDI 1 155,53 777,65 RA
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1.8.2.2. SINAPI 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  

X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00                498,55 BDI 1 599,96 1.199,92 RA

1.8.3. SINAPI METAIS - - BDI 1 - 2.637,06 RA

1.8.3.1. SINAPI-I 13415
TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA 

CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)
UN    5,00                  90,36 BDI 1 108,74 543,70 RA

1.8.3.2. SINAPI-I 11773
TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA 

MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)
UN    2,00                156,49 BDI 1 188,32 376,64 RA

1.8.3.3. SINAPI-I 13983
TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, 

COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1159 / 1160)
UN    12,00                118,88 BDI 1 143,06 1.716,72 RA

1.9. SINAPI PAREDES E PAINÉIS - - BDI 1 - 24.287,29 RA

1.9.1. SINAPI ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS FURADO - - BDI 1 - 24.287,29 RA

1.9.1.1. SINAPI 103332

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 113,05                105,44 BDI 1 126,89 14.344,91 RA

1.9.1.2. SINAPI 103333

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 77,59                106,48 BDI 1 128,14 9.942,38 RA

1.10. SINAPI ESQUADRIAS - - BDI 1 - 8.125,41 RA

1.10.1. SINAPI ESQUADRIAS - PORTAS DE ALUMINIO - - BDI 1 - 5.593,21 RA

1.10.1.1. SINAPI 91341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 3,71                737,89 BDI 1 887,98 3.294,41 RA

1.10.1.2. SINAPI 94805

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 

87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00                955,13 BDI 1 1.149,40 2.298,80 RA

1.10.2. SINAPI ESQUADRIAS - JANELAS DE ALUMINIO - - BDI 1 - 2.532,20 RA

1.10.2.1. SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 4,80                367,87 BDI 1 442,69 2.124,91 RA

1.10.2.2. SINAPI 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,48                705,11 BDI 1 848,53 407,29 RA

1.11. SINAPI COBERTURA - - BDI 1 - 34.001,13 RA

1.11.0.1. SINAPI 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M2 49,39                  15,43 BDI 1 18,57 917,17 RA

1.11.0.2. SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 16,91                  66,83 BDI 1 80,42 1.359,90 RA
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1.11.0.3. SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 303,64                  84,38 BDI 1 101,54 30.831,61 RA

1.11.0.4. SINAPI-I 7184
TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA INCOLOR, E = 0,6 MM, DE *0,50 X 

2,44* M
M2    21,96                  33,77 BDI 1 40,64 892,45 RA

1.12. SINAPI REVESTIMENTOS - - BDI 1 - 22.397,22 RA

1.12.0.1. SINAPI 87904

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

M2 258,79                    8,49 BDI 1 10,22 2.644,83 RA

1.12.0.2. SINAPI 87531

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 89,40                  31,06 BDI 1 37,38 3.341,77 RA

1.12.0.3. SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 

MM. AF_06/2014

M2 169,39                  34,96 BDI 1 42,07 7.126,24 RA

1.12.0.4. SINAPI 87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 89,88                  46,00 BDI 1 55,36 4.975,76 RA

1.12.0.5. SINAPI 96116
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 37,51                  89,16 BDI 1 107,30 4.024,82 RA

1.12.0.6. SINAPI-I 36250 RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M M     37,89                    6,22 BDI 1 7,49 283,80 RA

1.13. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - - BDI 1 - 39.197,19 RA

1.13.0.1. SINAPI 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 23,03                100,42 BDI 1 120,85 2.783,18 RA

1.13.0.2. SINAPI 97113
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_04/2022
M2 116,85                    3,22 BDI 1 3,87 452,21 RA

1.13.0.3. SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 37,51                  27,38 BDI 1 32,95 1.235,95 RA

1.13.0.4. SINAPI 87301

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_08/2019

M3 12,97                591,63 BDI 1 711,97 9.234,25 RA

1.13.0.5. SINAPI 87259

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014

M2 37,51                125,62 BDI 1 151,17 5.670,39 RA

1.13.0.6. SINAPI-I 4718
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE
M3    16,06                  62,24 BDI 1 74,90 1.202,89 RA
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1.13.0.7. SINAPI 95879
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 83,53                    1,47 BDI 1 1,77 147,85 RA

1.13.0.8. SINAPI 100991

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T 25,00                    5,83 BDI 1 7,02 175,50 RA

1.13.0.9. SINAPI 94995

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 116,85                106,40 BDI 1 128,04 14.961,47 RA

1.13.0.10. SINAPI-I 36178
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* 

CM
UN    226,00                  12,26 BDI 1 14,75 3.333,50 RA

1.14. SINAPI PINTURA PINTURA - - BDI 1 - 6.012,95 RA

1.14.0.1. SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 168,43                  12,00 BDI 1 14,44 2.432,13 RA

1.14.0.2. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 168,43                  15,15 BDI 1 18,23 3.070,48 RA

1.14.0.3. SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 168,43                    2,52 BDI 1 3,03 510,34 RA

1.15. SINAPI PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO - - BDI 1 - 1.425,76 RA

1.15.0.1. SINAPI-I 10891
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 

(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC
UN    4,00                229,06 BDI 1 275,65 1.102,60 RA

1.15.0.2. SINAPI-I 37556

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN    4,00                  20,41 BDI 1 24,56 98,24 RA

1.15.0.3. SINAPI-I 37539

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN    6,00                  17,65 BDI 1 21,24 127,44 RA

1.15.0.4. SINAPI-I 38774
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, 

AUTONOMIA DE 6 HORAS
UN    4,00                  20,25 BDI 1 24,37 97,48 RA

1.16. SINAPI ACESSIBILIDADE - - BDI 1 - 2.058,89 RA

1.16.0.1. SINAPI-I 10851

PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE 

PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI 

ACESSORIOS PARA FIXACAO)

UN    3,00                  53,06 BDI 1 63,85 191,55 RA

1.16.0.2. SINAPI-I 36080
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM
UN    4,00                169,00 BDI 1 203,37 813,48 RA

1.16.0.3. SINAPI-I 36218
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO 

MINIMO 3 CM
UN    4,00                136,26 BDI 1 163,98 655,92 RA

1.16.0.4. SINAPI-I 38168
PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, 

COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")
UN    2,00                165,34 BDI 1 198,97 397,94 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

873009 PM Santana do Livramento

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

06-22 (N DES.) Feira da Agricultura 20,34% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

380.949,84 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1059174-35 Estruturação da Feira da Agricultura Familiar, Agroindústria e Economia Solidária.

PORTO ALEGRE Santana do Livramento/RS

Feira da Agricultura

1.17. SINAPI SERVIÇOS DIVERSOS - - BDI 1 - 652,10 RA

1.17.0.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 313,51                    1,73 BDI 1 2,08 652,10 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: ANDREA LARRUSCAHIM HAMILTON

CREA/CAU: A22292-5
Data ART/RRT: 7841312

segunda-feira, 15 de agosto de 2022

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Santana do Livramento/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1059174-35 PM Santana do Livramento

. N
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 2

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 82.146,22 26.555,30

1. Feira da Agricultura - .

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.1.0.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
M2    2,50 

.

SERVIÇOS PRELIMINARES 2,50 

1.1.0.2.

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 731,50 

.

SERVIÇOS PRELIMINARES          731,50 

1.1.0.3.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 97,50 

.

SERVIÇOS PRELIMINARES            97,50 

1.2. MOVIMENTAÇAO DE TERRA - .

1.2.0.1.

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-

ARENOSO. AF_05/2016

M3 194,58 

.

MOVIMENTAÇAO DE TERRA 194,58 

1.3. ESTRUTURAL - .

1.3.1. SAPATAS COZINHA - .

1.3.1.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 6,27 

.

SAPATAS COZINHA 6,27 

1.3.1.2.
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 7,25 

.
SAPATAS COZINHA 7,25 

1.3.1.3.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 4,69 

.
SAPATAS COZINHA 4,69 

1.3.1.4.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M2 4,69 

.
SAPATAS COZINHA 4,69 

1.3.1.5.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1,46 

.

SAPATAS COZINHA 1,46 

1.3.1.6.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 1,46 

.
SAPATAS COZINHA 1,46 

1.3.1.7.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 13,28 

.

SAPATAS COZINHA 13,28 

1.3.1.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 37,30 

.
SAPATAS COZINHA 37,30 

1.3.1.9.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 36,90 

.
SAPATAS COZINHA 36,90 

1.3.1.10.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 6,10 

.
SAPATAS COZINHA 6,10 

1.3.1.11.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 8,00 

.
SAPATAS COZINHA 8,00 

1.3.2. BALDRAME COZINHA - .

Feira da Agricultura

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Estruturação da Feira da Agricultura Familiar, Agroindústria e Economia Solidária. 873009

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1059174-35 PM Santana do Livramento

. N
º 

A
G

R
U

P
A

D
O

R
 D

E 

EV
EN

TO
S

.

FRENTES DE OBRA:

. p
a
rc

e
la

 1

p
a
rc

e
la

 2

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 82.146,22 26.555,30Feira da Agricultura

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Estruturação da Feira da Agricultura Familiar, Agroindústria e Economia Solidária. 873009

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.3.2.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-

ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_06/2017

M3 4,71 

.

BALDRAME COZINHA 4,71 

1.3.2.2.
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 2,35 

.
BALDRAME COZINHA 2,35 

1.3.2.3.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 7,84 

.
BALDRAME COZINHA 7,84 

1.3.2.4.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
M2 7,84 

.
BALDRAME COZINHA 7,84 

1.3.2.5.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1,64 

.

BALDRAME COZINHA 1,64 

1.3.2.6.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 1,64 

.
BALDRAME COZINHA 1,64 

1.3.2.7.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 28,88 

.

BALDRAME COZINHA 28,88 

1.3.2.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 34,60 

.
BALDRAME COZINHA 34,60 

1.3.2.9.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 18,50 

.
BALDRAME COZINHA 18,50 

1.3.2.10.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 5,50 

.
BALDRAME COZINHA 5,50 

1.3.2.11.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 32,70 

.
BALDRAME COZINHA 32,70 

1.3.2.12.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 28,88 

.
BALDRAME COZINHA 28,88 

1.3.3. PILARES COZINHA - .

1.3.3.1.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 1,13 

.
PILARES COZINHA 1,13 

1.3.3.2.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 24,80 

.

PILARES COZINHA 24,80 

1.3.3.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 94,60 

.

PILARES COZINHA 94,60 

1.3.3.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 30,70 

.

PILARES COZINHA 30,70 

1.3.4. VIGAS COZINHA - .
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 82.146,22 26.555,30Feira da Agricultura

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Estruturação da Feira da Agricultura Familiar, Agroindústria e Economia Solidária. 873009

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.3.4.1.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1,96 

.

VIGAS COZINHA

1.3.4.2.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 1,96 

.
VIGAS COZINHA

1.3.4.3.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 34,62 

.

VIGAS COZINHA

1.3.4.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 48,40 

.

VIGAS COZINHA

1.3.4.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 4,50 

.

VIGAS COZINHA

1.3.4.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 38,00 

.

VIGAS COZINHA

1.3.5. LAJE COZINHA - .

1.3.5.1.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,41 

.

LAJE COZINHA

1.3.5.2.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,41 

.
LAJE COZINHA

1.3.5.3.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 2,71 

.

LAJE COZINHA

1.3.5.4.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 8,50 

.

LAJE COZINHA

1.3.5.5.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 

CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 

E=4MM. AF_06/2018

M2 2,71 

.

LAJE COZINHA

1.3.6. VERGAS CONTRAVERGAS COZINHA - .

1.3.6.1.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 1,20 

.

VERGAS CONTRAVERGAS 

COZINHA

1.3.6.2.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 5,60 

.

VERGAS CONTRAVERGAS 

COZINHA

1.3.7. SAPATAS PAVILHÃO - .

1.3.7.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 30,18 

.

SAPATAS PAVILHÃO 30,18 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 82.146,22 26.555,30Feira da Agricultura

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Estruturação da Feira da Agricultura Familiar, Agroindústria e Economia Solidária. 873009

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.3.7.2.
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 17,53 

.
SAPATAS PAVILHÃO 17,53 

1.3.7.3.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 20,16 

.
SAPATAS PAVILHÃO 20,16 

1.3.7.4.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M2 20,16 

.
SAPATAS PAVILHÃO 20,16 

1.3.7.5.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 14,89 

.

SAPATAS PAVILHÃO 14,89 

1.3.7.6.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 14,89 

.
SAPATAS PAVILHÃO 14,89 

1.3.7.7.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 66,08 

.

SAPATAS PAVILHÃO 66,08 

1.3.7.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 197,90 

.
SAPATAS PAVILHÃO 197,90 

1.3.7.9.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 406,80 

.
SAPATAS PAVILHÃO 406,80 

1.3.7.10.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 163,30 

.
SAPATAS PAVILHÃO 163,30 

1.3.8. BALDRAME PAVILHÃO - .

1.3.8.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-

ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_06/2017

M3 10,02 

.

BALDRAME PAVILHÃO 10,02 

1.3.8.2.
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 5,01 

.
BALDRAME PAVILHÃO 5,01 

1.3.8.3.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 12,52 

.
BALDRAME PAVILHÃO 12,52 

1.3.8.4.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
M2 12,52 

.
BALDRAME PAVILHÃO 12,52 

1.3.8.5.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 5,00 

.

BALDRAME PAVILHÃO 5,00 

1.3.8.6.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 5,00 

.
BALDRAME PAVILHÃO 5,00 

1.3.8.7.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 62,62 

.

BALDRAME PAVILHÃO 62,62 

1.3.8.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 1,60 

.
BALDRAME PAVILHÃO 1,60 

1.3.8.9.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 133,70 

.
BALDRAME PAVILHÃO 133,70 

1.3.8.10.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 52,90 

.
BALDRAME PAVILHÃO 52,90 
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1.3.8.11.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 62,62 

.
BALDRAME PAVILHÃO 62,62 

1.3.9. ESTRUTURA METALICA PAVILHÃO - .

1.3.9.1. ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL U KG    1.324,15 
.
ESTRUTURA METALICA PAVILHÃO

1.3.9.2. ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL CARTOLA KG    589,66 
.
ESTRUTURA METALICA PAVILHÃO

1.3.9.3. ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL CANTONEIRA KG    72,03 
.
ESTRUTURA METALICA PAVILHÃO

1.3.9.4. CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) KG    17,20 
.
ESTRUTURA METALICA PAVILHÃO

1.4. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - .

1.4.1. TUBULAÇOES E CONEXOES EM PVC E CAIXA D'AGUA - .

1.4.1.1.

HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA 

DE 10 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, 

HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

UN    1,00 

.

TUBULAÇOES E CONEXOES EM 

PVC E CAIXA D'AGUA

1.4.1.2. CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA UN    1,00 
.

TUBULAÇOES E CONEXOES EM 

PVC E CAIXA D'AGUA

1.4.1.3.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 

RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 120,00 

.

TUBULAÇOES E CONEXOES EM 

PVC E CAIXA D'AGUA

1.4.1.4.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS 

DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-

RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 35,00 

.

TUBULAÇOES E CONEXOES EM 

PVC E CAIXA D'AGUA

1.4.1.5.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 

.

TUBULAÇOES E CONEXOES EM 

PVC E CAIXA D'AGUA

1.4.1.6.
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM 

X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA
UN    1,00 

.

TUBULAÇOES E CONEXOES EM 

PVC E CAIXA D'AGUA

1.4.1.7.
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 

.

TUBULAÇOES E CONEXOES EM 

PVC E CAIXA D'AGUA

1.4.1.8. REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) UN    1,00 
.

TUBULAÇOES E CONEXOES EM 

PVC E CAIXA D'AGUA

1.4.1.9.
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 

1509)
UN    1,00 

.

TUBULAÇOES E CONEXOES EM 

PVC E CAIXA D'AGUA

1.4.1.10.
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 

SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509)
UN    1,00 

.

TUBULAÇOES E CONEXOES EM 

PVC E CAIXA D'AGUA

1.4.1.11.
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 

SIMPLES, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509)
UN    1,00 

.

TUBULAÇOES E CONEXOES EM 

PVC E CAIXA D'AGUA

1.5. INSTALAÇOES DE AGUAS PLUVIAIS - .

1.5.1. INSTAL AGUAS PLUV TUBULAÇOES E CONEXOES EM PVC - .
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1.5.1.1.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 6,20 

.

INSTAL AGUAS PLUV 

TUBULAÇOES E CONEXOES EM 

PVC

1.5.1.2.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 3,00 

.

INSTAL AGUAS PLUV 

TUBULAÇOES E CONEXOES EM 

PVC

1.5.1.3.

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, 

INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, 

EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 51,00 

.

INSTAL AGUAS PLUV 

TUBULAÇOES E CONEXOES EM 

PVC

1.5.1.4.
TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 

PREDIAIS (NBR 5688)
M     20,00 

.

INSTAL AGUAS PLUV 

TUBULAÇOES E CONEXOES EM 

PVC

1.6. INSTALAÇOES SANITARIAS - .

1.6.1. INSTAL SANITARIAS TUBULAÇOES E CONEXOES EM PVC - .

1.6.1.1.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 7,00 

.

INSTAL SANITARIAS TUBULAÇOES 

E CONEXOES EM PVC

1.6.1.2.
CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, 

BRANCA
UN    2,00 

.

INSTAL SANITARIAS TUBULAÇOES 

E CONEXOES EM PVC

1.6.1.3.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 12,00 

.

INSTAL SANITARIAS TUBULAÇOES 

E CONEXOES EM PVC

1.6.1.4.

CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE 

SAIDA 100 MM, CAPACIDADE  APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E 

CESTO

UN    1,00 

.

INSTAL SANITARIAS TUBULAÇOES 

E CONEXOES EM PVC

1.6.1.5.

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 

.

INSTAL SANITARIAS TUBULAÇOES 

E CONEXOES EM PVC

1.6.1.6.

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 14,00 

.

INSTAL SANITARIAS TUBULAÇOES 

E CONEXOES EM PVC

1.6.1.7.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL 

DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 

AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 92,00 

.

INSTAL SANITARIAS TUBULAÇOES 

E CONEXOES EM PVC

1.6.1.8.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, 

RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 45,00 

.

INSTAL SANITARIAS TUBULAÇOES 

E CONEXOES EM PVC
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1.6.1.9.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 21,00 

.

INSTAL SANITARIAS TUBULAÇOES 

E CONEXOES EM PVC

1.7. INSTALAÇOES ELETRICAS - BAIXA TENSAO (BT) - .

1.7.0.1.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 150,00 

.

INSTALAÇOES ELETRICAS - BAIXA 

TENSAO (BT)

1.7.0.2.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 190,00 

.

INSTALAÇOES ELETRICAS - BAIXA 

TENSAO (BT)

1.7.0.3.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 690,00 

.

INSTALAÇOES ELETRICAS - BAIXA 

TENSAO (BT)

1.7.0.4.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 250,00 

.

INSTALAÇOES ELETRICAS - BAIXA 

TENSAO (BT)

1.7.0.5.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 38,00 

.

INSTALAÇOES ELETRICAS - BAIXA 

TENSAO (BT)

1.7.0.6.
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 12,00 

.

INSTALAÇOES ELETRICAS - BAIXA 

TENSAO (BT)

1.7.0.7.
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 32,00 

.

INSTALAÇOES ELETRICAS - BAIXA 

TENSAO (BT)

1.7.0.8.
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 16,00 

.

INSTALAÇOES ELETRICAS - BAIXA 

TENSAO (BT)

1.7.0.9.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 10,00 

.

INSTALAÇOES ELETRICAS - BAIXA 

TENSAO (BT)

1.7.0.10.
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 5,00 

.

INSTALAÇOES ELETRICAS - BAIXA 

TENSAO (BT)

1.7.0.11.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 10,00 

.

INSTALAÇOES ELETRICAS - BAIXA 

TENSAO (BT)

1.7.0.12.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 190,00 

.

INSTALAÇOES ELETRICAS - BAIXA 

TENSAO (BT)

1.7.0.13.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 50,00 

.

INSTALAÇOES ELETRICAS - BAIXA 

TENSAO (BT)

1.7.0.14.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 90,00 

.

INSTALAÇOES ELETRICAS - BAIXA 

TENSAO (BT)

1.7.0.15.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 40,00 

.

INSTALAÇOES ELETRICAS - BAIXA 

TENSAO (BT)
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1.7.0.16.
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U 

SIMPLES, COM 3/4"
UN    35,00 

.

INSTALAÇOES ELETRICAS - BAIXA 

TENSAO (BT)

1.7.0.17. LUMINÁRIA PAFLON REDONDO COM 2 LAMPADAS LED UN 26,00 
.

INSTALAÇOES ELETRICAS - BAIXA 

TENSAO (BT)

1.7.0.18.

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 10,00 

.

INSTALAÇOES ELETRICAS - BAIXA 

TENSAO (BT)

1.7.0.19.

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES 

DIN

UN    1,00 

.

INSTALAÇOES ELETRICAS - BAIXA 

TENSAO (BT)

1.7.0.20.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 32 A COM POSTE 

DE CONCRETO - 7,5M/200dAN, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE 

PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - PADRÃO RGE SUL.

UN 1,00 

.

INSTALAÇOES ELETRICAS - BAIXA 

TENSAO (BT)

1.7.0.21.
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)
UN    1,00 

.

INSTALAÇOES ELETRICAS - BAIXA 

TENSAO (BT)

1.7.0.22.
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 

MM X 20 M
UN    4,00 

.

INSTALAÇOES ELETRICAS - BAIXA 

TENSAO (BT)

1.7.0.23. LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN    8,00 
.

INSTALAÇOES ELETRICAS - BAIXA 

TENSAO (BT)

1.7.0.24.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,00 

.

INSTALAÇOES ELETRICAS - BAIXA 

TENSAO (BT)

1.7.0.25.

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

PHILLIPS

UN    26,00 

.

INSTALAÇOES ELETRICAS - BAIXA 

TENSAO (BT)

1.7.0.26.
FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA 

TENSAO)
M     10,00 

.

INSTALAÇOES ELETRICAS - BAIXA 

TENSAO (BT)

1.7.0.27.
RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE 

CONECTOR, SEM BASE
UN    3,00 

.

INSTALAÇOES ELETRICAS - BAIXA 

TENSAO (BT)

1.7.0.28.
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA 

COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16"
UN    1,00 

.

INSTALAÇOES ELETRICAS - BAIXA 

TENSAO (BT)

1.7.0.29.
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" 

(PLACA + SUPORTE + MODULO)
UN    24,00 

.

INSTALAÇOES ELETRICAS - BAIXA 

TENSAO (BT)

1.7.0.30.
TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" 

(PLACA + SUPORTE + MODULO)
UN    2,00 

.

INSTALAÇOES ELETRICAS - BAIXA 

TENSAO (BT)

1.8. BANCADAS, LOUÇAS E METAIS - .

1.8.1. BANCADAS - .

1.8.1.1.
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA 

CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M
UN    12,00 

.
BANCADAS

1.8.1.2.
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM 

VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M
UN    2,00 

.
BANCADAS

1.8.2. LOUÇAS - .
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1.8.2.1.
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00 

.

LOUÇAS

1.8.2.2.

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  

X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 

.

LOUÇAS

1.8.3. METAIS - .

1.8.3.1.
TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA 

CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)
UN    5,00 

.
METAIS

1.8.3.2.
TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA 

MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)
UN    2,00 

.
METAIS

1.8.3.3.
TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, 

COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1159 / 1160)
UN    12,00 

.
METAIS

1.9. PAREDES E PAINÉIS - .

1.9.1. ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS FURADO - .

1.9.1.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 113,05 

.

ALVENARIA EM TIJOLOS 

CERÂMICOS FURADO 

1.9.1.2.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 77,59 

.

ALVENARIA EM TIJOLOS 

CERÂMICOS FURADO 

1.10. ESQUADRIAS - .

1.10.1. ESQUADRIAS - PORTAS DE ALUMINIO - .

1.10.1.1.
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 3,71 

.

ESQUADRIAS - PORTAS DE 

ALUMINIO

1.10.1.2.

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 

87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 

.

ESQUADRIAS - PORTAS DE 

ALUMINIO

1.10.2. ESQUADRIAS - JANELAS DE ALUMINIO - .

1.10.2.1.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 4,80 

.

ESQUADRIAS - JANELAS DE 

ALUMINIO

1.10.2.2.

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,48 

.

ESQUADRIAS - JANELAS DE 

ALUMINIO

1.11. COBERTURA - .

1.11.0.1.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M2 49,39 

.

COBERTURA

1.11.0.2.
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 16,91 

.
COBERTURA
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1.11.0.3.
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 303,64 

.
COBERTURA

1.11.0.4.
TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA INCOLOR, E = 0,6 MM, DE *0,50 X 

2,44* M
M2    21,96 

.
COBERTURA

1.12. REVESTIMENTOS - .

1.12.0.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 258,79 

.

REVESTIMENTOS

1.12.0.2.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 89,40 

.

REVESTIMENTOS

1.12.0.3.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

M2 169,39 

.

REVESTIMENTOS

1.12.0.4.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 89,88 

.

REVESTIMENTOS

1.12.0.5.
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 37,51 

.
REVESTIMENTOS

1.12.0.6. RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M M     37,89 . REVESTIMENTOS

1.13. PAVIMENTAÇÃO - .

1.13.0.1.

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 23,03 

.

PAVIMENTAÇÃO 23,03 

1.13.0.2.
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_04/2022
M2 116,85 

.
PAVIMENTAÇÃO

1.13.0.3.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 37,51 

.
PAVIMENTAÇÃO

1.13.0.4.

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_08/2019

M3 12,97 

.

PAVIMENTAÇÃO

1.13.0.5.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014

M2 37,51 

.

PAVIMENTAÇÃO

1.13.0.6.
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE
M3    16,06 

.
PAVIMENTAÇÃO 16,06 

1.13.0.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 83,53 

.

PAVIMENTAÇÃO
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1.13.0.8.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T 25,00 

.

PAVIMENTAÇÃO

1.13.0.9.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 116,85 

.

PAVIMENTAÇÃO

1.13.0.10.
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* 

CM
UN    226,00 

.
PAVIMENTAÇÃO

1.14. PINTURA - .

1.14.0.1.
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 168,43 

.
PINTURA

1.14.0.2.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 168,43 

.
PINTURA

1.14.0.3.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 168,43 

.
PINTURA

1.15. PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO - .

1.15.0.1.
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 

(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC
UN    4,00 

.

PREVENÇÃO E COMBATE A 

INCENDIO

1.15.0.2.

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN    4,00 

.

PREVENÇÃO E COMBATE A 

INCENDIO

1.15.0.3.

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN    6,00 

.

PREVENÇÃO E COMBATE A 

INCENDIO

1.15.0.4.
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, 

AUTONOMIA DE 6 HORAS
UN    4,00 

.

PREVENÇÃO E COMBATE A 

INCENDIO

1.16. ACESSIBILIDADE - .

1.16.0.1.

PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE 

PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI 

ACESSORIOS PARA FIXACAO)

UN    3,00 

.

ACESSIBILIDADE

1.16.0.2.
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO 

MINIMO 3 CM
UN    4,00 

.
ACESSIBILIDADE

1.16.0.3.
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO 

MINIMO 3 CM
UN    4,00 

.
ACESSIBILIDADE

1.16.0.4.
PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, 

COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")
UN    2,00 

.
ACESSIBILIDADE

1.17. SERVIÇOS DIVERSOS - .

1.17.0.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 313,51 . SERVIÇOS DIVERSOS
.

Santana do Livramento/RS
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Local Responsável Técnico

Nome: ANDREA LARRUSCAHIM HAMILTON

segunda-feira, 15 de agosto de 2022 CREA/CAU: A22292-5

Data ART/RRT: 7841312
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. Feira da Agricultura - 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.0.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
M2    2,50 

1.1.0.2.

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 731,50 

1.1.0.3.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 97,50 

1.2. MOVIMENTAÇAO DE TERRA - 

1.2.0.1.

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-

ARENOSO. AF_05/2016

M3 194,58 

1.3. ESTRUTURAL - 

1.3.1. SAPATAS COZINHA - 

1.3.1.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 6,27 

1.3.1.2.
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 7,25 

1.3.1.3.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 4,69 

1.3.1.4.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M2 4,69 

1.3.1.5.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1,46 

1.3.1.6.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 1,46 

1.3.1.7.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 13,28 

1.3.1.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 37,30 

1.3.1.9.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 36,90 

1.3.1.10.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 6,10 

1.3.1.11.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 8,00 

1.3.2. BALDRAME COZINHA - 
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1.3.2.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-

ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_06/2017

M3 4,71 

1.3.2.2.
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 2,35 

1.3.2.3.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 7,84 

1.3.2.4.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
M2 7,84 

1.3.2.5.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1,64 

1.3.2.6.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 1,64 

1.3.2.7.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 28,88 

1.3.2.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 34,60 

1.3.2.9.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 18,50 

1.3.2.10.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 5,50 

1.3.2.11.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 32,70 

1.3.2.12.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 28,88 

1.3.3. PILARES COZINHA - 

1.3.3.1.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 1,13 

1.3.3.2.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 24,80 

1.3.3.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 94,60 

1.3.3.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 30,70 

1.3.4. VIGAS COZINHA - 
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1.3.4.1.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1,96 

1.3.4.2.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 1,96 

1.3.4.3.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 34,62 

1.3.4.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 48,40 

1.3.4.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 4,50 

1.3.4.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 38,00 

1.3.5. LAJE COZINHA - 

1.3.5.1.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,41 

1.3.5.2.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,41 

1.3.5.3.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 2,71 

1.3.5.4.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 8,50 

1.3.5.5.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 

CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 

E=4MM. AF_06/2018

M2 2,71 

1.3.6. VERGAS CONTRAVERGAS COZINHA - 

1.3.6.1.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 1,20 

1.3.6.2.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 5,60 

1.3.7. SAPATAS PAVILHÃO - 

1.3.7.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 30,18 
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1.3.7.2.
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 17,53 

1.3.7.3.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 20,16 

1.3.7.4.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M2 20,16 

1.3.7.5.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 14,89 

1.3.7.6.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 14,89 

1.3.7.7.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 66,08 

1.3.7.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 197,90 

1.3.7.9.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 406,80 

1.3.7.10.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 163,30 

1.3.8. BALDRAME PAVILHÃO - 

1.3.8.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-

ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_06/2017

M3 10,02 

1.3.8.2.
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 5,01 

1.3.8.3.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 12,52 

1.3.8.4.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
M2 12,52 

1.3.8.5.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 5,00 

1.3.8.6.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 5,00 

1.3.8.7.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 62,62 

1.3.8.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 1,60 

1.3.8.9.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 133,70 

1.3.8.10.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 52,90 
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1.3.8.11.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 62,62 

1.3.9. ESTRUTURA METALICA PAVILHÃO - 

1.3.9.1. ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL U KG    1.324,15 

1.3.9.2. ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL CARTOLA KG    589,66 

1.3.9.3. ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL CANTONEIRA KG    72,03 

1.3.9.4. CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) KG    17,20 

1.4. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - 

1.4.1. TUBULAÇOES E CONEXOES EM PVC E CAIXA D'AGUA - 

1.4.1.1.

HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA 

DE 10 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, 

HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

UN    1,00 

1.4.1.2. CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA UN    1,00 

1.4.1.3.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 

RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 120,00 

1.4.1.4.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS 

DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-

RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 35,00 

1.4.1.5.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 

1.4.1.6.
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM 

X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA
UN    1,00 

1.4.1.7.
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 

1.4.1.8. REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) UN    1,00 

1.4.1.9.
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 

1509)
UN    1,00 

1.4.1.10.
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 

SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509)
UN    1,00 

1.4.1.11.
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 

SIMPLES, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509)
UN    1,00 

1.5. INSTALAÇOES DE AGUAS PLUVIAIS - 

1.5.1. INSTAL AGUAS PLUV TUBULAÇOES E CONEXOES EM PVC - 
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1.5.1.1.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 6,20 

1.5.1.2.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 3,00 

1.5.1.3.

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, 

INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, 

EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 51,00 

1.5.1.4.
TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 

PREDIAIS (NBR 5688)
M     20,00 

1.6. INSTALAÇOES SANITARIAS - 

1.6.1. INSTAL SANITARIAS TUBULAÇOES E CONEXOES EM PVC - 

1.6.1.1.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 7,00 

1.6.1.2.
CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, 

BRANCA
UN    2,00 

1.6.1.3.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 12,00 

1.6.1.4.

CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE 

SAIDA 100 MM, CAPACIDADE  APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E 

CESTO

UN    1,00 

1.6.1.5.

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 

1.6.1.6.

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 14,00 

1.6.1.7.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL 

DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 

AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 92,00 

1.6.1.8.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, 

RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 45,00 
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1.6.1.9.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 21,00 

1.7. INSTALAÇOES ELETRICAS - BAIXA TENSAO (BT) - 

1.7.0.1.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 150,00 

1.7.0.2.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 190,00 

1.7.0.3.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 690,00 

1.7.0.4.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 250,00 

1.7.0.5.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 38,00 

1.7.0.6.
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 12,00 

1.7.0.7.
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 32,00 

1.7.0.8.
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 16,00 

1.7.0.9.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 10,00 

1.7.0.10.
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 5,00 

1.7.0.11.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 10,00 

1.7.0.12.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 190,00 

1.7.0.13.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 50,00 

1.7.0.14.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 90,00 

1.7.0.15.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 40,00 
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1.7.0.16.
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U 

SIMPLES, COM 3/4"
UN    35,00 

1.7.0.17. LUMINÁRIA PAFLON REDONDO COM 2 LAMPADAS LED UN 26,00 

1.7.0.18.

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 10,00 

1.7.0.19.

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES 

DIN

UN    1,00 

1.7.0.20.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 32 A COM POSTE 

DE CONCRETO - 7,5M/200dAN, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE 

PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - PADRÃO RGE SUL.

UN 1,00 

1.7.0.21.
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)
UN    1,00 

1.7.0.22.
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 

MM X 20 M
UN    4,00 

1.7.0.23. LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN    8,00 

1.7.0.24.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,00 

1.7.0.25.

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

PHILLIPS

UN    26,00 

1.7.0.26.
FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA 

TENSAO)
M     10,00 

1.7.0.27.
RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE 

CONECTOR, SEM BASE
UN    3,00 

1.7.0.28.
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA 

COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16"
UN    1,00 

1.7.0.29.
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" 

(PLACA + SUPORTE + MODULO)
UN    24,00 

1.7.0.30.
TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" 

(PLACA + SUPORTE + MODULO)
UN    2,00 

1.8. BANCADAS, LOUÇAS E METAIS - 

1.8.1. BANCADAS - 

1.8.1.1.
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA 

CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M
UN    12,00 

1.8.1.2.
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM 

VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M
UN    2,00 

1.8.2. LOUÇAS - 
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1.8.2.1.
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00 

1.8.2.2.

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  

X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 

1.8.3. METAIS - 

1.8.3.1.
TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA 

CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)
UN    5,00 

1.8.3.2.
TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA 

MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)
UN    2,00 

1.8.3.3.
TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, 

COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1159 / 1160)
UN    12,00 

1.9. PAREDES E PAINÉIS - 

1.9.1. ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS FURADO - 

1.9.1.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 113,05 

1.9.1.2.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 77,59 

1.10. ESQUADRIAS - 

1.10.1. ESQUADRIAS - PORTAS DE ALUMINIO - 

1.10.1.1.
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 3,71 

1.10.1.2.

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 

87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 

1.10.2. ESQUADRIAS - JANELAS DE ALUMINIO - 

1.10.2.1.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 4,80 

1.10.2.2.

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,48 

1.11. COBERTURA - 

1.11.0.1.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M2 49,39 

1.11.0.2.
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 16,91 
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1.11.0.3.
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 303,64 

1.11.0.4.
TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA INCOLOR, E = 0,6 MM, DE *0,50 X 

2,44* M
M2    21,96 

1.12. REVESTIMENTOS - 

1.12.0.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 258,79 

1.12.0.2.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 89,40 

1.12.0.3.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

M2 169,39 

1.12.0.4.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 89,88 

1.12.0.5.
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 37,51 

1.12.0.6. RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M M     37,89 

1.13. PAVIMENTAÇÃO - 

1.13.0.1.

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 23,03 

1.13.0.2.
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_04/2022
M2 116,85 

1.13.0.3.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 37,51 

1.13.0.4.

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_08/2019

M3 12,97 

1.13.0.5.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014

M2 37,51 

1.13.0.6.
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE
M3    16,06 

1.13.0.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 83,53 
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1.13.0.8.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T 25,00 

1.13.0.9.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 116,85 

1.13.0.10.
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* 

CM
UN    226,00 

1.14. PINTURA - 

1.14.0.1.
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 168,43 

1.14.0.2.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 168,43 

1.14.0.3.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 168,43 

1.15. PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO - 

1.15.0.1.
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 

(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC
UN    4,00 

1.15.0.2.

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN    4,00 

1.15.0.3.

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN    6,00 

1.15.0.4.
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, 

AUTONOMIA DE 6 HORAS
UN    4,00 

1.16. ACESSIBILIDADE - 

1.16.0.1.

PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE 

PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI 

ACESSORIOS PARA FIXACAO)

UN    3,00 

1.16.0.2.
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO 

MINIMO 3 CM
UN    4,00 

1.16.0.3.
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO 

MINIMO 3 CM
UN    4,00 

1.16.0.4.
PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, 

COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")
UN    2,00 

1.17. SERVIÇOS DIVERSOS - 

1.17.0.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 313,51 

Santana do Livramento/RS
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Local

segunda-feira, 15 de agosto de 2022

Data
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Responsável Técnico

Nome: ANDREA LARRUSCAHIM HAMILTON

CREA/CAU: A22292-5

ART/RRT: 7841312
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AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Nº do Evento Valor Total dos Eventos (R$)
1 -                                          

2 -                                          

3 -                                          

4 -                                          

5 -                                          

6 -                                          

7 -                                          

8 -                                          

9 -                                          

10 -                                          

11 -                                          

12 -                                          

13 -                                          

14 -                                          

15 -                                          

16 -                                          

17 -                                          

18 -                                          

19 -                                          

20 -                                          

21 -                                          

22 -                                          

23 -                                          

24 -                                          

25 -                                          

26 -                                          

27 -                                          

28 -                                          

29 -                                          

Automática, conforme os agrupadores Nível 3 do Orçamento

Título do Evento
Administração Local
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

873009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

1. Feira da Agricultura  380.949,84 % Período: 21,56% 6,97% 3,77% 19,65% 0,10% 25,71% 10,67% 5,88% 1,58% 3,94% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  6.955,11 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. MOVIMENTAÇAO DE TERRA  21.074,96 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. ESTRUTURAL  141.994,48 % Período: 38,11% 15,89% 0,00% 45,72% 0,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.1. SAPATAS COZINHA  5.743,29 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.2. BALDRAME COZINHA  7.664,71 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.3. PILARES COZINHA  5.156,92 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.4. VIGAS COZINHA  7.446,46 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.5. LAJE COZINHA  1.404,82 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.6. VERGAS CONTRAVERGAS COZINHA  396,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.7. SAPATAS PAVILHÃO  40.708,15 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.8. BALDRAME PAVILHÃO  17.412,31 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.9. ESTRUTURA METALICA PAVILHÃO  56.061,56 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  9.875,53 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.1. TUBULAÇOES E CONEXOES EM PVC E CAIXA D'AGUA 9.875,53 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. INSTALAÇOES DE AGUAS PLUVIAIS  8.417,91 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5.1. INSTAL AGUAS PLUV TUBULAÇOES E CONEXOES EM PVC 8.417,91 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. INSTALAÇOES SANITARIAS  18.851,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.1. INSTAL SANITARIAS TUBULAÇOES E CONEXOES EM PVC 18.851,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. INSTALAÇOES ELETRICAS - BAIXA TENSAO (BT) 24.105,24 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. BANCADAS, LOUÇAS E METAIS  11.517,07 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

1.8.1. BANCADAS  6.902,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

1.8.2. LOUÇAS  1.977,57 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

1.8.3. METAIS  2.637,06 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Feira da Agricultura

 Valor (R$) Parcelas:

PM Santana do Livramento Estruturação da Feira da Agricultura Familiar, Agroindústria e Economia Solidária.

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

1059174-35

Item Descrição
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

873009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Feira da Agricultura

 Valor (R$) Parcelas:

PM Santana do Livramento Estruturação da Feira da Agricultura Familiar, Agroindústria e Economia Solidária.

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

1059174-35

Item Descrição

1.9. PAREDES E PAINÉIS  24.287,29 % Período: 0,00% 0,00% 59,06% 40,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9.1. ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS FURADO  24.287,29 % Período: 0,00% 0,00% 59,06% 40,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. ESQUADRIAS  8.125,41 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10.1. ESQUADRIAS - PORTAS DE ALUMINIO  5.593,21 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10.2. ESQUADRIAS - JANELAS DE ALUMINIO  2.532,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. COBERTURA  34.001,13 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. REVESTIMENTOS  22.397,22 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. PAVIMENTAÇÃO  39.197,19 % Período: 0,00% 10,17% 0,00% 0,00% 0,00% 89,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. PINTURA  6.012,95 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO  1.425,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

1.16. ACESSIBILIDADE  2.058,89 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

%: 21,56% 6,97% 3,77% 19,65% 0,10% 25,71% 10,67% 5,88% 1,58% 3,94% 0,00% 0,00%

Repasse: 48.055,86 15.534,95 8.391,83 43.790,60 231,81 57.294,92 23.779,56 13.102,47 3.517,59 8.776,07 - - 

Período: Contrapartida: 34.090,36 11.020,35 5.953,08 31.064,62 164,45 40.644,46 16.869,00 9.294,75 2.495,36 6.225,65 - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 82.146,22 26.555,30 14.344,91 74.855,22 396,26 97.939,38 40.648,56 22.397,22 6.012,95 15.001,72 - - 

%: 21,56% 28,53% 32,30% 51,95% 52,05% 77,76% 88,43% 94,31% 95,89% 99,83% 99,83% 99,83%

Repasse: 48.055,86 63.590,81 71.982,64 115.773,24 116.005,05 173.299,97 197.079,53 210.182,00 213.699,59 222.475,66 222.475,66 222.475,66 

Acumulado: Contrapartida: 34.090,36 45.110,71 51.063,79 82.128,41 82.292,86 122.937,32 139.806,32 149.101,07 151.596,43 157.822,08 157.822,08 157.822,08 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 82.146,22 108.701,52 123.046,43 197.901,65 198.297,91 296.237,29 336.885,85 359.283,07 365.296,02 380.297,74 380.297,74 380.297,74 

Local Responsável Técnico

Nome: ANDREA LARRUSCAHIM HAMILTON

CREA/CAU: A22292-5

Data ART/RRT: 7841312

segunda-feira, 15 de agosto de 2022

Santana do Livramento/RS

Total:    R$ 380.949,84
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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

F 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1

F 3 MOVIMENTAÇAO DE TERRA 1

F 4 SAPATAS COZINHA 1

F 5 BALDRAME COZINHA 1

F 6 PILARES COZINHA 2

F 7 VIGAS COZINHA 2 3 4

F 8 LAJE COZINHA 3 4

F 9 VERGAS CONTRAVERGAS COZINHA 5

F 10 SAPATAS PAVILHÃO 1

F 11 BALDRAME PAVILHÃO 2

F 12 ESTRUTURA METALICA PAVILHÃO 4

F 13 TUBULAÇOES E CONEXOES EM PVC E CAIXA D'AGUA 6

F 14 INSTAL AGUAS PLUV TUBULAÇOES E CONEXOES EM PVC 7

F 15 INSTAL SANITARIAS TUBULAÇOES E CONEXOES EM PVC 6

F 16 INSTALAÇOES ELETRICAS - BAIXA TENSAO (BT) 7

F 17 BANCADAS 10

F 18 LOUÇAS 10

F 19 METAIS 10

F 20 ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS FURADO 3 4

F 21 ESQUADRIAS - PORTAS DE ALUMINIO 7

F 22 ESQUADRIAS - JANELAS DE ALUMINIO 7

F 23 COBERTURA 6

F 24 REVESTIMENTOS 8

F 25 PAVIMENTAÇÃO 2 6

F 26 PINTURA 9

F 27 PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO 10

F 28 ACESSIBILIDADE 10

F 29 SERVIÇOS DIVERSOS

Nº do 

Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZA
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PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

873009

Medição: Período: % Realizado Período.: % Realizado Acum.:
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Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos

1 Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Medições

%

R$

%

R$

Medição 1

0,00%

Medição 2 Medição 3 Medição 4 Medição 8

- - - 

0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00%

- 

- - - - 

- - 

0,00%0,00%

- 

- 

- - 

- 

0,00%0,00% 0,00%

- - 

- 

0,00%0,00%

Período:

- 

0,00%0,00%

- - 

- 

0,00%
Acumulado:

0,00%

- - 

0,00%

0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Medição 12Medição 11Medição 10Medição 7Medição 5 Medição 6 Medição 9

ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS FURADO 

Data das Medições

Nº do 

Evento

Administração Local

PAVIMENTAÇÃO

PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO

ACESSIBILIDADE

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTAÇAO DE TERRA

PILARES COZINHA

SAPATAS COZINHA

BALDRAME COZINHA

ESQUADRIAS - JANELAS DE ALUMINIO

COBERTURA

VIGAS COZINHA

METAIS

INSTAL SANITARIAS TUBULAÇOES E CONEXOES EM PVC

INSTALAÇOES ELETRICAS - BAIXA TENSAO (BT)

ESQUADRIAS - PORTAS DE ALUMINIO

REVESTIMENTOS

PINTURA

SERVIÇOS DIVERSOS

LAJE COZINHA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PM Santana do Livramento Estruturação da Feira da Agricultura Familiar, Agroindústria e Economia Solidária.

ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO 

NA ABA 'MENU' PARA LICITADO.

Título dos Eventos

1 00/01/1900 a 00/01/1900

1059174-35 Feira da Agricultura

0,00% 0,00%

VERGAS CONTRAVERGAS COZINHA

BALDRAME PAVILHÃO

ESTRUTURA METALICA PAVILHÃO

TUBULAÇOES E CONEXOES EM PVC E CAIXA D'AGUA

INSTAL AGUAS PLUV TUBULAÇOES E CONEXOES EM PVC

BANCADAS

LOUÇAS

SAPATAS PAVILHÃO
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PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

873009

Medição: Período: % Realizado Período.: % Realizado Acum.:
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Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos

Nº do 

Evento

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PM Santana do Livramento Estruturação da Feira da Agricultura Familiar, Agroindústria e Economia Solidária.

ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO 

NA ABA 'MENU' PARA LICITADO.

Título dos Eventos

1 00/01/1900 a 00/01/1900

1059174-35 Feira da Agricultura

0,00% 0,00%

Local Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: 0

Profissão: 0
Data CREA/CAU: 0

ART/RRT: 0

segunda-feira, 15 de agosto de 2022

Santana do Livramento/RS
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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV

873009

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
OGU 222.857,14 69.516,74 292.373,88

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

 - -88.575,96

Meta
Item de 

Investimento
Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.

Lote de Licitação / 

nº do CTEF
Repasse (R$)

Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1.
Equipamentos 

comunitários

Convivência comunitária, 

assistência social e/ou comunitária
Feira da Agricultura

Análise Concluída 

/ A Licitar
313,31           m² LOTE 1 222.857,14 158.092,70  - 380.949,84

222.857,14 158.092,70  - 380.949,84

( 58,50% ) ( 41,50% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador

Nome: Ana Luiza Moura Tarouco

Cargo: Prefeita Municipal
Data

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

segunda-feira, 15 de agosto de 2022

Santana do Livramento/RS

TOTAL

ERRO: SALDO NEGATIVO

Saldo a 

Reprogramar

Estruturação da Feira da Agricultura Familiar, Agroindústria e Economia Solidária.

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF

VALORES CONTRATADOS (R$):1059174-35 PM Santana do Livramento Santana do Livramento/RS
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BM - Boletim de Medição Grau de Sigilo

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - OGU #PUBLICO

Nº SICONV INÍCIO DE OBRA

873009 00/01/00

Nº CTEF EMPRESA EXECUTORA Nº MEDIÇÃO

0 0 1

Orçamento Contratado

Item Descrição Unidade Quantidade
Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)

Acum. 

Anterior
Período

Acum. 

Incluindo o 

Período

Acum. Anterior Período
Acum. Incluindo o 

Período

TOTAL: - -               -               -               - - - 

1. Feira da Agricultura 380.949,84 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 6.955,11 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

1.1.0.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
1.293,65 - - - #REF! #REF! #REF!

1.1.0.2.

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS.AF_05/2018

343,81 - - - #REF! #REF! #REF!

1.1.0.3.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
5.317,65 - - - #REF! #REF! #REF!

1.2. MOVIMENTAÇAO DE TERRA 21.074,96 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

1.2.0.1.

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-

ARENOSO. AF_05/2016

21.074,96 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3. ESTRUTURAL 141.994,48 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

1.3.1. SAPATAS COZINHA 5.743,29 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

1.3.1.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_06/2017

346,86 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.1.2.
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
267,60 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.1.3.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
30,53 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.1.4.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
160,63 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.1.5.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

800,91 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.1.6.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
442,61 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.1.7.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
1.919,76 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.1.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
812,39 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.1.9.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
683,76 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.1.10.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
96,08 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.1.11.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
182,16 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.2. BALDRAME COZINHA 7.664,71 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

1.3.2.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-

ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_06/2017

276,90 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.2.2.
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
86,74 - - - #REF! #REF! #REF!

Objeto do CTEF: Feira da Agricultura

Evolução Física (%) Evolução Financeira (R$)

CNPJ MUNICÍPIO / UF PERÍODO DA MEDIÇÃO

0 Santana do Livramento/RS 00/01/1900 a 00/01/1900

Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE. Realizado Acumulado: 0,00%

PM Santana do Livramento 1059174-35 Estruturação da Feira da Agricultura Familiar, Agroindústria e Economia Solidária.

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
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1.3.2.3.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
51,04 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.2.4.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
161,03 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.2.5.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

899,65 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.2.6.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
497,18 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.2.7.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

2.055,39 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.2.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
753,59 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.2.9.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
381,29 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.2.10.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
101,92 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.2.11.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
744,58 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.2.12.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
1.655,40 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.3. PILARES COZINHA 5.156,92 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

1.3.3.1.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
1.158,01 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.3.2.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

1.831,23 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.3.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

1.577,93 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.3.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

589,75 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.4. VIGAS COZINHA 7.446,46 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

1.3.4.1.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

1.075,20 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.4.2.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
594,19 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.4.3.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

4.047,77 - - - #REF! #REF! #REF!
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1.3.4.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

916,70 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.4.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

82,62 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.4.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

729,98 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.5. LAJE COZINHA 1.404,82 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

1.3.5.1.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

224,91 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.5.2.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
124,30 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.5.3.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

246,61 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.5.4.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
156,57 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.5.5.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 

CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 

E=4MM. AF_06/2018

652,43 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.6. VERGAS CONTRAVERGAS COZINHA 396,26 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

1.3.6.1.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
56,40 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.6.2.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
339,86 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.7. SAPATAS PAVILHÃO 40.708,15 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

1.3.7.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_06/2017

1.669,56 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.7.2.
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
647,03 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.7.3.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
131,24 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.7.4.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
690,48 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.7.5.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

8.168,21 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.7.6.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
4.514,05 - - - #REF! #REF! #REF!

PMv3.0.4 53 / 63



I

BM - Boletim de Medição Grau de Sigilo

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - OGU #PUBLICO

Nº SICONV INÍCIO DE OBRA

873009 00/01/00

Nº CTEF EMPRESA EXECUTORA Nº MEDIÇÃO

0 0 1

Orçamento Contratado

Item Descrição Unidade Quantidade
Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)

Acum. 

Anterior
Período

Acum. 

Incluindo o 

Período

Acum. Anterior Período
Acum. Incluindo o 

Período

TOTAL: - -               -               -               - - - Objeto do CTEF: Feira da Agricultura

Evolução Física (%) Evolução Financeira (R$)

CNPJ MUNICÍPIO / UF PERÍODO DA MEDIÇÃO

0 Santana do Livramento/RS 00/01/1900 a 00/01/1900

Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE. Realizado Acumulado: 0,00%

PM Santana do Livramento 1059174-35 Estruturação da Feira da Agricultura Familiar, Agroindústria e Economia Solidária.

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1.3.7.7.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
9.552,52 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.7.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
4.078,72 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.7.9.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
7.538,00 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.7.10.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
3.718,34 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.8. BALDRAME PAVILHÃO 17.412,31 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

1.3.8.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-

ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_06/2017

589,08 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.8.2.
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
184,92 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.8.3.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
81,51 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.8.4.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
257,16 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.8.5.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

2.742,85 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.8.6.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
1.515,80 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.8.7.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

4.456,67 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.8.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
34,85 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.8.9.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
2.755,56 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.8.10.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
1.204,53 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.8.11.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
3.589,38 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.9. ESTRUTURA METALICA PAVILHÃO 56.061,56 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

1.3.9.1. ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL U 30.998,35 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.9.2. ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL CARTOLA 23.185,43 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.9.3. ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL CANTONEIRA 1.539,28 - - - #REF! #REF! #REF!

1.3.9.4. CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) 338,50 - - - #REF! #REF! #REF!

1.4. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 9.875,53 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

1.4.1. TUBULAÇOES E CONEXOES EM PVC E CAIXA D'AGUA 9.875,53 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

1.4.1.1.

HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA 

DE 10 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, 

HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

973,71 - - - #REF! #REF! #REF!

1.4.1.2. CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA 318,18 - - - #REF! #REF! #REF!
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1.4.1.3.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 

RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

6.255,60 - - - #REF! #REF! #REF!

1.4.1.4.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS 

DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-

RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

1.474,55 - - - #REF! #REF! #REF!

1.4.1.5.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
114,26 - - - #REF! #REF! #REF!

1.4.1.6.
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM 

X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA
19,87 - - - #REF! #REF! #REF!

1.4.1.7.
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
195,05 - - - #REF! #REF! #REF!

1.4.1.8. REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) 76,15 - - - #REF! #REF! #REF!

1.4.1.9.
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 

1509)
103,78 - - - #REF! #REF! #REF!

1.4.1.10.
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 

SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509)
144,07 - - - #REF! #REF! #REF!

1.4.1.11.
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 

SIMPLES, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509)
200,31 - - - #REF! #REF! #REF!

1.5. INSTALAÇOES DE AGUAS PLUVIAIS 8.417,91 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

1.5.1. INSTAL AGUAS PLUV TUBULAÇOES E CONEXOES EM PVC 8.417,91 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

1.5.1.1.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

870,36 - - - #REF! #REF! #REF!

1.5.1.2.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

922,95 - - - #REF! #REF! #REF!

1.5.1.3.

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, 

INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, 

EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

4.253,40 - - - #REF! #REF! #REF!

1.5.1.4.
TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 

PREDIAIS (NBR 5688)
2.371,20 - - - #REF! #REF! #REF!

1.6. INSTALAÇOES SANITARIAS 18.851,60 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

1.6.1. INSTAL SANITARIAS TUBULAÇOES E CONEXOES EM PVC 18.851,60 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

1.6.1.1.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

4.336,08 - - - #REF! #REF! #REF!

1.6.1.2.
CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, 

BRANCA
63,44 - - - #REF! #REF! #REF!

1.6.1.3.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

1.414,68 - - - #REF! #REF! #REF!
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1.6.1.4.

CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE 

SAIDA 100 MM, CAPACIDADE  APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E 

CESTO

501,17 - - - #REF! #REF! #REF!

1.6.1.5.

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

20,67 - - - #REF! #REF! #REF!

1.6.1.6.

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

241,78 - - - #REF! #REF! #REF!

1.6.1.7.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL 

DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 

AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 

AF_10/2015

8.335,20 - - - #REF! #REF! #REF!

1.6.1.8.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, 

RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 

AF_10/2015

2.476,35 - - - #REF! #REF! #REF!

1.6.1.9.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

1.462,23 - - - #REF! #REF! #REF!

1.7. INSTALAÇOES ELETRICAS - BAIXA TENSAO (BT) 24.105,24 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

1.7.0.1.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

1.146,00 - - - #REF! #REF! #REF!

1.7.0.2.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

889,20 - - - #REF! #REF! #REF!

1.7.0.3.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

2.214,90 - - - #REF! #REF! #REF!

1.7.0.4.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

2.940,00 - - - #REF! #REF! #REF!

1.7.0.5.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
1.195,86 - - - #REF! #REF! #REF!

1.7.0.6.
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
165,96 - - - #REF! #REF! #REF!

1.7.0.7.
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
350,08 - - - #REF! #REF! #REF!

1.7.0.8.
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
84,00 - - - #REF! #REF! #REF!

1.7.0.9.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
289,80 - - - #REF! #REF! #REF!
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1.7.0.10.
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
229,90 - - - #REF! #REF! #REF!

1.7.0.11.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
139,10 - - - #REF! #REF! #REF!

1.7.0.12.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

2.099,50 - - - #REF! #REF! #REF!

1.7.0.13.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

728,50 - - - #REF! #REF! #REF!

1.7.0.14.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

1.535,40 - - - #REF! #REF! #REF!

1.7.0.15.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

482,00 - - - #REF! #REF! #REF!

1.7.0.16.
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U 

SIMPLES, COM 3/4"
29,75 - - - #REF! #REF! #REF!

1.7.0.17. LUMINÁRIA PAFLON REDONDO COM 2 LAMPADAS LED 4.226,56 - - - #REF! #REF! #REF!

1.7.0.18.

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

2.144,50 - - - #REF! #REF! #REF!

1.7.0.19.

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES 

DIN

174,61 - - - #REF! #REF! #REF!

1.7.0.20.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 32 A COM POSTE 

DE CONCRETO - 7,5M/200dAN, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE 

PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - PADRÃO RGE SUL.

2.103,13 - - - #REF! #REF! #REF!

1.7.0.21.
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)
124,19 - - - #REF! #REF! #REF!

1.7.0.22.
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 

MM X 20 M
37,32 - - - #REF! #REF! #REF!

1.7.0.23. LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO 14,24 - - - #REF! #REF! #REF!

1.7.0.24.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

116,34 - - - #REF! #REF! #REF!

1.7.0.25.

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

PHILLIPS

10,40 - - - #REF! #REF! #REF!

1.7.0.26.
FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA 

TENSAO)
12,60 - - - #REF! #REF! #REF!

1.7.0.27.
RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE 

CONECTOR, SEM BASE
177,30 - - - #REF! #REF! #REF!

1.7.0.28.
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA 

COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16"
137,60 - - - #REF! #REF! #REF!

1.7.0.29.
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" 

(PLACA + SUPORTE + MODULO)
267,84 - - - #REF! #REF! #REF!
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1.7.0.30.
TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" 

(PLACA + SUPORTE + MODULO)
38,66 - - - #REF! #REF! #REF!

1.8. BANCADAS, LOUÇAS E METAIS 11.517,07 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

1.8.1. BANCADAS 6.902,44 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

1.8.1.1.
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA 

CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M
4.967,64 - - - #REF! #REF! #REF!

1.8.1.2.
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM 

VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M
1.934,80 - - - #REF! #REF! #REF!

1.8.2. LOUÇAS 1.977,57 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

1.8.2.1.
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
777,65 - - - #REF! #REF! #REF!

1.8.2.2.

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  

X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

1.199,92 - - - #REF! #REF! #REF!

1.8.3. METAIS 2.637,06 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

1.8.3.1.
TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA 

CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)
543,70 - - - #REF! #REF! #REF!

1.8.3.2.
TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA 

MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)
376,64 - - - #REF! #REF! #REF!

1.8.3.3.
TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, 

COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1159 / 1160)
1.716,72 - - - #REF! #REF! #REF!

1.9. PAREDES E PAINÉIS 24.287,29 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

1.9.1. ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS FURADO 24.287,29 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

1.9.1.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

14.344,91 - - - #REF! #REF! #REF!

1.9.1.2.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

9.942,38 - - - #REF! #REF! #REF!

1.10. ESQUADRIAS 8.125,41 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

1.10.1. ESQUADRIAS - PORTAS DE ALUMINIO 5.593,21 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

1.10.1.1.

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

3.294,41 - - - #REF! #REF! #REF!

1.10.1.2.

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 

87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

2.298,80 - - - #REF! #REF! #REF!

1.10.2. ESQUADRIAS - JANELAS DE ALUMINIO 2.532,20 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

1.10.2.1.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

2.124,91 - - - #REF! #REF! #REF!

1.10.2.2.

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

407,29 - - - #REF! #REF! #REF!

1.11. COBERTURA 34.001,13 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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1.11.0.1.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

917,17 - - - #REF! #REF! #REF!

1.11.0.2.
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
1.359,90 - - - #REF! #REF! #REF!

1.11.0.3.
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
30.831,61 - - - #REF! #REF! #REF!

1.11.0.4.
TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA INCOLOR, E = 0,6 MM, DE *0,50 X 

2,44* M
892,45 - - - #REF! #REF! #REF!

1.12. REVESTIMENTOS 22.397,22 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

1.12.0.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

2.644,83 - - - #REF! #REF! #REF!

1.12.0.2.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

3.341,77 - - - #REF! #REF! #REF!

1.12.0.3.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 

MM. AF_06/2014

7.126,24 - - - #REF! #REF! #REF!

1.12.0.4.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

4.975,76 - - - #REF! #REF! #REF!

1.12.0.5.
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
4.024,82 - - - #REF! #REF! #REF!

1.12.0.6. RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M 283,80 - - - #REF! #REF! #REF!

1.13. PAVIMENTAÇÃO 39.197,19 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

1.13.0.1.

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

2.783,18 - - - #REF! #REF! #REF!

1.13.0.2.
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_04/2022
452,21 - - - #REF! #REF! #REF!

1.13.0.3.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
1.235,95 - - - #REF! #REF! #REF!

1.13.0.4.

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_08/2019

9.234,25 - - - #REF! #REF! #REF!

1.13.0.5.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014

5.670,39 - - - #REF! #REF! #REF!

1.13.0.6.
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE
1.202,89 - - - #REF! #REF! #REF!

1.13.0.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
147,85 - - - #REF! #REF! #REF!
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BM - Boletim de Medição Grau de Sigilo

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - OGU #PUBLICO

Nº SICONV INÍCIO DE OBRA

873009 00/01/00

Nº CTEF EMPRESA EXECUTORA Nº MEDIÇÃO

0 0 1

Orçamento Contratado

Item Descrição Unidade Quantidade
Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)

Acum. 

Anterior
Período

Acum. 

Incluindo o 

Período

Acum. Anterior Período
Acum. Incluindo o 

Período

TOTAL: - -               -               -               - - - Objeto do CTEF: Feira da Agricultura

Evolução Física (%) Evolução Financeira (R$)

CNPJ MUNICÍPIO / UF PERÍODO DA MEDIÇÃO

0 Santana do Livramento/RS 00/01/1900 a 00/01/1900

Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE. Realizado Acumulado: 0,00%

PM Santana do Livramento 1059174-35 Estruturação da Feira da Agricultura Familiar, Agroindústria e Economia Solidária.

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1.13.0.8.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

175,50 - - - #REF! #REF! #REF!

1.13.0.9.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

14.961,47 - - - #REF! #REF! #REF!

1.13.0.10.
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* 

CM
3.333,50 - - - #REF! #REF! #REF!

1.14. PINTURA 6.012,95 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

1.14.0.1.
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
2.432,13 - - - #REF! #REF! #REF!

1.14.0.2.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
3.070,48 - - - #REF! #REF! #REF!

1.14.0.3.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
510,34 - - - #REF! #REF! #REF!

1.15. PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO 1.425,76 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

1.15.0.1.
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 

(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC
1.102,60 - - - #REF! #REF! #REF!

1.15.0.2.

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

98,24 - - - #REF! #REF! #REF!

1.15.0.3.

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

127,44 - - - #REF! #REF! #REF!

1.15.0.4.
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, 

AUTONOMIA DE 6 HORAS
97,48 - - - #REF! #REF! #REF!

1.16. ACESSIBILIDADE 2.058,89 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

1.16.0.1.

PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO 

DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI 

ACESSORIOS PARA FIXACAO)

191,55 - - - #REF! #REF! #REF!

1.16.0.2.
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM
813,48 - - - #REF! #REF! #REF!

1.16.0.3.
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO 

MINIMO 3 CM
655,92 - - - #REF! #REF! #REF!

1.16.0.4.
PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, 

COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")
397,94 - - - #REF! #REF! #REF!

1.17. SERVIÇOS DIVERSOS 652,10 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

1.17.0.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 652,10 - - - #REF! #REF! #REF!

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Observações:
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BM - Boletim de Medição Grau de Sigilo

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - OGU #PUBLICO

Nº SICONV INÍCIO DE OBRA

873009 00/01/00

Nº CTEF EMPRESA EXECUTORA Nº MEDIÇÃO

0 0 1

Orçamento Contratado

Item Descrição Unidade Quantidade
Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)

Acum. 

Anterior
Período

Acum. 

Incluindo o 

Período

Acum. Anterior Período
Acum. Incluindo o 

Período

TOTAL: - -               -               -               - - - Objeto do CTEF: Feira da Agricultura

Evolução Física (%) Evolução Financeira (R$)

CNPJ MUNICÍPIO / UF PERÍODO DA MEDIÇÃO

0 Santana do Livramento/RS 00/01/1900 a 00/01/1900

Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE. Realizado Acumulado: 0,00%

PM Santana do Livramento 1059174-35 Estruturação da Feira da Agricultura Familiar, Agroindústria e Economia Solidária.

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Santana do Livramento/RS

Local Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: 0

segunda-feira, 15 de agosto de 2022 Profissão: 0

Data CREA/CAU: 0

ART/RRT: 0

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.
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RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Nº SICONV RECURSO

873009 OGU

REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO Nº RRE

222.857,14 69.516,74 292.373,88 1

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

ago-22 100,00%  - -88.575,96

Valores Medidos (R$)

Meta Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.
Lote de Licitação / 

nº do CTEF

BM / 

PLE 

nº

Valor Total (R$)
Acumulado 

Período Anterior
No Período

Acumulado 

incluindo o 

Período

Execução 

Física 

Acum.

1.

Feira da Agricultura
Análise Concluída 

/ A Licitar
313,31

m² LOTE 1 1 380.949,84  -  -  - 0,00%

( 100,00% ) ( 0,00% ) ( 0,00% ) ( 0,00% )

222.857,14  -  -  -

158.092,70  -  -  -

 -  -  -  -

380.949,84  -  -  -

Observações:

Local Data

Representante Tomador Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Ana Luiza Moura Tarouco Nome:

Cargo: Prefeita Municipal Profissão:

CREA/CAU:

ART/RRT: 0

Responsável Social Responsável Financeiro

Nome: Nome:

Cargo: Cargo:

VALORES CONTRATADOS (R$):

segunda-feira, 15 de agosto de 2022

0

0

0

Santana do Livramento/RS

(%)

0,00%

Repasse

Contrapartida

Outros

Investimento

Acumulado Anterior:  0,00%

Estruturação da Feira da Agricultura Familiar, Agroindústria e Economia Solidária. Santana do Livramento/RS

Situação do TC/CR: Percentual previsto em: Saldo a 

ReprogramarAtrasada

APELIDO DO EMPREENDIMENTO MUNICÍPIO / UF

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO

PM Santana do Livramento 1059174-35
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Grau de Sigilo

# PÚBLICO

Ofício n°:

À

GIGOV

Assunto:

REF:

Objeto:

Senhor Gerente

222.857,14R$  -R$  

158.092,70R$  -R$  

-R$  -R$  

380.949,84R$  -R$  

- 0,00%

Atenciosamente,

Prefeita Municipal

Investimento: -R$  

Execução Física: 0,00%

2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão 

estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Contrapartida Financeira: -R$  

Repasse: -R$  

Ana Luiza Moura Tarouco

Outros: -R$  

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de 

recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para 

tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

Proponente / 

Tomador:
PM Santana do Livramento

1ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.

Contrato de Repasse - Operação nº 1059174-35 - SICONV nº 873009

Feira da Agricultura

Valores Vigentes do 

TC/CR
Evolução da 1ª Medição

Valores Medidos 

Acumulados

Santana do Livramento/RS, 15 de agosto de 2022

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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