ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA CONDOMINIO INDUSTRIAL

LOCAL: RUA PERCIO PEDUCCI / AV. FRANCISCO REVERBEL DE A. GOES
AREA: 414,06 M?

PRAZO: 90 dias

DATA: 12/07/2023

GENERALIDADES:

O presente memorial destina-se a descrever os servigos e 0s materiais utilizados na obra.
Trata-se de reforma da cobertura, demoli¢cdo e reconstruciio de pavimentagdo e escada externa,
colocagdo de lougas e portas, pintura, substituicio de vidros e limpeza geral.

Para qualquer alteragdo de quantitativos ou itens a serem executados, é necessario gue a

Empresa Construtora pega permissdo por escrito. As alteracdes sugeridas pelo executante ser3o
acompanhadas de orgamento.

Devera conter no canteiro de obras EP| / PCMAT / PCMSO, para que todos os funcionarios
trabalhem dentro das normas de seguranga exigidas pelo Ministério do Trabalho.
Em caso de duvidas na interpretagdo dos projetos, devera ser consultado o autor.

DESCRIGCAO DOS SERVICOS:

1. SERVICOS INICIAIS:
1.01 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO

Deverd ser retirado a camada vegetal dos locais externo da obra, onde possui calgamento no
entorno do prédio, de forma manual com enxada.

1.02 - DESOBSTRUCAO DE TUBULACAO HIDRAULICA

Devera ser executado a limpeza da tubulaggo hidraulica existente, no qual encontra-se suja devido
ao tempo sem utilizag3o.
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2. DEMOLIGCAO
2.1.DEMOLICAO DE CONCRETO

Devera ser demolido calcada em concreto que encontrasse deteriorada, para fins de
execugdo de novo passeio.

2.2.DEMOLIGAO DE ALVENARIA

Devera ser demolido escada existente em alvenaria que encontrasse deteriorada, para fins
de execucdo de nova escada em concreto armado.

2.3.RETIRADA DE TELHAS E CUMEEIRAS DE FIBROCIMENTO

Devera ser retirada todas as telhas e cumeeiras existente para a execucdo de novo telhado.

3. COBERTURA
3.1.CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO

Sera colocado novas cumeeiras com mesma inclinac3o e espessura da existente.
3.2.SUBSTITUICAO DE CAIBRO EM TELHADO
Deveré ser substituido os caibros que encontram-se deteriorados, substituindo por caibros

de mesmas dimensdes, bem seca, isenta de brocas e sem nds que comprometam sua
durabilidade e resisténcia.

3.3.TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO
Sera executado toda colocagdo de telhas onduladas de fibrocimento com espessura minima
de 6mm e parafusos especificos para a telha utilizada. As telhas e os acessorios deverio

apresentar uniformidade e serdo isentos de defeitos, tais como furos, rasgos, cantos
quebrados, fissuras, protuberancias, depressdes e grandes manchas.

3.4.RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
Deverdo ser instalados rufos nos encontros das telhas com alvenaria conforme projeto.

4. VIDROS
4.1.REMOCAO E RECOLOCACAO DE VIDROS INCOLOR

Seré removido os vidros quebrados, trincados e a massa para colocagdo de novos vidros
incolor.
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5. CONTRAPISO E ESCADA
5.1.EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO ARMADO

Sera executado piso em concreto 20 Mpa com 8cm de espessura com armac3o em tela solda-
da 5 mm perfeitamente nivelado no entorno do prédio nos locais demolidos, conforme proje-

to. A superficie deverd ter 1% de caimento em direc3o ao lado oposto do prédio, e devera ser
prevista antes da concretagem.

5.2,ESCADA EM CONCRETO ARMADO

Serd executado escada em concreto armado no mesmo local da escada demolida, com
espelhos de no maximo 18 cm de altura e patamar de no minimo 25 ¢cm.

6. PINTURA
6.1.PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO

Todas as portas/portdes metdlicos recebero pintura, bem como suas aduelas e alizares,
deverdo primeiramente ser regularizados e robustamente lixados, para, posteriormente,

receber tinta esmalte sintético, em duas dem3os, cor e tonalidade a ser definida pela Fisca-
lizagdo do contratante.

6.2.PINTURA EM PAREDES COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL

Consiste na execugdo de pintura com tinta a base de “CAL” sobre as paredes internas. A pin-
tura devera ser executada por meio manual e por pessoal habilitado apds a limpeza das
mesmas para retirar todas sujeiras como poeira, limo e/ou manchas existentes.

6.3.PINTURA VERNIZ EM MADEIRA

Todas as portas de madeira, bem como suas aduelas e alizares, dever3o primeiramente ser
regularizados, emassados quando necessdrio e robustamente lixados, para,

posteriormente, receber tinta verniz, em duas dem&os, cor e tonalidade a ser definida pela
Fiscalizagdo do contratante.

7. PORTAS
7.1.KIT DE PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA

Serd colocado portas de madeira semi-ocas nas aberturas do banheiro, com ferragens
completa.
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8. LOUCAS E METAIS
8.1.VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA COR BRANCO

As bacias sanitarias serdo auto-sifonada com caixa acoplada, de grés porceldmico, cor bran-
ca, convencional.

8.2.LAVATORIO POPULAR COM COLUNA COR BRANCO

Serdo fornecidos e instalados lavatérios de louga branca com colunas e conjunto para fixacdo e
instalacdo.

9. SERVICOS FINAIS
9.1.LIMPEZA FINAL DE OBRA

Deverdo ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as
partes da obra e de seus complementos, que serdo removidos para o bota fora apropriado.
A obra deverd ser entregue completamente limpa, tanto internamente quanto nos
arredores, nenhum material de obra podera ficar no local, causando um aspecto visual de
obra ndo acabada.

9.2.CARGA, MANOBRA E DESCARGA

Trata-se de bota fora dos resto de obra, utilizando transporte para retirada de escombros,
cumeeiras e telhas ndo reaproveitaveis.

9.3.LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO

Sera executado uma limpeza em toda alvenaria externa e interna com jato de alta pressdo
para retirar pichacdes e sujeiras de limo.

Sant'Ana do Livramento, 13 de julho de 2023
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Luciané Mauricio Ribeiro Gougedn
Engenheiro Civil - CREA RS 221828
SEPLAMA
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