ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: COMPLEXO ESPORTIVO BATUVA
LOCAL: Parque do Batuva
AREA: 13.917,18 m?
‘PRAZO: 8 meses
DATA: 25/05/2023

Generalidades:

O Parque do Batuva € uma regido com grande potencial turistico, porém pouco
explorada, repleta de atrativos naturais onde destaca-se o seu lago. Trata-se de uma grande
drea que, apesar de encontrar-se dentro dos limites urbanos do Municipio, mais precisamente
na ZIA (Zona de Interesse Ambiental) conforme o Plano Diretor Municipal, é carente de
infraestrutura. O presente projeto é proposto para uma “pequena” parte desse Parque, uma
drea de quase 22.000 m? que se estende dos limites da rua Viterbo Trevisan até as
proximidades da orla sul do lago do Batuva.

O presente memorial destina-se a descrever os servicos a serem realizados na obra.

O Complexo Esportivo do Batuva compreende obras de terraplenagem com grandes
volumes de corte de terra e de aterro. Todo o material escavado serd direcionado para a
execucdo dos aterros, e em caso de sobra de solo, o bota-fora serd utilizado na ampliacio de
areas de aterro no préprio canteiro de obras e devers ser utilizado no local destinado a pista de
caminhada e em seus arredores a fim de eliminar quaisquer imperfeicSes e desniveis que
possam vir a ser identificados.

As obras de terraplanagem dardo nova configuracio as curvas de nivel do terreno e
definirdo platds e taludes conforme projetos. As sinuosas linhas terdo a companhia das
arquibancadas, ora executadas de muro de gabido, ora de concreto armado, as quais dario
forma e limite as quadras esportivas e ao anfiteatro, além de sustentacdo ao aterro.

As quadras esportivas serdo: de futebol 7, gramada; de vélei de praia e; cancha de
bocha, em saibro. Os projetos destas quadras respeitam as regulamentaces e normas das suas
respectivas Confederacbes Brasileiras.

Para a execucdo do anfiteatro, delimitado pelas arquibancadas, serd executado radier
circular com raio de 6m e espessura de 10cm.

O projeto, ainda, compreende uma pista de caminhada de concreto, com 500m de
percurso que circunda todo o Complexo Esportivo. Esta em nenhum trecho poderd ultrapassar
a declividade maxima de 4,9% e tornara acessivel a arquibancada, as quadras e o anfiteatro.

Esta prevista iluminagdo ao longo das arquibancadas.

Nenhuma alteragdo nas plantas, detalhes ou especificagdes, que determinem ou n3o o
encarecimento da obra, poderdo ser executadas sem autorizacio dos autores do projeto. Para
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tanto, & necessdrio que a Empresa Construtora peca permissio por escrito. As alteragBes
sugeridas pelo executante serdo acompanhadas de orcamento.

Em caso de duvidas na interpretacdo dos projetos, deverdo ser consultados os autores.

Todos os materiais a serem empregados na construcio deverdo ser de primeira
qualidade, obedecendo as especificacdes e normas técnicas brasileiras.

A execucdo de todos os servigos devera obedecer as normas da ABNT.

Maquinas, equipamentos de seguranca: caberd ao Executante o fornecimento de todas as
maquinas, tais como betoneiras, serras, vibradores, etc., necessarias 3 boa execucao dos
servicos, bem como os equipamentos de seguranca (botas, capacetes, cintos, oculos,
extintores, etc.) necessarios e exigidos pela legislacdo vigente. Serio obedecidas todas as
recomendacdes com relagdo a seguranca do trabalho contidas nas normas regulamentadoras
relativas ao assunto, como NR-06 (Equipamentos de Protecio Individual), NR-18 (Condicdes e
Meio Ambiente de Trabalho na Inddstria da Construcdo). O fornecimento e uso de qualquer
maquina pelo Executante, ndo advird qualquer &nus para o contratante.

DESCRICAO DOS SERVICOS
1.1  ADMINISTRACAO LOCAL

1.1.1 ADMINISTRACAO
Esta or¢ado o custo de acompanhamento durante a obra por Engenheiro Civil e Topégrafo.

1.2 SERVICOS PRELIMINARES

1.2.1 SINAPI--4813 — PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *3,0 X 1,50%* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

Devera ser instalada placa de obra, com as caracteristicas exigidas pela CAIXA, em chapa de aco
galvanizado, com informacdes referentes ao contrato. Dimensdes de 3,00X 1,50 m.

1.2.2 SINAPI-97741 - KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA
INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (34”), PARA 1 MEDIDOR — FORNECIMENTO E INSTALACAO
(EXCLUSIVE HIDRGMETRO). AF_11/2016

Os tubos e conexdes devem ser soldados com adesivo pldstico apropriado, apés lixamento
com lixa d'dgua e limpeza com solugdo desengordurante das superficies a serem soldadas.
Lixamento. Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solugdo limpadora. O adesivo deve ser
aplicado uniformemente na bolsa e na ponta dos tubos e conexdes. Apés a jungdo das pegas,
deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Ndo os movimentar por
aproximadamente 5 minutos. Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a
tubulagdo as presses de servico ou ensaios de estanqueidade e obstruc3o.

1.2.3 SINAPI-95673 - HIDROMETRO DN 20 (%4”), 1,5 M*/H — FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016
T
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Coloca-se fita veda rosca nas extremidades do hidrometro. Encaixa-se o hidrémetro nos
adaptadores presentes no cavalete. As pecas sdo rosqueadas até completa vedacgdo.

1.2.4 SINAPI- 93584 - EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016

Para fins de especificagdo, foram consideradas as seguintes etapas de execucdo da obra:

- Fundacdo em baldrame: escavagdo, execucdo do lastro de concreto e da alvenaria de bloco
de concreto, e reaterro da vala;

- Piso: execugao do contrapiso em toda a edificacio e calgada externa;

- Levantamento das paredes (em chapa de madeira compensada);

- Cobertura: instalagdo de trama de madeira, composta por tercas para telhados de até duas
aguas, e assentamento de telhas de fibrocimento;

- Execucdo das instalacdo elétrica; e

- Instalacdo das esquadrias.

Foi elaborado projeto de depésito de cimento referencial com 15,00 m2.
A Figura apresenta o layout de referéncia do depésito de cimento.

Para afericdo dos quantitativos, foram consideradas as seguintes técnicas construtivas e
materiais:

- Fundag&@o composta por baldrame de bloco de concreto (E=20cm);

- Fechamento das paredes em chapa de madeira compensada resinada (E=10mm);
- Pé direito de 2,5m;

- Esquadrias: porta externa de ferro, e janelas tipo basculante em chapas de ago;

- Piso em concreto ndo estrutural (E=5¢cm);

- Cobertura com telha de fibrocimento ondulada (E=6mm);

- Instalacbes elétricas: previsio de pontos de elétrica (com lampadas, lumindrias e
interruptores).

X
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SACO DE CIMENTO i

ni b i
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PROJEGAQ DA COBERTURA / CALGADA

13 MOVIMENTO DE TERRA

1.3.1  SINAPI-101206 - ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICACAO,
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES
BASCULANTES DE 14 M3, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA 14 KM/H. AF_05/2020
Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidriulica e deposita-lo
diretamente na cagamba do caminh3o basculante até atingir a capacidade dele. Continuar o
mesmo procedimento para os demais caminhdes basculantes até atingir a cota prevista de
escavagdo. Apods serem carregados, os caminhdes basculantes transportardo o material

escavado ao aterro previsto para frente de trabalho e retornario para serem novamente
carregados.

X
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1.3.2 SINAPI-—96385 - EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAC?-'\O, CARGAE
TRANSPORTE. AF_11/2019

- A camada sob a qual ird se executar o aterro deve estar totalmente concluida, limpa,
desempenada e sem excessos de umidade.

- O solo, atendendo aos pardmetros de qualidade previstos em projeto, é transportado entre a
jazida e a frente de servigo através de caminhdes basculantes que o despejam no local de
execucdo do servigo (o transporte ndo estd incluso na composicdo).

- A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando o material até atingir a
espessura da camada prevista em projeto.

- Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em projeto, procede-se
com o umedecimento da camada através do caminh3o pipa.

- Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a
compactagdo da camada utilizando-se o rolo compactador pé de carneiro, na quantidade de
fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigéncias de compactac3o.

14 ARQUIBANCADAS

1.4.1 SINAPI-101175 - ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVACI"\O
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

- Apds verificar se a locagdo da estaca estd de acordo com o projeto, iniciar a escavagio com
cavadeira até atingir 1 m de profundidade;

- Prosseguir a escavacdo com trado do tipo concha até a cota de projeto;

- Atingida a profundidade, limpar o interior do furo, removendo o material solto e apiloar a
base com pildo apropriado;

- Dispor a armadura no interior do furo e, em seguida, lan¢ar o concreto;

- Langar o concreto utilizando um funil, evitando o desmoronamento das paredes da
escavacao;

- Adensar o concreto ao longo do fuste da estaca com uma barra de ago.

1.4.2 SINAPI- 95577 - MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM.
AF_09/2021_PS

- Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as
diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural.

1.4.3 SINAPI-95584 - MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO
CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS

- Com as barras jé cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as
diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural.

1.4.4 SINAPI - 96544 - ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

- Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as
diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

.
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- Dispor os espacgadores plasticos com afastamento de no méaximo 50cm e amarri-los 2
armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

- Apos a execugdo do lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e fixa-la de modo que
ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.4.5 SINAPI-96546 - ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

- Com as barras jé cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as
diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

- Dispor os espagadores pldsticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-los 3
armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

- Apos a execugdo do lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e fixa-la de modo que
ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.4.6 SINAPI- 103675 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022

- Antes do lancamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as
disposi¢des do projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente
instalados nas formas (gabaritos para introdugéio de furos nas vigas e lajes, eletrodutos,
caixas de elétrica e outros); - Assegurar-se da correta montagem das formas (geometria
dos elementos, nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a
condicgo de estanqueidade das formas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento; -
Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o trago declarado corresponde ao pedido de
compra, se 0 concreto estd com a trabalhabilidade especificada e se ndo foi ultrapassado
o tempo de inicio de pega do concreto (tempo decorrido desde a saida da usina até a
chegada na obra) — verificagdes com base na Nota Fiscal / documento de entrega; -
Apbs a verificaco da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de
prova para controle da resisténcia & compressdo do concreto, langar o material com a
utilizacdo de bomba e adensa-lo com uso de vibrador de imerséo, de forma a que toda a
armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de
concreto; - Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931 :2004, a fim
de ndo se formarem ninhos, evitando-se vibragdes em excesso que venham a causar
exsudago da pasta / segregacfio do material; - Tomar os cuidados devidos para garantir
a espessura e planicidade da laje; - O acabamento final ¢ feito com desempenadeiras de
modo a se obter uma superficie uniforme; - Enquanto a superficie nfio atingir
endurecimento satisfatorio, executar a cura com 4gua potével.

1.4.7 SINAPI - 96536 - FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA

m
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BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

- A partir dos projetos de fabricagdo de férmas, conferir as medidas e realizar o corte das pecas
de madeira ndo aparelhada; em obediéncia ao projeto, observar perfeita marca¢do das
posicées dos cortes, utilizando trena metdlica calibrada, esquadro de bragos longos,
transferidor mecanico ou marcador eletrénico de angulo, etc;

- Com os sarrafos, montar as gravatas de estruturacio da forma da sapata;

- Pregar a tabua nas gravatas;

- Executar demais dispositivos do sistema de formas, conforme projeto de fabricacgo.

- Fazer a marcagdo das faces para auxilio na montagem das férmas.

- Posicionar as faces laterais, conforme projeto e escora-las com sarrafos de madeira apoiados
no terreno.

- Travar as duas faces com sarrafos pregados na face superior da viga

1.4.8 SINAPI -92744 - MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO
RACHAO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5M, PARA MUROS
COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4M FORNECIMENTO E EXECUCKO. AF_12/2015

- Montagem das gaiolas de gabido;

- Transporte horizontal das gaiolas de gabido entre o local de montagem e o lugar em que sera
executado o muro;

- Fixagdo das gaiolas umas as outras;

- Colocagdo dos gabaritos para evitar deformagdes durante a fase enchimento;

- Enchimento das gaiolas intercalando com a execucdo dos tirantes (reforgco de arame gaiolas
para evitar deformagdo durante o enchimento);

- Fechamento das tampas dos gabides;

- Remog¢do dos gabaritos;

- Aplicacdo da manta geotéxtil.

1.4.9 SINAPI - 94968 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021

- langar 1/3 do volume de dgua e toda quantidade de agregado graudo na betoneira,
colocando-a em

movimento;

- Lancar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e mais 1/3 terco do
volume de

agua;

- Apos algumas voltas da betoneira, langar toda a quantidade prevista de areia e o restante da
agua;

- Respeitar o tempo minimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante do
equipamento, permitindo a mistura homogénea de todos os materiais.

1.4.10 SINAPI-98575 - TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO, COM TARUGO DE
POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU.

AF_06/2018
i
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1.5 ROTA ACESSIVEL

1.5.1 SINAPI-96624 — LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2)
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

- Langar e espalhar a camada de brita sobre solo previamente compactado e nivelado;
- ApGs o langamento, compactar com placa vibratéria e nivelar a superficie.

7

1.5.2 SINAPI - 95875 — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
- Consiste no transporte comercial da pedra britada, com caminh3o basculante, do volume a

ser utilizado no calgamento da pista de caminhada. O item remunera o transporte da pedreira
até a obra.

1.5.3 SINAPI-94991 - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO,
10cm DE ESPESSURA. AF_07/2016

- Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as férmas que
servem para conter e dar forma ao concreto a ser lancado;

- Finalizada a etapa anterior é feito o lancamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno
do concreto;

- Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de
vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco.
- Por dltimo, sdo feitas as juntas de dilatagdo.

1.6 CAMPO DE FUTEBOL

1.6.1 SINAPI-98504 — PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018
- Com o solo previamente preparado, espalham-se as placas de grama pelo terreno;
- Os plantios devem ser feitos com as placas de grama alinhadas.

1.6.2 COMPOSICAO — 001FUT — META CAMPO FUTEBOL 7
Serdo em tubo de ago carbono, sem costuras, de 4”, pintados, com tinta epoxidica, em fabrica,
na cor branca. Deverdo ser instaladas com perfeito esquadro, formando um conjunto rigido.

1.7 QUADRA DE VOLEI DE PRAIA

1.7.1 SINAPI-101206 - ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICACAO,
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M3 / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES
BASCULANTES DE 14 M3, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA 14 KM/H. AF_05/2020
Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidriulica e deposité-lo
diretamente na cagamba do caminhdo basculante até atingir a capacidade dele. Continuar o
mesmo procedimento para os demais caminhdes basculantes até atingir a cota prevista de
escavagdo. Apds serem carregados, os caminhdes basculantes transportardo o material

.
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escavado ao aterro previsto para frente de trabalho e retornario para serem novamente
carregados.

1.7.2  SINAPI-100576 — REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

- O subleito sobre o qual ird se executar a regularizagdo e compactacio deve estar totalmente
limpo, sem excessos de umidade e com todas as operacdes de terraplenagem concluidas
(atividades ndo contempladas nesta composicdo).

- A motoniveladora realiza a regularizacdo e nivelamento do subleito.

- Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em projeto, procede-se
com o umedecimento da camada através do caminh&o pipa.

- Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a
compactacao da camada utilizando-se o rolo compactador pé de carneiro, na quantidade de
fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigéncias de compactacgéo.

1.7.3 COMPOSICAO - 001V - COLOCACAO DE POSTES DE VOLEI
- A partir do subleito, na area j& escavada, em locais indicados em projeto, serdo escavados,
manualmente, duas cavas de 0,40 X 0,40 m por 0,60 m de profundidade. Onde,

posteriormente, serd executada a fixacio dos postes da rede de vélei através do uso de
concreto.

- Devera ser langado e espalhado o concreto magro traco 1: 4,5 : 4,5 (cimento : areia média :
brita 1) em camada de 5,0cm. Apés o lancamento a superficie deverd ser nivelada.

- Apds a cura do concreto magro, com o poste da rede de voleibol posicionado, perfeitamente
prumado, nivelado e escorado de forma que n#o saia do lugar, serd langado e adensado, com o
uso de vibrador de imers3o, o concreto FCK=15MPa até o nivel do terreno.

1.7.4 SINAPI- -25399 — CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO
GALVANIZADO 3", H=355CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM
2MM, MALHA 10X10CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

- Deverd ser fornecida e instalada, conforme projeto, uma rede de Volei Oficial e todos os seus
apetrechos

1.7.5 COMPOSICI\O — 003V — COLOCACAO DE PEDRA BRITADA (BRITA N° 0)
- Sera executado lastro de pedra britada n°0 (4,8 a 9,5mm) com 10,0cm de espessura.

1.7.6  SINAPI-95875 — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

- Consiste no transporte comercial da pedra britada, com caminhfo basculante, do volume a
ser utilizado no piso da quadra de volei. O item remunera o transporte da pedreira até a obra.

1.7.7 COMPOSICAO - 002V — COLOCACAO DE AREIA FINA
- Langar e espalhar a camada de areia sobre o lastro de pedra britada.

1.7.8  SINAPI - 95875 — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
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- Consiste no transporte comercial da areia fina, com caminhdo basculante, do volume a ser
utilizado no piso da quadra de volei. O item remunera o transporte da jazida situada na cidade
de Rosdrio do Sul, distante 100km da cidade de Santana do Livramento, até a obra.

1.7.9 SINAPI-93590 — TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

- Consiste no transporte comercial da areia fina, com caminh3o basculante, do volume a ser
utilizado no piso da quadra de volei. O item remunera o transporte da jazida situada na cidade
de Rosario do Sul, distante 100km da cidade de Santana do Livramento, até a obra.

1.7.10 SINAPI-103316 — ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021 ,
- Posicionar os dispositivos de amarracdo da alvenaria de acordo com as especificagGes do
projeto e fixa-los com uso de resina epoxi;

- Demarcar a alvenaria — materializagio dos eixos de referéncia, demarcac¢io das faces das
paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhdes para demarcagdo
vertical das fiadas, execugdo da primeira fiada;

- Elevagdo da alvenaria — assentamento dos blocos com a utilizacdo de argamassa aplicada com
palheta ou bisnaga, formando-se dois corddes continuos;

- Execugdo de vergas e contravergas concomitante com a elevacio da alvenaria.

1.8 CANCHA DE BOCHA

1.8.1 SINAPI- 101206 - ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICACAO,
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M* / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES
BASCULANTES DE 14 M*, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA 14 KM/H. AF_05/2020
Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidraulica e deposita-lo
diretamente na cagamba do caminh&o basculante até atingir a capacidade dele. Continuar o
mesmo procedimento para os demais caminhdes basculantes até atingir a cota prevista de
escavagdo. ApOs serem carregados, os caminhdes basculantes transportardo o material

escavado ao aterro previsto para frente de trabalho e retornario para serem novamente
carregados.

1.8.2 SINAPI - 100576 — REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

- O subleito sobre o qual ird se executar a regularizacio e compactacdo deve estar totalmente
limpo, sem excessos de umidade e com todas as operagBes de terraplenagem concluidas
(atividades ndo contempladas nesta composicdo).

- A motoniveladora realiza a regularizacdo e nivelamento do subleito.

- Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em projeto, procede-se
com o umedecimento da camada através do caminh3o pipa.

- Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a
M
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compactacdo da camada utilizando-se o rolo compactador pé de carneiro, na quantidade de
fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigéncias de compactacdo.

1.8.3 COMPOSICAO - 003V — COLOCAGAO DE PEDRA BRITADA (BRITA N° 0)
- Sera executado lastro de pedra britada n°0 (4,8 a 9,5mm) com 20,0cm de espessura.
- Apos, serd feita a compactagdo com placa vibratéria e o perfeito nivelamento da superficie.

1.8.4 SINAPI- 95875 — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
- Consiste no transporte comercial da pedra britada, com caminhdo basculante, do volume a

ser utilizado no piso da cancha de bocha. O item remunera o transporte da pedreira até a
obra.

1.8.5 SINAPI-97113 - APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS
DE CONCRETO. AF_11/2017

- ApGs a execugdo do lastro de brita serd colocada a lona plastica para isolamento dos
materiais. A lona devera ser bem colocada e n3o poderd ser danificada no processo de
confeccdo do pavimento.

1.8.6 COMPOSICAO - 004B — SAIBRO COMPACTADO

- A primeira camada de saibro serd esparramado sobre a lona plastica e deverd ter 15 cm de
espessura;

- Apos, deverd ser compactado com uso de placa vibratéria e perfeitamente nivelado.

1.8.7 COMPOSICAO - 0058 — SAIBRO PENEIRADO

- A segunda camada de saibro deverd ter 5 cm de espessura, serd peneirado e esparramado
sobre o saibro compactado;

- Apds, sera perfeitamente nivelado.

1.8.8 SINAPI-95877 — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
- Consiste no transporte comercial do saibro, com caminh3o basculante, do volume a ser

utilizado no piso da cancha de bocha. O item remunera o transporte da fornecedora até a
obra.

1.8.9 COMPOSICAO - 003B — CAIBRO EM MACARANDUBA OU SIMILAR 15 X15 PARELHADO
TRATAMENTO DA MADEIRA (2 PECAS - ALTURA 30CM)

- As paredes delimitadoras da cancha de bocha serdo executadas em madeira de boa
qualidade (Macaranduba, Angelim ou equivalente da regido), serdo duas fiadas de caibros

aparelhados com superposicdo desencontrada das juntas das pecas, totalizando 30 ¢cm de
altura;

- As pecas de caibro serdo presas umas as outras através de barra roscada, de 30 cm,
atarraxadas em ambas as extremidades com arruela e porca sextavada;
- A fixagdo da porca serd finalizada com um ponto de solda.
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- Para inicio da pintura com verniz é necessario garantir uma superficie lisa, sem residuos, po,
ou impregnagdo de qualquer material que possa prejudicar o aspecto final e aparéncia do
produto. Observar as instrugdes do fabricante quanto 2 diluicio e intervalo entre dem3os. O
material para pintura deve ser de boa qualidade, garantindo uma superficie homogénea.

19 ANFITEATRO

1.9.1 SINAPI-97101- EXECUCI\O DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM
USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

- Marcar no terreno os locais de escavagio da viga de borda;

- Escavar utilizando p3, picareta e ponteira;

- Compactar o solo, conforme previsto em projeto;

- Montar as formas, escorando-as com piquetes de madeira;

- Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face exposta da
forma;

- Verificar as dimensGes e posicionamento das formas (nivelamento, prumo, alinhamento e
estanqueidade);

- langar e espalhar a camada de brita sobre solo previamente compactado e nivelado,
compactar com compactador a percussdo e nivelar a superficie;

- Sobre lastro, dispor a lona, garantindo sobreposicio de minimo 30 cm das emendas para
impedir 0 escoamento da nata de cimento e a umidade ascendente;

- Posicionar os espacadores soldados (trelicas) de forma a garantir o cobrimento minimo e n3o
oferecer riscos de deslocamento das armaduras durante a concretagem;

- Distribuir as telas de acordo com as especificacdes do projeto, observando nas segbes de
emenda das telas os traspasses especificados;

- Posicionar as armaduras de refor¢o (vergalhdes ou segmentos de tela eletrossoldada)
conforme especificacdes do projeto estrutural;

- Enrijecer o conjunto de armaduras mediante amarragdo com arame recozido, de forma que
ndo ocorra movimentagdo durante a concretagem da laje;

- Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendam a todas as
disposi¢Bes do projeto estrutural;

- Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco declarado corresponde ao pedido de
compra, se o concreto estd com a trabalhabilidade especificada e se n3o foi ultrapassado o
tempo de inicio de pega do concreto — verificacdes com base na Nota Fiscal / documento de
entrega;

- Apos verificagdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos de prova
para controle da resisténcia & compress#o, lancar o material com a utilizacdo de bombas;

- Adensé-lo com uso de vibrador de imers3o de forma que toda a armadura e os componentes
embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa do concreto;

- Realizar 0 acabamento com sarrafo com movimentos de vai-e-vem;

- Regularizar a superficie utilizando rodo de corte;

- Executar a cura do concreto;

- Promover a retirada das formas somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para
suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004.
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Sant'Ana do Livramento, 25 de maio de 2023
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